



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ORÇAMENTO RESUMO
DATA BASE - REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS: JULHO/2016)

OBRA: REFORMA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA (PR/RR)
ORÇAMENTO: REFORMA DO PRÉDIO SEDE E CASA ANEXO
LOCAL: MUNICÍPIO DE BOA VISTA / RR

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	%
REFORMA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA		R\$ 737.684,64	100,00%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E TAXAS	R\$ 66.339,89	8,99%
1.1	EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 62.830,20	8,52%
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 3.509,69	0,48%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 17.445,51	2,36%
2.1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.445,51	2,36%
3	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO II	R\$ 432.314,87	58,60%
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 32.649,87	4,43%
3.2	COBERTURA	R\$ 58.675,38	7,95%
3.3	REVESTIMENTO PARA O TETO	R\$ 16.471,20	2,23%
3.4	REVESTIMENTO PARA PISO	R\$ 115.617,58	15,67%
3.5	PAREDE DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	R\$ 32.641,75	4,42%
3.6	REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS	R\$ 55.684,93	7,55%
3.7	ESQUADRIAS	R\$ 27.525,44	3,73%
3.8	LOUÇAS, METAIS E ESPELHOS	R\$ 3.735,46	0,51%
3.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.719,17	0,37%
3.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.152,96	0,56%
3.11	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 4.676,48	0,63%
3.12	SERVIÇOS INICIAIS E TRABALHOS EM TERRA	R\$ 4.551,74	0,62%
3.13	LOCAÇÃO	R\$ 1.413,80	0,19%
3.14	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 19.138,54	2,59%
3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 310,45	0,04%
3.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31.105,15	4,22%
3.17	INSTALAÇÕES PARA REDE LÓGICA	R\$ 14.045,18	1,90%
3.18	PAISAGISMO	R\$ 4.593,55	0,62%
3.19	DIVERSOS	R\$ 914,31	0,12%
3.20	SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA	R\$ 1.691,93	0,23%
4	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO III	R\$ 68.728,98	9,32%
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.979,53	0,54%
4.2	REVESTIMENTO EM PISO	R\$ 377,40	0,05%
4.3	ALVENARIA	R\$ 1.528,69	0,21%
4.4	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO	R\$ 18.566,82	2,52%
4.5	ESQUADRIAS	R\$ 2.894,59	0,39%
4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.979,98	2,84%
4.7	INSTALAÇÕES PARA REDE LÓGICA	R\$ 14.994,02	2,03%
4.8	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.028,28	0,27%
4.9	SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA	R\$ 3.379,67	0,46%
5	REFORMA SEDE PR/RR	R\$ 152.855,39	20,72%
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.056,78	0,82%
5.2	REVESTIMENTO EM PISO	R\$ 9.843,71	1,33%
5.3	REVESTIMENTO PARA O TETO	R\$ 522,27	0,07%
5.4	PAREDE DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	R\$ 5.754,42	0,78%
5.5	REVESTIMENTO DE PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 11.779,62	1,60%
5.6	ESQUADRIAS	R\$ 11.888,96	1,61%
5.7	LOUÇAS METAIS E ESPELHOS	R\$ 3.464,56	0,47%
5.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 316,42	0,04%
5.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 37.190,14	5,04%
5.10	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 5.587,18	0,76%
5.11	LOCAÇÃO	R\$ 3.926,95	0,53%
5.12	TRABALHOS INICIAIS EM TERRA	R\$ 4.672,76	0,63%
5.13	ESTRUTURA DA CISTERNA PARA COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 17.311,13	2,35%
5.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.655,37	2,39%



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
 ORÇAMENTO RESUMO
 DATA BASE - REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS: JULHO/2016)

OBRA: REFORMA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA (PR/RR)
 ORÇAMENTO: REFORMA DO PRÉDIO SEDE E CASA ANEXO
 LOCAL: MUNICÍPIO DE BOA VISTA / RR

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	%
5.15	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.600,20	0,49%
5.16	ACESSIBILIDADE	R\$ 12.918,17	1,75%
5.17	SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA	R\$ 366,75	0,05%
TOTAL GERAL:		R\$ 737.684,64	100,00%
<i>Volare 18 - PINI</i>			