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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

Comissdo Permanente de Licitacao

TOMADA DE PRECOS N° 01/2016

EDITAL DE LICITACAO

A UNIAO, por intermédio da PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO
DE RORAIMA, doravante denominada apenas PR/RR, torna publico, para ciéncia dos
interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, reunindo-se a
Comissdo Permanente de Licitagdo, instituida pela Portaria n°® 05, de 14 de janeiro de 2016, para

recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, as 09h (horario local) do dia

17 de outubro de 2016 (Segunda-Feira), no auditorio da sede da Procuradoria da Republica no

Estado do Roraima, situada na Rua General Penha Brasil, n° 1255, Bairro Sdo Francisco, Boa Vista
— Roraima. A presente licitagdo, para execucdo indireta dos servicos, mediante EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, cujo tipo é o de MENOR PRECO, sera regida pela Lei n° 8.666, de
21/06/1993, no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, na Lei 12.708, de 17/08/2012, pela Lei
Complementar 123, de 14/12/2006, pelo Projeto de Lei (CN) de Crédito Especial convertido e
aprovado na Lei 13.220/2015 e nas demais legislagdes pertinentes, consoante as condi¢des
estatuidas neste instrumento licitatorio e em seus anexos, constantes do processo n.°

1.32.000.000522/2015-37.
Integram este Ato Convocatorio os seguintes anexos:
Anexo I — Projeto Basico e seus anexos;
Anexo II — Modelo de declaracao de conhecimento das condi¢des do local;
Anexo III — Modelo de declaraciao de superveniéncia de fatos impeditivos;
Anexo IV — Modelo de declaracao de menores;

Anexo V — Modelo de declaracio de microempresa ou empresa de pequeno

porte (ME/EPP);

Anexo VI — Modelo de declaracio de regularidade — Resolucio CNMP



37/2009;

Anexo VII — Modelo de declaracio de elaboracio independente de
proposta;

Anexo VIII — Modelo de declaracdo de recebimento do material
(conhecimento do conteudo do edital);

Anexo IX — Modelo de declaracio de capacidade operacional;

Anexo X — Modelo de declaraciao de futura contratacio de profissional da
equipe técnica.

Anexo XI — Minuta do contrato

O Edital completo podera ser obtido no horario de 08h as 15h, de segunda a sexta-
feira, em Pen Drive, na sede da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima, situada na Rua
General Penha Brasil, n® 1255, Bairro Sao Francisco, Boa Vista — Roraima. Também poderd ser so-

licitado através do e-mail prrr-cpl@mpf.mp.br.

O Edital do presente certame e seus anexos também podera ser obtido diretamente na

pagina PR/RR através do link http:/www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-pre-

cos. Ademais, serd disponibilizado cd's/dvd's na sala da SLDE com cépia deste Edital e seus ane-

XO0sS.

I - DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para execucao de obra
de reforma de imoveis que compdem a sede administrativa da Procuradoria da Republica em
Roraima, localizados nos seguintes enderecos: Rua Capitdo Franco Carvalho, n° 378, Bairro Sao
Francisco — CEP 69.305-120, Rua Joao Paulo Pereira, Quadra 93, Lote 08, Bairro S3ao Francisco ¢

Rua General Penha Brasil, n® 1255, Bairro 13 de Setembro, em Boa Vista — Roraima.

I1 - DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

2.1 Poderdo participar desta licitacdo quaisquer empresas ou sociedades estabelecidas no
Brasil, individualmente, que estejam cadastradas para execu¢do de obras e servicos equivalentes ao
objeto do presente Edital, devidamente registradas pelo Conselho de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme dispde a Lei
12.378/2010, desde que de acordo com o artigo 9° da Lei n° 8.666/93, e em condi¢des de atender

todas as exigéncias constantes deste Ato Convocatorio e de seus Anexos.

2.2 Nao poderao participar da presente licitacdo, empresas ou profissionais:
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2.2.1 Que se encontrem sob faléncia, recuperacdo judicial, concordata, concurso de
credores, dissolucdo ou liquidacdo, empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais e aquelas que
estejam temporariamente suspensas de participar em licitagdo e impedidas de contratar com esta
unidade do Ministério Publico da Unido, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidoneas para

licitar ou contratar com a Administracao Publica;
2.2.2 Consorcio de empresas, qualquer que seja a forma de constitui¢ao;

2.2.3 Que tenham soécios, gerentes ou diretores que sejam conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de quaisquer dos membros ou
servidores (quando este for ocupante de cargo de dire¢do, chefia ou assessoramento) do Ministério
Publico da Unido, em atencdo a Resolucao n® 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do
Ministério Publico — CNMP;

2.2.4 Que tenham sido responsaveis técnicos pela elaboracdo de projetos referentes a

reforma em tela.
2.3 A participagao da licitante na presente licitagdo implica os seguintes compromissos:

2.3.1 Estar ciente das condi¢des da contratacdo, assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informagdes

complementares solicitadas pela Comissao Permanente de Licitagdo;

2.3.2 Estar ciente de que o prazo de validade da proposta ¢ de 60 (sessenta) dias,

contados da data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, devera vir explicitado na proposta;

2.3.3 Estar ciente de que o prazo de execu¢do e entrega da obra serd de 5 (cinco)
meses, a contar da data de recebimento da Ordem de Servico, a ser emitida pela PR/RR. O prazo de

vigéncia do contrato sera de (quarenta e dois) meses, contado de sua assinatura.

2.3.4 Estar ciente de que, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da
data de recebimento definitivo da reforma, a licitante, se vier a ser contratada e executar os servigos,

respondera pela solidez e seguranca do objeto desta licitagdo.

2.3.5 Concordancia com o Projeto Executivo, sendo que as alteragdes contratuais sob
alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, em
10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do
limite do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com o art. 102, caput e §s
1°,2° ¢ 3° da Lei n® 12.708, de 17/08/2012.

2.3.6 Na formacdo dos termos aditivos serdo adotados os critérios descritos no

Acordaos N° 1977/2013-TCU-Plenario, assim como na Nota Técnica N° 01-SEA/PGR,
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disponibilizada junto com o Edital.

111 - DO PRECO MAXIMO ACEITAVEL

3.1 O pre¢co maximo global aceitdvel (com BDI) ¢ o total geral da Planilha Sintética

estabelecido no Anexo IV — D: Planilhas Or¢amentarias do Projeto Basico (Anexo I deste Edital).

IV DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

4.1 Nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, e suas alteracdes, ¢ necessaria
a manifestacao do licitante de cumprir plenamente os requisitos de microempresa e de empresa de
pequeno porte estipulados no art. 3° do referido diploma legal, por meio de Declaracdo, conforme
modelo constante no Anexo V deste edital, em observancia aos termos da Instrugdo Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragdes. Esta declaragdo devera ser apresentada junto

com a documentacao de habilitacao do envelope N° 01. (itens 7.1 e 10.1 deste Edital)

4.2 Para que a empresa possa usufruir os beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123,

de 14/12/2006, devera se manter na condi¢do declarada em 4.1, até a homologa¢ao do certame.

V — DA VISTORIA

5.1 E facultado e recomendavel as licitantes realizarem vistoria no local onde serdo
executados os servi¢os, ocasido em que serdo sanadas as duvidas porventura existentes, nao
cabendo nenhuma alegacéao posterior por desconhecimento das condi¢des locais e do terreno.

5.1.1 A ndo realizacdo da visita ndo admitira a licitante qualquer futura alegacdo de
obice, dificuldade ou custo ndo previsto para a execugdo do objeto ou obrigacao decorrente desta
licitacao.

5.1.2 A vistoria de que trata o item anterior devera ser agendada, com no minimo 1

(um) dia de antecedéncia, junto a Assessoria de Engenharia/PR/RR, através dos telefones (95)

3198-2026/2005, na sede da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima.

5.1.3 Independente da opg¢do pela realizacdo ou ndo da vistoria, a licitante devera

apresentar declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico da licitante, sob as penas da lei, de

que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros de acordo com o Modelo de Declaracao de Conhecimento das Condigdes

do Local — Anexo 1.
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VI — DO CADASTRAMENTO

6.1 No procedimento licitatério, a licitante interessada podera cadastrar um Unico

representante, habilitado da seguinte forma:

6.1.1 Proprietario: registro comercial, no caso de firma individual, ou, em se
tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente registrado (acompanhado, quando for o caso,
de prova da administracdo/diretoria em exercicio), onde estejam expressos poderes para exercer
direitos e assumir obrigagdes, entendido que, no caso de a representacdo exigir a assinatura de mais
de uma pessoa, aquela que estiver presente deverd estar munida de mandato outorgado pelas

ausentes, mediante instrumento publico ou particular;

6.1.2 Procurador: instrumento publico ou particular de procuracdo, outorgada pela
empresa licitante, e ato constitutivo (registro comercial, contrato social, estatuto etc, acompanhado,

quando for o caso, de prova da administragdo/diretoria em exercicio).

6.2 A comprovacao da legitimidade para representacdo far-se-a através da apresentacdao dos
documentos descritos no item 6.1.1 ou 6.1.2, em original ou copia autenticada, dentro do prazo de
validade e na abrangéncia do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade ou de outro

documento de identificagdo de fé publica do proprietario ou procurador.

6.3 A falta de apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer documentos relativos a
representatividade ndo implicard a inabilitacdo da licitante, mas impedira o seu representante de se

manifestar enquanto ndo saneado o vicio.

6.4 Os documentos citados no item 6.1.1 e 6.1.2 deverdo ser apresentadas diretamente a

Comissdo Permanente de Licitagdo quando da abertura dos trabalhos da comissao.

6.5 Nenhuma pessoa podera representar mais de uma empresa nesta licitagao.

VII - DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES

7.1 Os documentos referentes a habilitacdo e a proposta de pregos deverdo estar contidos,
cada um deles, em um envelope lacrado, ndo transparente, sobrescrito com os dizeres abaixo, além

do nome da empresa licitante:

PR/RR
Comissao Permanente de Licitagao

TOMADA DE PRECOS N° 01/2016
ENVELOPE N° ...cccee0 = cevrreenennennnnnne

(identificacdo individual ou social, endere¢co e CNPJ da empresa)
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Sendo:
ENVELOPE N° 01: DOCUMENTOS DE HABILITACAO
ENVELOPE N° 02: PROPOSTA

7.2 A inversdo dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocagdo da proposta

comercial no envelope dos documentos de habilitacdo e vice-versa, acarretara exclusio sumaria

da licitante do certame.

VIII - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1 Os envelopes N° 01 e N° 02, devidamente lacrados, deverdo ser entregues a Comissao
Permanente de Licitagdo, até a data da sessdo, no local em que ela ocorrerd, até o horario de inicio

da sessdo.

8.2 Em nenhuma hipotese os envelopes serao recebidos fora do prazo estabelecido no item

IX —- DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1 A sessdo sera iniciada no horario estabelecido no preambulo deste edital.

9.2 A sessao tera inicio com o cadastramento dos representantes legais das empresas, como

descrito no capitulo “VI - CADASTRAMENTO”.

9.3 Apo6s o cadastramento, os envelopes de documentacdo e das propostas de pregos,
recebidos na forma estabelecida no capitulo VIII, serdo abertos pela Comissdo Permanente de
Licitagdo que procedera, primeiramente, a abertura do envelope n° 01 — Documentos de Habilitacado,

examinando e rubricando as folhas.

9.4 Depois de examinados pela Comissao, os documentos e propostas serdo franqueados aos

representantes presentes qualificados das licitantes, os quais deverao rubrica-los.

9.5 Eventual inconformismo devera ser registrado pelo licitante, sendo tal apontamento

juntado a ata da sessao.

9.6 Apods as providéncias indicadas no item anterior, a Comissao estabelecera a data da
sessdo publica, que podera ser no mesmo dia, quando informaré sobre a habilitagdo preliminar das

licitantes.

9.7 Havendo a rentincia expressa de todas as licitantes quanto ao prazo recursal da fase de
habilitagdo, a Comissdo podera, de imediato, proceder a abertura do envelope n° 02 (proposta) das
empresas consideradas habilitadas. Caso nao haja rentincia ao prazo recursal, a Comissao designara

nova data para a sessdo de abertura do envelope n° 02 (proposta).
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9.8 Abertos os envelopes n° 02, as propostas serdo apresentadas as licitantes para
conhecimento, devendo a Comissdo, junto com os representantes das empresas presentes, rubricar

todas as folhas dos documentos.

9.9 As licitantes poderdao apresentar observacdes e/ou recursos as propostas apresentadas,
apos decisdo da Comissao Permanente de Licitagdo, as quais serdo registradas em Ata, apreciadas e

decididas pela Comissao.

9.10 Em hipotese alguma serd admitida qualquer alteracdo e/ou inclusdo no contetido dos
documentos de habilitagdo ou da proposta de precos, ressalvado o registro em ata de evidente erro

material ou informagao resultante de diligéncias, apds avaliagdo pela Comissao.

9.11 O envelope de proposta de precos, que, por qualquer motivo, ndo seja aberto pela
Comissao, ficard em poder dela, pelo prazo de 10 (dez) dias, contados da homologagdo da licitagdo,
devendo a licitante retira-lo apos aquele periodo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inutilizacao.

9.12 Em nenhuma hipotese poderdo ser recebidos documentos de habilitagdo e propostas

fora dos prazos estabelecidos neste edital.

9.13 Concluidos os trabalhos e decididos os recursos administrativos, ocasionalmente
interpostos, os autos serdo encaminhados para a autoridade competente para a homologagdo da
licitagdo e adjudicagdo do objeto licitado.

9.14 A Comissao, se julgar necessario, suspenderd a sessao ¢ podera solicitar parecer de

analistas, peritos e técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério Publico Federal ou,

ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.
10.1 Para habilitagdo serdo exigidos os seguintes documentos:
10.1.1 Documentos relativos a habilitacido juridica:
a. SICAF (que supre, também, os documentos listados em 10.1.2)

b. Caso a empresa nao possua o SICAF, devera apresentar a documentagao na

forma abaixo:
b.1. Contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado:

b.1.1. Em se tratando de sociedades comerciais: Contrato Social em
vigor e/ou certiddao simplificada da Junta Comercial, suficientes a
demonstrar-se o objeto social e comprovarem-se 0s necessarios

poderes para representacdo da licitante.

b.1.2. No caso de sociedade por agdes: Estatuto Social acompanhado
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de documentos de elei¢cdo de seus administradores ou da respectiva
publicacao.
b.2. Registro na Junta Comercial, em se tratando de empresario individual;

b.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples,

acompanhado de prova da diretoria em exercicio; e

b.4. Decreto de autorizacdo, devidamente arquivado, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo o6rgdo

competente, quando a atividade assim o exigir.

10.1.2 Documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista:

a.

Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n.° 3, de 02/05/2007;

Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, referente ao domicilio ou
sede da licitante;

Prova de regularidade junto & Fazenda Municipal, referente ao domicilio ou
sede da licitante;

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo —
FGTS;

Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢cdes Previdencidrias e
as de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro de 2010, ou
documento equivalente que comprove regularidade de situagao;

Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeitos de

negativa, nos termos do artigo 29, inciso V, da Lei 8.666/93;

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto contratual.

10.1.3 Documentos relativos a qualificacio técnica:
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a. Comprovante de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU do domicilio ou sede da empresa, comprovando
habilitacdo para execugdo dos servigos do objeto do edital, devendo constar
o(s) responsavel(eis) técnico(s) da licitante. O certificado deverd estar
dentro do prazo de validade. No caso de a licitante ter a sua sede em outro
Estado e sagrar-se vencedora da licitacdo, deverd providenciar registro ou
visto no CREA/RR e/ou CAU/RR, conforme exigéncia do respectivo

conselho;

b. Comprovacdo de aptidio para desempenho de atividade pertinente e
compativel com as caracteristicas, quantidades e prazos do objeto licitado

por meio da apresentacdo de:

b.1 Prova de experiéncia anterior, por meio de Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
emito(s) em nome da licitante, vinculado a Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA e/ou CAU, que comprovem ter a licitante executado
reforma de prédios similares e compativeis com o objeto desta licitagao,
para fins de comprovacido de capacidade técnica operacional da
empresa (sumula TCU n° 263/2011 e acérdao do TCU 1291/2007 —
plenario 2014/2007 — plenario 498/2013), no que respeita as parcelas de

maior relevancia abaixo indicadas:

I. Construgdo ou reforma de edificagdo com no minimo 1 pavimento e

com no minimo 301 m?2.

b.2 Certidao de Acervo Técnico (CAT) de construgdo ou reforma de
edificag¢do, emitida pelo CREA e/ou CAU, de profissional (ais) de nivel
superior, ou outro devidamente reconhecido por entidade competente,
que represente(m) a empresa licitante, na data prevista para a entrega da
proposta, detentor (es) de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),

com relevancia a:

I. Construcao de edificagao horizontal ou reforma de edificagao com

pavimentos estruturados;

II. Instalacdo de Sistema de Combate a Incéndio no minimo 1 hidrante

e construgdo de reservatorio de 4gua em concreto armado;
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II1. Sistemas elétricos e de rede l6gica cabeada.

b.2.1. Para as habilitagdes técnicas constantes nos itens (II) e III)
ndo serdo aceitos atestados referentes a estacionamento, galpao,
deposito, pavilhdo, parques, pedagios, silos e armazéns, ou
edificagdes que ndo tenham similaridade com a tipologia do objeto

desta licitacao.

b.2.2 Nao sera aceito atestado de servigos ainda nao concluidos,

executados parcialmente ou em andamento.

b.2.2 A comprovagdo de vinculo profissional com o licitante podera
ser feita mediante o preenchimento da declaragdo de compromisso
da contratacao do referido profissional. O profissional detentor do
acervo estara habilitado a representar somente uma empresa para
esta licitacdo, e sera de cunho obrigatdrio sua participagdo como
responsavel técnico pela parte da obra que lhe couber, admitindo-se
a sua substituicdo desde que justificada e aprovada pela
Contratante, respeitada a experiéncia equivalente ou superior do
profissional substituido. No caso de duas ou mais licitantes
indicarem um mesmo profissional para o cumprimento das
exigéncias de habilitagdo do item 10.1.3, b.2, todas serdo

inabilitadas.

10.1.4 Documentos relativos a qualificacio econdomico-financeira:

a. Balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis do tltimo exercicio social,
devidamente assinados por profissional habilitado, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, comprovando sua boa situagdo financeira,
vedada a apresentacdo de balancetes ou balangos patrimoniais provisorios. E
facultada a atualizagdo monetéria das demonstragdes quando encerradas ha
mais de 3 meses da data de apresentagdo da proposta, tomando como base a
variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS DE
MERCADO - IGP-M, publicado pela Fundacdo Gettlio Vargas — FGV ou

de outro indicador que o venha a substituir:

a.l. O balanco patrimonial apresentado pelas Sociedades Andnimas ou por
Agdes devera ter sido previamente registrado no 6rgao competente do

local em que estejam sediadas ou domiciliadas, vedada sua substituicao
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por balancetes ou balancos provisorios;

a.2. As demais formas societarias deverdo apresentar o balango

patrimonial devidamente registrado pelo 6rgao competente;

a.3. As empresas com menos de 1 ano de existéncia deverdo apresentar
balancete do més anterior ao da realizacdo desta contratacao devidamente
assinado por profissional habilitado e acompanhado do respectivo termo

de abertura do livro diario.

b. A comprovacao da boa situacdo financeira da licitante sera atestada por
documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando
que a empresa apresenta “Indice de Liquidez Geral (LG)”, “indice de
Solvéncia Geral (SG)” e “Indice de Liquidez Corrente (LC)”, segundo os
valores e formulas de célculo abaixo indicados:

b.1. Indice de Liquidez Corrente (LC) > = 1,00 (maior ou igual a um)
b.2. Indice de Liquidez Geral (LG) > =1,00 (maior ou igual a um)

b.3. Indice de Solvéncia Geral (SG) > =1,00 (maior ou igual a um)

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)=  Ativo Circulante

Passivo Circulante

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG) = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo

Prazo
Passivo Circulante + Passivo nao Circulante

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG) = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo nao circulante

b.3.1. Para fins de calculo dos indices referidos anteriormente, as
licitantes deverdo utilizar duas casas apds a virgula,

desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

b.3.2. As formulas acima apontadas deverido estar devidamente
aplicadas em memorial de célculos juntos ao balango,

devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3.3. Se necessaria a atualiza¢do do balanco e do patriménio liquido,
devera ser apresentado, junto com os documentos em aprego, o

memorial de calculo correspondente.

c¢. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado
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igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
Patriménio Liquido minimo nao inferior a 10% (dez por cento) do valor
total geral orcado na Planilha Sintética do Anexo IV — D: Planilhas
Orgamentarias do Projeto Bésico, na data da apresentagdo dos documentos
relativos a esta licitagdo, admitida, na forma da lei, atualizacdo para esta

data através de indices oficiais.

. Certidao negativa de faléncia, concordata ou de recuperacao judicial (Lei n°

11.101, de 09/02/2005) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica, com data de emissao nao superior a 90 (noventa) dias anteriores a
data prevista para o recebimento dos envelopes da documentacdo e da
proposta de precos, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso
na propria Certiddo. Caso ndo conste prazo de validade na Certidao,

considera-se o prazo de 90 dias da data da emissao.

10.1.5 Demais documentos exigidos para habilitacao:

a.

Declaragdo, observadas as sancdes legais cabiveis, de Superveniéncia
de Fatos Impeditivos da Habilitacao, a qual seréd exigida apenas em caso

positivo (Anexo III);

. Declaracdo de que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo
IV);

Declaragao de Regularidade — CNMP (Anexo VI);

Declaracdo de que teve acesso a este ato convocatorio, seus anexos € demais
arquivos/documentos necessarios ao conhecimento e cumprimento do objeto
deste Ato Convocatorio conforme Modelo de Declaragao de recebimento do
material (conhecimento do conteudo do ato convocatorio), constante do

Anexo VIII;

Declaragao de conhecimento das condigdes do local, nos termos do Capitulo

V deste Ato Convocatério (Anexo I1);
Declaragao de Capacidade Operacional (Anexo IX);

10.1.5.1. Nos casos prescritos na Lei Complementar 123/2006, nos termos
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do item 4.1 deste Edital, a licitante devera apresentar a declaracao
de MICROEMPRESAS — ME E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE — EPP, (Anexo V).

10.1.6 Para as licitantes inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, a comprovacao referida nos itens 10.1.2 e 10.1.4 “b” e “c” deste Capitulo

podera ser efetuada mediante consulta on line ao Sistema.

10.1.7 Caso algum dos documentos de habilitagdo apresentados na licitagdo esteja
vencido, a Comissdo poderd, conforme lhe faculta o § 3° do art. 43 da Lei n.° 8.666/93, efetuar

consulta ao 6rgao responsavel pela emissao do documento, para verificagao de sua regularidade.

10.1.8 Sera assegurado ao licitante ja cadastrado no SICAF que esteja com algum
documento vencido no referido sistema, o direito de apresentar a documentacao, original ou copia

autenticada, atualizada e regularizada, na propria sessao.

10.1.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, havendo alguma restricdo na comprovagdo da
regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o licitante for
declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

10.1.10 A ndo-regularizacdo da documentagao, no prazo previsto no subitem 10.1.9,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

10.1.11 A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato. Todavia, deverdo
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal no

envelope “PROPOSTA”, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

10.1.12 Nao serao aceitos protocolos referentes a solicitacdo feita as reparticoes
competentes, quanto aos documentos mencionados neste capitulo, nem copias ilegiveis, mesmo que

autenticadas.

10.1.13 Os documentos necessdrios a habilitagdo poderdo ser apresentados em
original, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, ou por qualquer processo de copia autenticada
em cartorio competente, ou acompanhadas dos originais para conferéncia/autenticagdo pela

Comissao.
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10.1.14 Os prazos de validade das certiddes comprobatérias de regularidade fiscal e
dos demais documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, serd considerado

como prazo de validade das certiddes o de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissao.

10.1.15 Se todos os licitantes forem inabilitados, a Comissdo Permanente de
Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentagdo de nova documentagdo

escoimada das causas de inabilitagao.

XI — DA PROPOSTA DE PRECOS

11.1 A proposta devera ser entregue em envelope lacrado, devidamente identificado, redigida
em Lingua Portuguesa, impressa ou datilografada e apresentada em papel timbrado da empresa, sem
cotagdes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas devem estar, de preferéncia,

numeradas.

11.1.1 A licitante deverd apresentar impressos € em meio digital a planilha
or¢amentdaria sintética, planilha de composi¢ao de BDI e cronograma fisico-financeiro, para fins de

julgamento e aceite da proposta. A planilha analitica devera ser apresentada apenas em meio digital.

11.2 Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a qualquer

pretexto a participagdo na proposta de outra licitante.

11.3 Todas as folhas devem estar rubricadas e a ultima assinada pelo seu representante legal,
devendo, ainda, constar na proposta a identificacdo individual ou social, endereco e CNPJ da

empresa.

11.3.1 A licitante devera apresentar, junto com a proposta, declaracio de

elaboracio independente de proposta (Anexo VII).
11.4 A proposta devera conter:

11.4.1 Prego global dos servigos, expresso em algarismos e por extenso. Se houver

divergéncia entre os pregos expressos em algarismos e por extenso, prevalecera o por extenso.

11.4.2 Planilha sintética de pregos dos servicos a serem realizados, conforme modelo
constante do Anexo IV — D: Planilhas Or¢amentarias do Projeto Bésico (Anexo I deste Edital). Os
quantitativos indicados na planilha do 6rgdo, inclusive os zerados, ndo devem ser alterados na
planilha apresentada pelos licitantes.

11.4.3 Composi¢ao dos custos unitarios (planilha analitica) dos servigos constantes

da planilha de pregos, conforme modelo constante do Anexo IV — D: Planilhas Or¢amentarias do

Projeto Bésico (Anexo I deste Edital).
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11.4.4 Composicao do BDI (Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo
do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto), conforme modelo constante do Anexo IV — D:

Planilhas Or¢amentarias do Projeto Basico (Anexo I deste Edital);

11.4.5 Composi¢ao dos Encargos Sociais, conforme modelo constante do Anexo IV —

D: Planilhas Or¢amentérias do Projeto Basico (Anexo I deste Edital);

11.4.6 Cronograma Fisico-financeiro detalhado, contendo defini¢do objetiva de todas
as etapas/fases da obra a executar com especificacdo dos servicos/atividades que as compde, ¢ do
pagamento respectivo, conforme preveem os arts. 7°, §2°, inciso III, 8°, caput, e 40, inciso XIV,
alinea “b”, da Lei n°8.666/1993 e o item 9.3.5 do Acdérdao TCU n°1.948/2011-Plenario. Modelo

constante do Anexo IV — D: Planilhas Or¢amentdrias do Projeto Basico (Anexo I deste Edital);

11.4.7 A planilha sintética, analitica e cronograma fisico-financeiro deverdo ser

apresentadas, também, em meio digital.

11.5 Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e subtotais, ou entre estes € o total,
prevalecerdo os primeiros. Se a divergéncia for entre os precos do Orcamento Detalhado e do

Cronograma Fisico-financeiro, serdo considerados os primeiros.

11.6 A proposta devera limitar-se ao objeto desta licitagdo. Serdo desconsideradas quaisquer

alternativas de preco, inclusive vantagens com base na proposta do concorrente.

11.7 Uma vez abertos os envelopes das propostas, nao serdo admitidos pedidos de

retificagdo de precos, vantagens e outras condigdes oferecidas.

11.8 Serdo desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-

simile ou e-mail.

11.9 Na formacgao do prego que constara das propostas dos licitantes poderao ser utilizados

custos unitarios inferiores aqueles fixados pela PR/RR;

11.10 O cronograma fisico-financeiro conterd a especificagdo fisica completa das etapas
necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao controle da reforma, nao se aplicando, a partir da
assinatura do contrato e para efeito de execucdo, medicio, monitoramento, fiscalizacio e

auditoria, os custos unitarios da planilha de formacao do preco;

11.11 Os licitantes estdo cientes ¢ de acordo que as alteracdes contratuais sob alegacao de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento)
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite de 25% (vinte e
cinco por cento) previsto no art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do
inciso II, do art. 13, do Decreto n°® 7983, de 08 de abril de 2013.
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11.12 A formacdo do preco de eventuais aditivos contratuais contard com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pela PR/RR em consonancia com art. 15 do Decreto
n® 7983/2013, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da diferenca entre
o valor global estimado pela Administragdo e o valor global contratado, mantidos os limites do art.

65, § 1°, da Lein® 8.666, de 21 de junho de 1993;

11.13 Na situacdo prevista no item 11.12, uma vez formalizada a alteracdo contratual, ndo se
aplicam, para efeito de execucdo, medicdo, monitoramento, fiscalizagdo e auditoria, os custos

unitarios da planilha de formagdo do prego do ato edital;

11.4 Somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela PR/RR, poderdo os custos

das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite fixado nos itens 11.9 e 11.12.

XII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 No julgamento das propostas, a Comissao levara em consideragao a analise técnica de
acordo com os critérios objetivos definidos neste Ato Convocatério, baseados nas normas e

principios da Lei 8.666/93.

12.1.1 Sera considerada vencedora a proposta de empresa habilitada de MENOR
PRECO GLOBAL que atenda as exigéncias deste Edital.

12.2 Abertas as propostas, somente serdo aceitas aquelas:

12.2.1 Que estejam completas, isto ¢, contenham informagdes suficientes que
permitam a perfeita identificacdo qualitativa e quantitativa dos servicos licitados e que atendam a

todas as exigéncias deste edital;

12.2.2 Que contenham todos os itens de servigos listados nas planilhas (Anexo IV —

D: Planilhas Or¢amentarias do Projeto Basico (Anexo I deste Edital);

12.2.3 Que nao contenham precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero,

oferta de vantagem nao prevista neste Ato Convocatorio, ou proposta alternativa.
12.3 Serdo desclassificadas as propostas:

12.3.1 Que apresentem Prego Global acima do Preco Maximo Global orgado pela
Administragdo (item 3.1 deste Edital);

12.3.2 Que forem inexequiveis, assim consideradas aquelas que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove os custos dos insumos sdo

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
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execucao do objeto do contrato;

12.3.3 Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos

seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta

por cento) do preco maximo global or¢ado pela Administragao;
b. Preco méaximo global or¢ado pela Administragao.

12.3.4 Ainda que uma proposta esteja enquadrada em uma das situagdes do subitem
12.3.3, sera assegurado a licitante o direito de provar a viabilidade de seus preg¢os propostos nas
condi¢des definidas no subitem 12.3.2, por meio de prazo de 01 (um) dia util a ser fixado pela
Comissao Permanente de Licita¢do, podendo, a critério desta, tal prazo ser prorrogado a pedido da

licitante.
12.3.5 Nao atender as demais exigéncias contidas neste Ato Convocatorio.

12.4 Caso a Comissdo Permanente de Licitacdo verifique na proposta de menor valor global a
ocorréncia de custos das etapas do cronograma fisico-financeiro superiores ao limite fixado nos
itens 11.9 e 11.2, a licitante deverd apresentar, no prazo de 02 (dois) dias uteis, justificativa em

relatorio técnico circunstanciado.

12.5 A Comissdo, se julgar necessario, suspenderd a sessdo e poderd solicitar parecer de
analistas, peritos e técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério Publico Federal ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisdo, bem como

realizar diligéncias para complementar informagdes, sanar dividas, solicitar esclarecimentos, etc.

12.6 No julgamento das propostas de precos ndo sera considerada qualquer oferta de
vantagem ndo prevista neste ato convocatorio, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo

perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.

12.7 Embora a proposta de preco seja de ordem global, serdo analisados os precos unitarios,
com duas casas decimais, de cada item/subitem da planilha orgamentaria apresentada, sendo
desclassificada a proposta que contenha precos unitarios (com BDI) acima do valor or¢ado pela
Administragdo para aquele item/subitem e também os considerados inexequiveis que nao tiverem
comprovadas a sua exequibilidade, conforme o subitem 12.3.2. e na forma do subitem 12.3.5. deste

Edital.

12.7.1 Caso se verifique na proposta de menor preco global a ocorréncia de servigos
com precos (com BDI) superiores aos orcados pela Administragdo, e esse fato ndo implique
aumento de prego de itens no cronograma fisico-financeiro, a licitante devera, a critério da

Comissao de Licitagdo, apresentar, no prazo de 01 (um) dia util, relatorio técnico circunstanciado
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justificando a composi¢c@o e os precos dos servigos. Tal prazo podera ser prorrogado a pedido da
licitante e a critério da Administra¢do. Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela
Comissdo de Licitacdo, a licitante devera adequar sua proposta ao or¢amento base elaborado pela

Administragdo, sob pena de desclassificagdo da proposta.

12.7.2 Caso se verifique na proposta de menor prego global a ocorréncia de itens com
precos (com BDI) inferiores a 50% dos or¢ados pela Administragdo, a licitante deverd, a critério da
Comissao, apresentar, no prazo de 01 (um) dia 1util, relatdrio técnico circunstanciado comprovando
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execugao do objeto. Tal prazo podera ser prorrogado a pedido da licitante e a
critério da Administracdo. Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissdo

Permanente de Licitagdo, a proposta da licitante serd desclassificada.

12.8 A analise técnica da composi¢do de precos unitarios de cada item/subitem da planilha
or¢amentdria proposta devera verificar se tal composi¢do atende aos critérios técnicos adotados pela

PR/RR para formacao do preco final daquele item/subitem.

12.9 Se o prego unitario e o preco global indicados pela licitante ndo corresponderem entre
si, apenas o preco unitario serd considerado, e o total serd corrigido de forma a conferir com aquele,

considerando-se para a Proposta o valor corrigido.

12.10 Em nenhuma hipotese o conteido das propostas podera ser alterado, seja com relagao
as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazos de entrega, prazo de garantia e preco dos
servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que importe modificagdo dos seus
termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracdes essas que

serdo analisadas pela Comissao Permanente de Licitagdo.

12.10.1 Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitacdo
quaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o prego

unitario e o total do item, quando prevalecerd sempre o primeiro.

12.12.2 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para

esse fim, sendo desclassificado o licitante que ndo satisfizer tal exigéncia.

12.10.3 A falta do CNPJ e/ou enderego completo poderd, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 —“Documentacio para
Habilitacao”.

12.11 A deteccao de erros ou omissdes considerados irrisorios em relagdo a quantitativos ou

preco poderdo ser desconsiderados para critérios de desclassificagdo, caso a PR/RR ateste que o
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erro ¢ irrelevante para o montante da obra, considerando que os servicos somente serdo pagos de

acordo com as quantidades realmente executadas.

12.12 A composicao do BDI sera analisada tecnicamente, ressaltando-se que a licitante deve
apresentar a formula aplicada para o célculo do percentual final de maneira que a analise técnica
possa comprovar esse calculo. O modelo apresentado no Anexo IV — D: Planilhas Or¢amentérias do

Projeto Bésico (Anexo I deste Edital) deste Ato Convocatério ¢ um modelo exemplificativo,

devendo a licitante obedecer a legislacdo quanto as aliquotas dos tributos.

12.13 As propostas serdo classificadas, em ordem de valor crescente, de acordo com os
precos finais, sendo considerada vencedora, para fins de adjudicacdo, a licitante que tenha
apresentado a proposta de acordo com as especificagdes do ato convocatorio e ofertado o menor
preco.

12.14 Em caso de empate de duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condigdes,
serd adotado o sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo (art. 45, pardgrafo segundo da Lei 8.666/93), exceto no caso do item 12.14,

em que se caracterize o previsto na Lei Complementar n°® 123/06.

12.14.1 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que
comparegam todas as convocadas, o sorteio realizar-se-a na presenga de qualquer numero de

licitantes.

12.15 Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as

microempresas e empresas de pequeno porte (Lei complementar n® 123/2006).

12.15.1 Entende-se por empate, aquela situagdo em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas ¢ empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao
menor prego, € quando a melhor oferta valida néao tiver sido apresentada por microempresa ou

empresa de pequeno porte;

12.15.2 A preferéncia de que trata o caput deste subitem serd concedida da seguinte

forma:

a. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela

considerada vencedora do certame;

. ipd a a i u u

b. Na hipdtese da ndo contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, com base na alinea “a”, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem em situagdo de empate, na ordem

classificatoria, para o exercicio do mesmo direito; e
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¢. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem em situagdo de empate,
sera realizado sorteio, em ato publico, entre elas para que se identifique

aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.15.3 Nao se aplica o sorteio disposto da alinea “c” do subitem 12.15.2 quando,
por sua natureza, o procedimento ndo admitir o empate real, situacdo em que os lances equivalentes

nao sao considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de apresentagao pelos licitantes.

12.15.4 O prazo para os licitantes apresentarem nova proposta devera ser de até 02

(dois) dias uteis, contados do encerramento da etapa de julgamento das propostas.

12.15.5 Nao havendo redugdo da(s) proposta(s) por parte da(s) empresa(s) de
pequeno porte ou microempresa(s), serd considerada classificada por ordem de maior vantajosidade
a licitante que originalmente ofereceu proposta de menor prego, seguindo-se com a deliberacao da

autoridade competente quanto a homologagao e adjudicagao do objeto licitado.

12.16 Cabera ao Procurador-Chefe da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima

homologar o parecer conclusivo de classifica¢do elaborado pela Comissdo Permanente de Licitagao.

12.17 Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas, a Comissdo Permanente de
Licitagdo podera conceder um prazo de 08 (oito) dias para apresentacdo de novas propostas,
contado da data da intimagao dos licitantes, sanadas as causas que deram origem a desclassificagao

(art. 48 da Lei 8.666/93).

12.18 Concedido o prazo na forma do item 12.17 e ocorrendo a manutencdo das causas que
motivaram a desclassificacdo, o Procurador-Chefe da Procuradoria da Republica no Estado de

Roraima podera revogar a presente licitacao.

12.19 O resultado e a respectiva classificagdo das propostas serdo publicados no Diario

Oficial da Unido.

XIII — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 Para fazer vistas aos autos, preferencialmente sera agendado previamente junto a
Comissdo Permanente de Licitagdo, no local citado no preambulo deste Ato Convocatdrio, pelo

licitante.

13.2 Observando o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93, o licitante poderd apresentar
recurso, por escrito e protocolado no Protocolo Geral da PR/RR, ao Presidente da Comissdo
Permanente de Licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a contar da intimacdo do ato ou

lavratura da ata, nos casos de habilitacdo ou inabilitagdo da licitante ou do julgamento das
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propostas, anulagdo ou revogacao desta licitacao.

13.2.1 Ocorrendo a participagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
detentora de melhor proposta e sendo comprovada irregularidade fiscal por parte dessa empresa, a
abertura da fase recursal so serd procedida apos os prazos de regularizagdo previstos no subitem

10.1.9.

13.3 Interposto o recurso, o fato serd comunicado, por publicagdo no DOU, para que as
licitantes, querendo, possam impugna-lo no prazo legal de 05 (cinco) dias uteis. Findo esse periodo,
impugnado ou ndo o recurso, a Comissdo Permanente de Licitagdo poderd, no prazo de 05 (cinco)
dias tuteis, reconsiderar a sua decisdo ou fazé-lo seguir, devidamente informado, ao Procurador-

Chefe da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima.

13.4 Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante que pretender
reconsideragdao das decisdes da Comissao Permanente de Licitagdo, deverdo ser apresentados

exclusivamente por escrito.

13.5 Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo estabelecido na Lei ndo serdo

aceitos.

13.6 Os recursos referentes a habilitagdo, a inabilitacdo e ao julgamento das propostas de

preco terdo efeito suspensivo.

13.7 Em se constatando dolo ou ma fé no procedimento recursal, com intuito meramente
protelatorio, o licitante recorrente ficara sujeito a exclusdo do processo, sem prejuizo de outras

san¢oes legais.

XIV — DO CONTRATO

14.1 Homologada a contratacdo pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da Republica no
Estado de Roraima, a licitante vencedora firmara contrato com a PR/RR, nos termos da minuta

contratual, no prazo de até 10 (dez) dias uteis a contar da data de convocagao.

14.2 O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado por interesse da contratante
ou quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo

justificado e aceito pela Administragdo da PR/RR.

14.3 E facultado a Administragao da PR/RR, quando a convocada nao assinar o contrato no
prazo e condigdes estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificagdo, para fazé-lo nas mesmas condigdes ou revogar esta licitagdo, sem prejuizo da

cominacdo prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

14.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
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instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo da PR/RR, caracteriza

descumprimento total da obrigag@o assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

14.4.1 O disposto no item 14.4 ndo se aplica as licitantes convocadas nos termos do
art. 64, § 2°, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que ndo aceitarem a contratagdo nas mesmas

condigdes propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e prego.
14.5 A licitante vencedora deverd, antes do inicio da reforma, apresentar:

14.5.1 No caso de ter a sua sede em outro Estado, registro ou visto no CREA/RR ou

CAU/RR;

14.5.2 A(s) ART('s) de execugdo e responsabilidade técnica;

14.5.3 A matricula da reforma no INSS;

14.5.4 A inscrigao junto a Prefeitura Municipal de Boa Vista-RR;

14.5.5 Licenga de reforma junto a Prefeitura Municipal de Boa Vista-RR;

14.5.6 Lista de empregados alocados a reforma, incluindo a equipe técnica e
administrativa;

14.5.7 A indicagdo do nome do preposto da empresa, profissional legalmente

habilitado, que respondera perante a Fiscalizagdo pela boa execucao dos trabalhos;

14.5.8 A comprovagao de pagamento do seguro de responsabilidade civil e contra

fogo, remetendo assim que possivel copia autenticada das respectivas apolices;

1459 A comprovagdo de atendimento as normas estabelecidas quanto a

comunicagao do inicio da obra a Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego;

14.5.10 A comprovagao de atendimento as regulamentagdes trabalhistas, em especial
as de elaboragado e entrega dos programas PPRA (de Preven¢ao de Riscos Ambientais), PCMSO (de
Controle Médico de Satide Ocupacional) e PCMAT (de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construgao).

14.6 Qualquer servigco a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser
previamente comunicado ao Fiscal ou a Equipe de Fiscalizagao da Obra, ¢ ndo implicard nenhuma
forma de acréscimo ou majoragdo do preg¢o pactuado para a execucdo da obra ora licitada, razdo
pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio econdmico-
financeiro, bem, ainda, “horas extraordinarias” ou “adicionais noturnos”, uma vez que a licitante
vencedora se obrigara a dimensionar o horéario dos trabalhos de acordo com os parametros

apontados nesta licitacdo.

14.7 A licitante contratada deverd assumir inteira responsabilidade pela execucdo dos
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servigos subcontratados, atendendo as disposi¢cdes e aos limites estabelecidos no contrato, sendo

vedada a subcontratagdo total do objeto desta licitagdo.

14.7.1 A licitante contratada ndo podera subcontratar as obras e servigos, salvo
quanto a itens que, por sua especializacdo, requeiram o emprego de empresas ou profissionais

especialmente habilitados ou autorizados pelo fabricante.

14.8 As condi¢des de pagamento e de recebimento do objeto encontram-se dispostas no

Projeto Bésico, anexo I deste Ato Convocatorio.

XV — DA GARANTIA

15.1 Sera disciplinada conforme a CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA
CONTRATUAL do Anexo VII — Minuta do Contrato do Projeto Basico (Anexo I deste Edital).

XVI — DAS PENALIDADES

16.1 Sera disciplinada conforme a CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS PENALIDADES
E RECURSOS do Anexo VII — Minuta do Contrato do Projeto Bésico (Anexo I deste Edital).

XVII — DO ADIAMENTO, REVOGACAO OU ANULACAO DA PRESENTE LICITACAO

17.1 A PR/RR podera revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer
escrito ¢ devidamente fundamentado, bem como adia-la ou prorrogar o prazo para recebimento das
propostas, sem que caiba aos licitantes quaisquer reclamagdes ou direitos a indenizacdo ou

reembolso.

XVIII — DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

18.1 As obras ¢ servigos serao recebidos:

18.1.1 provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo de recebimento provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da

comunicagdo escrita feita pela Contratada.

18.1.2 definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias, a contar do recebimento provisorio, apos vistoria que comprove a adequacao do objeto aos

termos  contratuais, observando o disposto no artigo 69 da lei 8.666/93.
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XIX — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

19.1 As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta da dotagdo consignada na
Lei Ordinaria N° 13.220/2015 (PLN 23/2015 CN), publicada no DOU 24 12 15 PAG 01 COL 01,

assim, classificada:
15.1.1. Conta Contabil: 3.4.4.9.0.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

15.1.1.1.Programa de Trabalho/A¢ao: 110427 — Reforma do Edificio-sede da
Procuradoria da Republica em Boa Vista/RR

15.1.1.2.Classificacao funcional: 0300
15.1.1.3.Plano Interno: BOAVISTAREF
PARAGRAFO UNICO - Ser emitida a Nota de Empenho Global para atender as despesas

oriundas desta contratagdo, a ser reforgada, nos préximos exercicios a conta da dotagdo

orcamentaria de mesma natureza.

XX — DA MEDICAO E DO PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

20.1 Sera disciplinada conforme a CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA — DA MEDICAO
E DO PAGAMENTO do Anexo VII — Minuta do Contrato do Projeto Bésico (Anexo I deste Edital).

XXI - DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes da habilitagao,
qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagdo da Lei

8.666/93, mediante peti¢do a ser enviado para o endereco eletronico prrr-cpl@mpf.mp.br, para o fax

95-3198-2005 ou por carta, para o enderego mencionado no preambulo deste Edital.

21.2 A Comissao Permanente de Licitagcdo julgara e responderd a impugnacido em até 03

(trés) dias tuteis, sem prejuizo da faculdade previstano § 1° do art. 113, da lei 8.666/93;

21.3 Acolhida a impugnacdo contra este edital, sera designada nova data para a realizacdo do

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a altera¢do ndo afetar a formulagdo das propostas;

21.4 Decaira do direito de impugnar os termos deste edital perante a Comissdo Permanente
de Licitacdo o licitante que ndo o fizer até o 2° (segundo) dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitagcdo, relativamente as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipdtese em

que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso;

21.5 A impugnagdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do

processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente;
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21.6 As solicitacdes de esclarecimentos a respeito de condigdes deste edital e de outros
assuntos relacionados a esta contratagdo deverdo ser efetuadas por qualquer interessados,
preferencialmente até o 3° (terceiro) dia 1til que anteceder a data estabelecida no preambulo deste
instrumento convocatorio para o recebimento e abertura dos envelopes “Documentos de
Habilitacao” e “Proposta”;

21.7 As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo divulgadas pela
Comissao Permanente de Licitagdo mediante publicacdo de notas no sitio da Procuradoria da
Republica no Estado de Roraima, no endereco eletronico

http://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-precos, para conhecimento da

sociedade em geral e dos licitantes;

21.8 Qualquer documento enviado via e-mail, fax ou carta deverd, obrigatoriamente, ter

confirmado seu recebimento através dos telefones (95) 3198-2029/2005.

XXII — DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 A Comissao Permanente de Licitagdo, no interesse da Administracdo, podera relevar
omissdes puramente formais observadas na documentagdo e proposta, desde que nao contrariem a
legislacdo vigente e ndo comprometam a lisura da Contratacdo, sendo possivel a promoc¢do de

diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

22.2 Esta licitacdo somente podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de
oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante decisdo administrativa escrita e devidamente

fundamentada.

22.3 Nenhuma indenizacdo sera devida as licitantes por apresentarem documentagdo e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente certame.

22.4 As licitantes, durante a fase de julgamento, deverdo estar aptas a atender, em 02 (dois)
dias Uteis, chamados da Comissdo para prestar esclarecimentos sobre suas propostas e

documentagao.

22.5 Para quaisquer informagdes ou esclarecimentos, os interessados poderdo dirigir-se, nos
dias tuteis, das 08 horas as 14h30min, a Procuradoria da Republica no Estado de Roraima, localizada

no endereco mencionado no preambulo deste Edital.

22.6 Informacdes sobre esta licitacdo poderdo ser acompanhadas no endereco eletronico da

PR/RR, link Ahttp://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-precos.
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22.7 Os casos ndo previstos neste edital serdo decididos pela Comissdo Permanente de

Licitacdo da PR/RR.

Boa Vista — Roraima, 27 de setembro de 2016.

Wagner Pontes de Sousa
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
Matricula: 24.621

Jailson Carlos Miranda Junior Joao Batista Barroso Silva
Membro Titular da Comissdo Permanente de Membro Titular da Comissdo Permanente de
Licitacao Licitacao
Matricula: 22.786 Matricula: 24.602

Jardel Pereira De Lira JOEL DE OLIVEIRA MELO
Suplente 1° da Comissdao Permanente de Suplente 2° da Comissdao Permanente de
Licitacao Licitacao
Matricula: 23.815 Matricula: 27.860
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£
MINISTERIQ PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
Comissao Permanente de Licitagao

TOMADA DE PRECOS n° 01/2016
ANEXO1

PROJETO BASICO N° 01/2016/PR-RR/MPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.32.000.000522/2015-37

EMENTA: PROJETO BASICO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA SEDE E
ANEXOS DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA.

1. INTRODUCAO - ALINHADO COM OS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DO MPF:
ADEQUAR A ESTRUTURA DA UNIDADE PARA UMA ATUACAO INSTITUCIONAL
EFICIENTE E SEGURA

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo definir em conjunto com seus anexos, os elementos que
norteardo o procedimento licitatério destinado a contratacdo de pessoa juridica para prestacdo de servigos
de engenharia com fornecimento de mado de obra e materiais destinados a reforma e ampliagdo das
instalacOes fisicas da sede ¢ anexos da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima-RR, conforme
especificacdes qualitativas e quantitativas estabelecidas no Documento de Referéncia e Caderno de
Especificagdes anexos deste Projeto Basico e em conformidade com os Créditos Orgamentarios advindos da
Fonte 0300, PTRES 110427, P BOAVISTAREEF, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) abertos
especificamente para os fins acima descritos.
1.2. O presente Projeto Basico define de forma ampla o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com o nivel de precisdo adequado, para explicitar os servigos almejados pela Procuradoria da Republica no
Estado de Roraima (PR-RR), em consonancia com a legislag@o pertinente e os principios da administragdo
publica.
1.3. Os significados dos termos utilizados na presente especificacdo sao os seguintes:

* ACT: Acordo Coletivo de Trabalho.

* ART/RRT: Anota¢do de Responsabilidade Técnica/Registros de Responsabilidade Técnica.

* CADIN: Cadastro Informativo dos Créditos Nao Quitados Federal.

¢ CAT: Certidao de Acervo Técnico.

* CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

* CONTRATANTE: Unido, por intermédio do Ministério Publico Federal —Procuradoria da

Reptiblica no Estado de Roraima.

* CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatério, a quem sera homologado e
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adjudicado o (s) objeto (s) desta licitacdo, apds a assinatura do Termo de contrato.

CCT: Convencao Coletiva de Trabalho.

CBO: CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES - Instituida pela portaria
ministerial n°. 397, de 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificagdo das ocupagdes
no mercado de trabalho, para fins classificatorios junto aos registros administrativos e
domiciliares. Os efeitos de uniformizagdo pretendida pela Classificacio Brasileira de
Ocupacgdes sdo de ordem administrativa ¢ ndo se estendem as relagdes de trabalho. Ja a
regulamentagdo da profissdo, diferentemente da CBO ¢ realizada por meio de lei, cuja
apreciacdo ¢ feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores, ¢ levada
a sangdo do Presidente da Republica.

CNDT: Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

CN: Congresso Nacional.

CPL: Comissao Permanente de Licitagao.

CREA/RR: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima;

EPI: Equipamentos de Prote¢do Individual.

FAZENDA PUBLICA: Conjunto de Orgios da Administragio Publica, destinados a
arrecadacdo e a fiscalizag@o de tributos, bem como a guarda dos recursos financeiros e titulos
representativos de ativo e direitos do estado.

FISCAL/FISCALIZACAO: Servidor (es) designado (s) formalmente para representar (em) a
CONTRATANTE ou ATO, inerentes ao acompanhamento ou geréncia fiscalizatoria dos
servicos contratados, ou corresponde a equipe que representa da Procuradoria da Republica no
Estado de Roraima perante a CONTRATADA.

FGTS: Fundo de Garantia Por Tempo de Servico.

INSS: Instituto Nacional do Seguro Social.

JF: Justica Federal.

JT: Justica do Trabalho.

LO: Lei Ordinaria.

MPF: Ministério Publico Federal.

MPT: Ministério Publico do Trabalho.

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego.

NR's: Normas Regulamentares.

PCMAT: Programa de Condi¢es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
PCMSO: Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional.

PGR: Procuradoria-Geral da Republica.

PPRA: Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais.

PR-RR: Procuradoria da Republica no Estado de Roraima.

REGULARIDADE FISCAL (FAZENDARIA): Prova da regularidade com as
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1.4.

receitas/tributos municipais, estaduais e federais no domicilio ou sede da contratada/licitante.
* SEA: Secretaria de Engenharia e Arquitetura da Procuradoria-Geral da Republica.

* SICAF: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Poder Publico Federal.

* SLDE: Sec¢ao de Licitagoes e Disputas Eletronicas.

¢ SPU/RR: Superintendéncia do Patriménio da Unido em Roraima.

Constituem partes deste Projeto Basico:
Anexo I — Documento de Referéncia;
Anexo II- Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;
Anexo Il — Modelo de Carta de Garantia de Execugdo Contratual;
Anexo IV — Projeto Executivo;
* Anexo IV — A: Plantas/Projetos ¢ Desenhos;
* Anexo IV — B: Projeto Arquitetdnico;
* Anexo IV — C: Caderno de Especificagdes e Encargos;
* Anexo IV — D: Planilhas Or¢amentarias;
* Anexo IV — E: Cronograma Fisico-Financeiro;
e Anexo IV —F: Composi¢ao de BDI;
* Anexo IV - G: ARTs/RRTs.

Anexo V — Declaragdo De Regularidade — Resolugao CNMP N° 37/2009;

Anexo VI — Declara¢do De Conhecimento Das Condi¢des Do Local;

Anexo VII — Minuta do Contrato;

Anexo VIII — Modelo de Declaragdo de Futura Contratagdo de profissionais da Equipe Técnica.

2%

OBJETO

CONTRATACAO DE SERVICO DE OBRAS E INSTALACOES DE BENS IMOVEIS — ND

4.4.90.51-00

Item

Descricao

Valor Estimado

Contratag¢do de empresa especializada em servigos de engenharia para
execucdo de obra de reforma de imodveis que compdem a sede
administrativa da Procuradoria da Republica em Roraima, localizados
nos seguintes enderegos: Rua Capitdo Franco Carvalho, n° 378, Bairro
Sao Francisco — CEP 69.305-120, Rua Jodo Paulo Pereira, Quadra 93,
Lote 08, Bairro Sdo Francisco e Rua General Penha Brasil, n® 1255,
Bairro 13 de Setembro, em Boa Vista — Roraima, conforme elementos
técnicos constantes do Projeto Executivo, Cadernos de Encargos,
Especificagdes Técnicas, Planilhas Orgamentarias, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais anexos a compor o ato convocatorio.

RS$ 737.684,64

3.

DOS OBJETIVOS DA REFORMA DA PR-RR

3.1

O objetivo da presente demanda descrita neste Projeto ¢ atender ao Projeto de Expansdo do espago
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de Trabalho da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima, constante das folhas de n° 03 a 13,

alinhado as justificativas apresentadas no Memorando n° 010/2015/SECGC/MPF/PR-RR, datado de 13 de

agosto de 2015, juntado as folhas de n° 20 a 22 ¢ Memorando n°® 01/2014/MPF/PR-RR, datado de 15 de

dezembro de 2014, juntado copia as folhas de n°® 23 a 27.

3.2 Os servicos objeto deste Projeto serdo executados nos imoveis de propriedade ou posse do

CONTRATANTE, em suas edificacdes, construgdes, areas externas, sistemas superficiais ou subterraneos

com o objetivo de ampliacdo da area fisica de patrimonio publico proprio da Unido.

33 Os servigos apresentados no presente Projeto Basico incidirdo para a Procuradoria da Republica no

Estado de Roraima ¢ para a populagdo em gerais beneficios diretos e indiretos propostos da seguinte forma:
a) Diretos: melhoria da Prestagdo de Servigo Publico institucional de responsabilidade
constitucional do MPF, na forma do artigo 129 da Constitui¢do Brasileira de 1988;
b) Indiretos: ampliagcdo ¢ melhoria da qualidade de vida laboral dos Membros e Servidores da PR-
RR com consequente reducao de gastos publicos com alugueis de imoveis de terceiros.

34 Os objetos deste Projeto Basico possuem conexdo entre sua contratagdo ¢ o planejamento

estratégico do MPF, em especial, com a prote¢do do patriménio publico, concorrendo para uma gestdo

eficiente.

35 Os objetos propostos no presente Projeto Basico tem por sintese:
a) REFORMA: A reforma dos dois imoveis entregues a PR-RR pela SPU/RR tem por objetivo
adequar suas instalacdes ja edificadas dentro do perimetro do terreno donde localiza-se a sede da
Procuradoria da Republica no estado de Roraima, para que seus ambientes possam ser habitadas
adequadamente para exercicio das atividades laborais e institucionais do Ministério Publico
Federal.
b) AMPLIACAO: A ampliagdo das salas e setores do prédio sede ja edificado da PR-RR, tem por
objetivo adequar e condicionar espago laboral para a recep¢do de novos Membros e novos
Servidores que necessariamente precisaram serem instalados via novos gabinetes e novas
assessorias, das quais atualmente ficamos impossibilitados de atender, tendo por problematica que a
nossa nova sede, que comportara nosso crescimento exponencial dos proximos 15 a 20 anos, so tera
sua constru¢do finalizada no final do ano de 2019 com habitagdo somente em 2020. tendo por
gancho no objeto deste termo a necessaria ampliagdo do estacionamento com a devida cobertura
para protecdo de veiculos oficiais, portadores de deficiéncia, servidores e membros de raios UV e
chuvas, que como peca vinculada precisara de pavimentacdo de blocos em toda a extensdo ndo
pavimentada dos novos anexos da PR-RR.
¢) CONSTRUCAO E INSTALACAO: A construgio e instalagdo de piso tatil, muros, Sistema de
Combate a Incéndio, telhados e demais objetos construtivos € necessarios a reforma dos anexos e
prédio sede da PR-RR, tem por objetivo atender as normas de seguranga institucional do MPF e
legais de nossa legislagdo, bem como dar cumprimento aos apontamentos do CNMP e AUDIN-

MPU.
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4. DA APRESENTACAO

4.1 Sera sempre suposto que as exigéncias contidas neste Projeto Basico, no edital e seus anexos, sdao
de inteiro conhecimento dos licitantes que participardo do certame licitatorio.

4.2 Os licitantes serdo considerados especializados no fornecimento dos respectivos objetos deste
termo e, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar os dispositivos constantes do Edital de
Licitagdo e em seus anexos, incluindo este Projeto Basico e a Minuta do contrato; cabendo aos licitantes
nos prazos legais e regulamentares, dirimirem as eventuais dividas junto a SLDE da Procuradoria da
Republica em Roraima, pois ndo poderdo ser alegadas em outra oportunidade, em favor de eventuais
pretensoes de acréscimo ou supressdes de materiais extras e/ou alteragdes na composi¢do dos valores
propostos.

4.3 As empresas que apresentarem suas propostas para os objetos aqui descritos deverdo para efeito
legal, terem regular cadastro no SICAF em observincia ao Artigo 29 da Lei 8.666/93, Artigo 195, § 3° da
CF/88, Artigo 47 da Lei n°8.212/91, Acorddao 2237/2006 Primeira Camara e a DECISAO DO PLENARIO
DO TCU. DOCUMENTO DC-0705 — 54/94-P, que vincula a obrigatoriedade que a administracdo tem em
realizar a prévia consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a respeito de
sua situa¢do no momento da contratagdo ou fornecimento, bem como dos empenhos e pagamentos de
despesas, consoante os artigos 27 a 32 da Lei n° 8.666/1993 e itens 8.7 e 8.8 da IN/MARE no 5/1995,
devendo, caso ndo possua cadastro no SICAF, realiza-lo em tempo habil anterior a licitagdo.

4.4 Devera constar anexo ao processo de licitagdo, a consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, a fim de verificar ocorréncias contra a empresa contratada que a impega de
contratar com a Administragao Publica, da qual sera feita analise do tipo de infragdo cometida para que
sejam tomadas as providéncias cabiveis, nos termos da IN/'MARE n°® 5/1995.

4.5 Ficara impedida de manter contrato com a Procuradoria da Republica em Roraima, a empresa que
estiver positivada no CADIN, condenada nos termos da Lei n° 12.846/2013 e/ou estiver em débito com a
Fazenda Publica com incidéncia de certiddo irregular no SICAF, em especial os Débitos Trabalhistas, FGTS

e INSS tendo em vista a observancia ao Artigo 195, §3° da Constituigdo Federal de 1988.

5. CLASSIFICACAO E DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 O objeto proposto no presente termo classifica-se na seguinte natureza de despesa:
a) 4.4.90.51-00: Obras e Instalacdes realizadas pela Administracdo Publicas executadas e prestadas
indiretamente por pessoa juridica;
5.2 A classificacdo orgamentaria do objeto deste Projeto Basico esta de acordo com o Manual Técnico
de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico 2015 — 6* Edi¢ao, Portaria Conjunta STN n°® 01 de dezembro de
2014, Portaria STN n° 700, de 10 de dezembro de 2014.
5.3 As despesas para a contratacdo do objeto descritos pelo presente termo sera custeada com os

recursos consignados a Procuradoria da Republica em Roraima, em Lei Ordinaria advindo de Créditos
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Especiais, alocados no Plano Interno BOAVISTAREF, Natureza de Despesa 4.4.90.51-00, Fonte 0300.

6. VALOR ESTIMADO DA LICITACAO

6.1 Total Global Estimado a ser Licitado: R$ 737.684,64 (setecentos e trinta e sete mil seiscentos e

oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

e MODALIDADE DA LICITACAO

7.1 Licitagdo tipo menor prego;

7.2 Modalidade: Tomada de Pregos nos Termos da Lei 8.666/93.

8. DO LOCAL DE FORNECIMENTO DOS SERVICOS E DO REGIME DE PRESTACAO E
EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1 O objeto deste Projeto Basico sera executado na Procuradoria da Republica no Estado de Roraima,
localizado na Rua General Penha Brasil, n° 1255, CEP 69.305-130, Boa Vista-RR, Fone: (95) 3198-
2005/2025/2029/2031.

9. DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

9.1 A empresa ganhadora do certame devera apresentar no prazo de 10 (dez) dias uteis apos a
assinatura do contrato, prorrogavel uma vez por igual periodo, garantia de execugdo do contrato no valor de
5% (cinco por cento) do contrato a ser firmado, nos moldes do art. 56 da Lei no 8.666, de 1993, com
validade durante a execucdo do mesmo e¢ 3 (TRES) MESES APOS O TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL, devendo ser renovada nas possiveis prorrogagdes de vigéncia, observados ainda os
seguintes modalidades:

= Cauc¢ao em dinheiro;

= Titulos da divida publica;

= Seguro-Garantia; ou

= Fianga Bancéria.
9.2 A garantia quando em dinheiro, devera ser efetuada em conta atualizada em favor da PR/RR;
9.3 Caso a futura CONTRATADA faga opgdo pela caucdo em titulos da divida publica, devera
transferir a posse dos titulos para a PR/RR até o adimplemento da obrigagdo contratual ou satisfacdo da
sancao;
9.4 A CONTRATADA devera renovar a garantia contratual, na hipdtese de esta vir a ser utilizada para
pagamento de multas contratuais ou modificagdo do valor do objeto contratual;
9.5 A garantia, ou parte remanescente, sera devolvida 8 CONTRATADA apds o cumprimento integral
das obriga¢des decorrentes do presente contrato;

9.6 A garantia, caso seja apresentada na modalidade de caugdo bancaria, podera ser retirada/levantada

pelo MPF — PRRR, total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento das multas previstas;
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9.7 O valor da garantia serd atualizado nas mesmas condigdes do valor contratual;
9.8 A garantia ficard sob a responsabilidade e a ordem da Administracdo da PR-RR, anexas nos autos
do processo administrativo licitatorio ¢ somente sera restituida apds o integral cumprimento de todas as
obrigacdes contratuais;
9.9 Se a garantia apresentada pela CONTRATADA, for na modalidade de caugdo em dinheiro, esta sera
atualizada monetariamente e podera ser retirada/levantada pela PR-RR, total ou parcialmente, para fins de
cobertura de pagamento das multas previstas;
9.10  Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigagao,
inclusive indenizagdo a terceiros ou pagamento de multas contratuais, a CONTRATADA se compromete a
fazer a respectiva reposi¢do no prazo de 10 (dez) dias uteis contados da data em que for notificada pelo PR-
RR, mediante oficio entregue com recibo;
9.11  Na hipédtese de rescisdo do Contrato, o MPF, por meio de sua Procuradoria da Republica em Boa
Vista/RR, executara a garantia contratual para seu ressarcimento, nos termos do artigo 80, inciso 1I, da Lei
n°® 8.666/93.
9.12 A garantia somente serd liberada apds o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais,
inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, bem
como ante a comprovacgdo do pagamento, pela CONTRATADA, de todas as verbas rescisorias trabalhistas
decorrentes da contratagao;
9.13  De forma geral nos casos de prestagdo de servigos avulsos em que o contrato seja substituido por
documento habil na forma do artigo 62 da Lei 8.666/93, e em casos omissos ao aqui expresso sera aplicada
a garantia e direitos da PR-RR nos termos da Lei 8.078/90 ap6s a devida realizag@o dos servigos solicitados.
9.14  Naio se excluira a garantia contratual advinda deste Projeto Basico nas eventuais contratacdes ou a
responsabilidade civil da prestadora de servigos aqui propostos.
9.15 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
b) prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;
¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada;
9.16 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
nos itens da alinea “, a, b, ¢ e d” do item 9.15 acima explicitado;
9.17 A inobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacio de multa de
0.07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois
por cento);

9.18 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do
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contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e
II do art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993;

9.19 O garantidor ndo ¢é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada;

10. FISCALIZACAO E CONTROLE BASICO

Nio obstante a contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os servigos, a
Administracdo reserva-se no direito (sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade), de exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente ou por
prepostos designados, podendo para isso entre outras formas de fiscalizag@o e controle:

a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substitui¢do de empregado da contratada
que estiver sem uniforme, EPI ou crachd, que embaracar ou dificultar a sua fiscalizag@o ou
cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

b) Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu servigo, para
comprovar o registro de funcao profissional.

¢) Solicitar & contratada a substituicdo de qualquer material ou equipamento cujo uso
considere prejudicial a satide dos usudrios ou a boa conservacdo dos pertences,
equipamentos ou instalagdes, ou ainda, que nao atendam as necessidades do 6rgdo publico.

d) Notificar a contratada para adequar a prestagao do servico aos padroes estabelecidos no

projeto basico, sem prejuizo de eventual sangao pertinente.

11. DO FUNDAMENTO LEGAL

11.1 O objeto do presente Projeto Basico, se enquadra como servigo de engenharia, e encontra amparo
legal na Lei n° 8.666/93 com suas alteragdes subsequentes, Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013, Lei n°
13.115, de 20 de abril de 2015, Lei 13.220/2015, Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006;
Lei Complementar n°® 147 de 7 de agosto de 2014, e normas contidas na Lei 8.078/90, com nexo de
aplicabilidade do Coédigo Civil e Codigo Penal face a Teoria do Dialogo das Fontes em garantia a
Supremacia do Interesse Publico e Lei 12.846/2013 nos preceitos de direito publico e supletivamente nos
principios da teoria geral dos contratos e nas disposigdes do direito privado.

11.2  Entre os fundamentos legais do objeto do presente projeto Basico estd a Resolugdo n° 81 do
Conselho Nacional do Ministério Publico, especial mente o artigo. 2°, determina que “o Ministério Publico
da Unido e dos Estados devem dispensar atendimento prioritario as pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida, conforme o estabelecido pela Lei n° 10.048/2.000™.

11.3  Além disso, mais especificamente o artigo 5°, que define que “a constru¢io, reforma e ampliagdo de
edificagcdes do Ministério Publico da Unido e dos Estados devem ser executadas de modo que sejam ou se

tornem acessiveis a pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida, atendendo as regras de acessibilidade

previstas nas normas de acessibilidade, na legislacdo especifica e no Decreto n° 5.296 de 02 de dezembro de
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2004”.

11.4  Lei Federal n° 10.048, de 8 e novembro de 2.000, que da prioridade de atendimento as pessoas que
especifica, e da outras providéncias.

11.5  Lei Federal n° 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios basicos
para a promogdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da
outras providéncias.

11.6  Lei Federal n° 10.748, de 1° de outubro de 2003, que dispde sobre o Estatuto do Idoso e da outras
providéncias e Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048 ¢ 10.098.
11.7  Norma Regulamentadora NR — 17, do Ministério do Trabalho ¢ Emprego — Ergonomia.

11.8  NBR 9.050/2.004 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

11.9 NBR 9.077/2.001 — Saidas de emergéncia em edificios.

11.10 Resolugdo n° 303 do Conselho Nacional de Transito, de 18 de dezembro de 2008, que dispde sobre
as vagas de estacionamento de veiculos destinadas exclusivamente as pessoas idosas.

11.11 Resolugdo n° 304 do Conselho Nacional de Transito, de 18 de dezembro de 2008, que dispde sobre
as vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veiculos que transportem pessoas portadoras de
deficiéncia e com dificuldade de locomogao.

11.12 Resolucdo n° 81 do Conselho Nacional do Ministério Puablico, de 31de janeiro de 2012, que dispde
sobre a criagdo da Comissdo Temporaria de Acessibilidade, adequagdo das edificagdes e servigos do
Ministério Publico da Unido e dos Estados as normas de acessibilidade e da outras providéncias.

11.13 Normas de Uso do Solo e Gabarito locais (Plano Diretor do municipio de Boa Vista-RR).

11.14 Codigo de Obras e Edificagdes do Municipio de Boa Vista-RR.

11.15 Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros do estado de Roraima.

11.16 Normas técnicas das concessionarias locais de servigos publicos.

11.17 Boas praticas da construgdo civil no ambito da Administragio Publica e Demais normas e
recomendagdes pertinentes.

12. DAS OBRIGACOES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS OU CONTRATADA

12.1  Observar as Leis, Decretos, Portarias, Normas Federais, Distritais, Regulamentos, Resolucdes e
Instru¢des Normativas aprovadas no ambito da PR-RR, direta ou indiretamente aplicaveis aos objetos deste
Projeto Basico, inclusive por suas subcontratadas, fornecedores ¢ empregados; sendo que, durante o
fornecimento e instalacdo dos objetos deste termo, a empresa adjudicada devera:

a) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre os objetos deste TERMO DE REFERENCIA, até o fornecimento definitivo
dos objetos aqui propostos.

b) Efetuar o pagamento da Taxa de Licenciamento da obra de acordo com exigéncia dos 6rgéos locais
fiscalizadores — Prefeitura Municipal, Orgdos ambientais;

c) Supressdo Vegetal de 5 arvores frutiferas de mais de 5 metros da espécie “Mangifera indica”

popularmente conhecida como “Mangueira”;

Pagina 35 de 118
Edital de Tomada de Pregos PRRR n° 01/2016



d) Realizar a Matricula CEI da OBRA;
e) Providenciar a CND, HABITE-SE e pagamento e emissao do Alvara de Construgdo da obra;
f) Arcar com os custos de agua e energia elétrica da obra da seguinte forma:
ANEXOS - integralmente, de forma que a empresa contratada devera realizar a devida inscri¢ao de
responsabilidade pelo consumo durante o periodo da obra junto as concessiondrias/permissionarias
dos servigos de agua e energia elétrica em Boa Vista - RR, apresentando a contratante ao final da
execucdo do contrato os comprovantes referentes aos pagamento realizados durante o periodo de
sua responsabilidade.
SEDE — por se tratar de imovel ocupado mesmo no periodo de execugdo do objeto deste Projeto
Basico, bem como considerando a extensdo das atividades que ocupard parcialmente a sede
principal e suas instalacdes, ficard a contratada desonerada do pagamento da agua e energia elétrica
consumida até o limite excedente de 10% (dez por cento) do consumo médio do més anterior ao
inicio da obra, restando responsavel apenas pelo aumento que exceder este percentual, tanto no
consumo de agua, quanto no consumo de energia elétrica.
12.2  Disponibilizar nlimero de telefone moével que permita contato imediato entre a PR-RR e o
representante da empresa prestadora dos servigos.
12.3  Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, equipamentos, mdo de obra necessarios
a execugdo dos servicos, dentro ¢ fora dos locais de trabalho.
12.4  Responsabilizar-se pela guarda e seguranca de todos os materiais, equipamentos e ferramentas
utilizados nos servigos até o seu término.
12.5  Fornecer, em até 5 (cinco) dias uteis antes do inicio dos servi¢os contratados, relagdo nominal de
todo o pessoal envolvido direta e indiretamente na execug@o dos servicos discriminados no futuro Contrato
e Ordem de Servigo, informando os nuimeros de Registro Geral do Documento de Identidade, CPF,
Contratos de Trabalho ou de Servico subcontratado, carteira de trabalho dos funcionarios etc, Em caso de
alteracdo no quadro de funciondrios alocados para a execugdo do objeto da presente contratacdo, somente
24 (vinte e quatro) horas apos a entrega de nova relagdo nominal, nos termos da anterior, estara(do) o(s)
novo(s) funcionario(s) autorizado(s) a prestar(em) os servicos nas dependéncias e no canteiro de obra da
PR-RR.
12.6  Fornecer, antes do efetivo inicio dos servigos, a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
CREA-RR) emitida para os servicos a serem contratados, devidamente recolhida, bem como um
planejamento composto de cronograma fisico de execugdo, plano de trabalho, prevendo os eventuais riscos
envolvidos na seguranga dos trabalhadores com as agdes preventivas, individuais e coletivas, a serem
implementadas para a eliminag@o desses riscos de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho ¢ Emprego.
12.7  Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que seus empregados venham a serem vitimas quando
na execucdo do objeto deste Projeto Basico, por tudo quanto as Leis Trabalhistas e previdencidrias lhes

assegurem e demais exigéncias legais para o exercicio das atividades da empresa, motivo que cabe ao
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representante da empresa verificar e acompanhar seus empregados na execucao dos objetos deste Projeto.
12.8 Responder por perdas ou danos que vier sofrer a PR-RR ou terceiros, em razio de sua
eventual acao ou omissdo dolosa ou culposa ou de seus atos e empregados, quando na entrega dos
objetos deste Projeto Basico, independentemente de outras cominagoes legais a que estiver sujeita em
Lei.

12.9  Os empregados da empresa ndo terdo nenhum vinculo com a PR-RR, ficando sob a inteira
responsabilidade da empresa FORNECEDORA, os pagamentos e os Onus relativos as taxas, tributos,
contribui¢des sociais, indenizacdo trabalhista, vale-transporte, vale-refei¢do e outros encargos previstos em
lei, incidentes ou decorrentes do fornecimento e entrega do objeto deste Projeto Basico.

12.10 Assumir a responsabilidade e adotar todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagado
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie aqui descrita for vitimas os seus
empregados durante a entrega e/ou instalacdo do objeto deste Projeto Basico, ainda que acontecido no
terreno e edificacdes da PR-RR.

12.11 Executar diretamente suas obrigagdes, sem transferéncia de responsabilidades ou
subcontratacées ndo autorizadas pela PR-RR;

12.12  Ter total observancia ao disposto na Lei 12.846/2013.

12.13 Manter durante todo o prazo de vigéncia contratual, a compatibilidade adequada com as suas
obrigacoes;

12.14 Responder pelas condi¢cdes de saude dos seus funciondrios que exercerem as atividades propostas
por este termo, bem como pela responsabilidade quando houver funcionarios de sexo feminino gestante, da
qual para dar a luz, gozard de licengca maternidade prevista em Lei;

12.15 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, a mesma devera apresentar no prazo
maximo de 90 (noventa) dias, apds a assinatura do contrato, copia dos oficios, com comprovantes de
entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestacdo de servicos (situacdo que gera
vedacdo a op¢do por tal regime tributdrio) as respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou
Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1° do artigo 30 da Lei Complementar n°. 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alteragdes da Lei Complementar 147/2014;

12.16 Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio da prestagdo
dos servicos, DE REUNIAO COM UMA EQUIPE DA CONTRATANTE PARA ALINHAMENTO DE
EXPECTATIVAS CONTRATUALIS. O contratante fara a convocagdo dos representantes da empresa e
fornecera previamente a pauta de reunido.

12.17 Iniciar a execugdo dos servigos contratados conforme definido na Ordem de Servigo que sera
entregue em data definida apds a assinatura do contrato.

12.18 Formalizar, no momento da assinatura do contrato, a indicagdo do preposto da empresa e substituto
eventual, que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos previstos no contrato, de acordo
com o art. 68, da Lei n°. 8.666/93, sem que isso implique acréscimo nos precos contratados.

12.19 Disponibilizar nimero de telefone moével e e-mail na proposta comercial que permita contato
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imediato entre 0 CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA de forma permanente.

12.20 Substituir, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, sempre que exigido pelo
CONTRATANTE, colaborador cuja atuacio, permanéncia ou comportamento sejam considerados
como inadequados ou prejudiciais pela PR-RR e a imagem do Ministério Publico Federal, ou
inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da reparticio ou ao interesse do servigco publico.

12.21 Fica vedado o retorno dos colaboradores da empresa que forem substituidos, mesmo gue para

cobertura de licencas, férias, faltas ou dispensas de outros colaboradores.

12.22 Conceder Aos Seus Empregados Os Beneficios Previstos Nos Acordos E Convencdes De Trabalho

Vigentes Para A Respectiva Categoria Profissional.

12.23 Fornecer mensalmente com as demais documenta¢des trabalhistas mensais, extratos de
comprovantes de depdsito bancario dos salarios da mdo de obra utilizada para execucdo dos servigos
previstos neste Projeto Basico, a ser entregues para o fiscal do contrato, para fins de verificacdo do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas da empresa contratada ou de suas subcontratadas quando for o
caso.

12.24 Manter durante a vigéncia do Contrato as condicdes de habilitacio exigidas no certame para
contratar com a Administracio Publica, apresentando, sempre em conjunto com os faturamentos os
comprovantes da situacio.

12.25 Fornecer e manter atualizada relacdo nominal de seus colaboradores que forem empregados na mao
de obra para execucdo do contrato objeto deste Projeto Bésico, indicando nome completo, fungdo, niimero
de identidade e CPF;

12.26 Encaminhar ao fiscal do contrato, com antecedéncia de 30 (trinta) dias, a relacdo de seus
colaboradores que fruirao férias no periodo subsequente;

12.27 NAO VINCULAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS E DEMAIS BENEFICIOS DE SEUS
EMPREGADOS AOS PAGAMENTOS DAS FATURAS PELA CONTRATANTE. DESSA FORMA. O
ATRASO DO PAGAMENTO DE FATURA POR PARTE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM
RORAIMA, POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS. NAO EXIME A CONTRATADA DE
PROMOVER O PAGAMENTO DOS EMPREGADOS NAS DATAS LEGAIS.

12.28 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo da Administra¢do, ndo eximira a Contratada de
total responsabilidade quanto a execugdo dos servigos.

12.29 Arcar com os custos de energia elétrica no uso dos equipamentos € o uso de 4gua encanada da obra
de forma isolada ao uso da PR-RR;

12.30  AUTORIZAR A CONTRATANTE A RETER E DESCONTAR DAS NOTAS FISCAIS
FATURADAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS, OS VALORES

REFERENTES A INADIMPLENCIAS COM _ OBRIGACOES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIAS DE SEUS COLABORADORES, A FIM DE QUE A CONTRATANTE

PROCEDA COM O PAGAMENTO DIRETO AOS EMPREGADOS DA EMPRESA

CONTRATADA.
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12.31 Responsabilizar-se pelo transporte de seus colaboradores de sua residéncia até as dependéncias da
CONTRATANTE, e vice-versa, por meios proprios em caso de paralisacdo dos transportes coletivos;

12.32 Pagar os salarios dos seus empregados utilizados nos servicos contratados. até o 5° (quinto) dia util

do més subsequente ao da prestacdo de servicos, via depdsito bancario na conta do trabalhador, de modo a

possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da PR-RR, bem como recolher no prazo legal, os

encargos decorrentes da contratacdo dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovacdes

respectivas, sob dentre outras sancdes previstas neste Projeto Basico, a de ser gerado comunicacdo oficial

ao Ministério do Trabalho e Emprego para fins de sancdes legais junto aquele Orgdo;

12.33  Apresentar, mensalmente e/ou em outra periodicidade quando nos casos de prestacdo de servigos
eventuais e entrega de materiais necessarios a execugao destes servigos, em observancia as disposigdes do
inciso I § 5°, do art. 34, da IN/SLTI/MP n°. 02/2008, as informagdes ¢/ou documentos listados abaixo:
a) Nota Fiscal/Fatura acompanhada da medicao realizada dos servigos prestados;
b) Comprovante de pagamento dos saldrios, referentes ao més anterior, com as copias das folhas de
pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes, com as respectivas assinaturas
dos colaboradores alocados na execucdo dos servigos contratados, atestando o recebimento dos
valores;
¢) Comprovantes/guias de recolhimento da contribui¢do previdenciaria (INSS) do empregador e dos
colaboradores alocados na execugdo dos servigos contratados conforme dispde o § 3° do artigo
195, da Constituicdo Federal, sob pena de rescisdo contratual, observada a obrigatoriedade de
fornecer a relagdo nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos;
d) Comprovante da entrega dos vales-alimentacdo e transporte (ou comprovante de pagamento in
pecunia), aos colaboradores alocados na execugdo dos servigos contratados, sem o que nao serdo
liberados os pagamentos das referidas faturas;
e) Comprovante do pagamento do 13° saldrio aos colaboradores alocados na execu¢do dos servigos
contratados;
f) Comprovante da concessdo de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos
colaboradores alocados na execug¢do dos servicos contratados, na forma da Lei;
g) Encaminhamento das informacdes trabalhistas dos colaboradores alocados na execucdo dos
servicos contratados exigidos pela legislagdo, tais como a RAIS e a CAGED;
h) Comprovantes de cumprimento de demais obrigacdes contidas em convengdo coletiva, acordo
coletivo ou sentenca normativa em dissidio coletivo de trabalho e dispostas na CLT em relagdo aos
colaboradores alocados para execucdo produtiva do contrato.
1) Comprovante de fornecimento e entrega dos materiais fornecidos de forma discriminada com
valor e quantidade.
12.34 O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manuten¢do das condi¢des de habilitagdo
pela CONTRATADA podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

12.35 A simples omissdo (atraso) nas informacdes relativas a cumprimento de obrigacdes de depdsito de
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FGTS e INSS. podera resultar em pedido de providéncias de execucdo penal e multa a érgdos federais

competentes. somado com acdo penal propria do MPF de Apropriacio Indébita Previdenciaria, nao

excluindo outras sancoes administrativas de cunho sancionatorio por descumprimento parcial mais rescisdo

unilateral do contrato firmado — Art. 168 A CP.

12.36 Na hipotese de chamamento da Procuradoria da Republica em Roraima — MPF em juizo, como
litisconsorte, a licitante vencedora estard obrigada a assumir todos os 6nus decorrentes da lide, ficando o
MPF autorizada a abater, das faturas devidas, as importancias estimadas nos processos de cunho trabalhista
e previdenciario;
12.37 Fica a CONTRATADA responsavel pela impericia de seu corpo de trabalho e da ma prestacdo do
servigo fornecido 8 CONTRATANTE, bem como fica PROIBIDO aos seus colaboradores quando em
execucdo da reforma da PR-RR, as seguintes agdes:
a) Dormirem durante periodo de execucdo das atividades produtivas dentro da obra ou em locais
adjacentes a obra que ndo sejam adequados a legislagdo trabalhista vigente de modo que possa
ensejar multas trabalhistas a empresa e subsidiariedade do MPF quanto a questdes de insalubridade
ou lesdo a0 bom maio ambiente de trabalho;
b) Executarem atividades diversas do objeto deste Projeto.
12.38 Manter sigilo sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execugao
do objeto deste Projeto Basico, devendo orientar seus colaboradores nesse sentido;
12.39 Observar as Normas de Seguranga ¢ Medicina do Trabalho, bem como fornecer produtos
apropriados aos profissionais alocados nos postos de servicos que estejam expostos a condi¢des climaticas
adversas;
12.40 As situagdes que ensejarem irregularidades tributarias por parte da CONTRATADA, causara a
notificacdo pelo MPF do fato a autoridade fazendaria competente e a rescisdo contratual unilateral,
respeitada a ampla defesa, em face de configurada a inexecug@o do contrato e a ofensa ao disposto no inciso

XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993;

12.41 A Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP), referente ao més da
prestacdo dos servicos, deverd ser encaminhada todos os meses junto com a nota fiscal de servigos
prestados e estar acompanhada pela seguinte documentacio:

a) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social, cujo Niumero
Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao contetido do campo “N° Arquivo” dos
relatérios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de garantir que tais
relatorios se referem ao protocolo de envio;

b) Cépia da Relacido dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — RE;

¢) Copia da Relacio de Tomadores/Obras — RET;

d) Cépia do Resumo das Informagdes a Previdéncia Social Constantes no Arquivo SEFIP —

Tomador/Obra;
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e) Copia do Comprovante de Declaraciao das Contribui¢coes a Recolher a Previdéncia Social e
a Outras Entidades e Fundos;
f) Copia da Guia da Previdéncia Social, com autenticacio mecanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou do comprovante emitido quando o recolhimento
for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP;
g) E copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticagio mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou do comprovante emitido quando
o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP.
h) A vinculacio da GRF com a GFIP encaminhada sera verificada a partir da verossimilhanca
do codigo de barras da Guia de Recolhimento do FGTS e daquele contido nas paginas
componentes do arquivo SEFIP;
12.42 Quando ocorrer admissdo ou demissdo de pessoal, serd necessario o encaminhamento a
CONTRATANTE dos exames médicos admissionais ¢ demissionais dos colaboradores, das copias das
carteiras de trabalho com os registros feitos pela empresa, dos Termos de Rescisdo de Contrato de Trabalho,
das notificagdes de aviso-prévio, e da Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS com o Demonstrativo do
Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisorio, integrando-se a documentacdo exigida na legislacdo
vigente;
12.43 Os Termos de Rescisdo entregues a CONTRATANTE deverao estar acompanhados do comprovante
de pagamento das verbas rescisorias, caso o empregado ndo tenha recebido as verbas por ocasido da

lavratura do Termo de Rescisdo de Contrato de Trabalho, € conter a assinatura do empregado e do

empregador;

12.44 Quando exigivel, os Termos de Rescisdo deverdo estar homologados pelo sindicato que assiste a

categoria profissional do trabalhador ou pelo MTE;

12.45 Quando houver ressalva na atestagdo dos servigos pela fiscalizagdo e/ou pela gestdo do contrato
[por conta de erros de preenchimento da nota fiscal, valores indevidos cobrados, ou qualquer outra falha de
natureza pecuniaria ou material, ocorrerd a suspensdo da contagem do prazo para pagamento, a partir da
comunicagdo do fato a contratada, até que sejam sanados os vicios detectados;

12.46 A retengdo de tributos na fonte sera realizada em conformidade com a legislacdo vigente, por
ocasido do pagamento da nota fiscal apresentada pela CONTRATADA, salvo a Retengdo Previdenciaria que
ndo sera realizada pela PR-RR em observancia ao disposto no Parecer SEORI/AUDIN-MPU n° 1.001/2015;

12.47 A auséncia de documentos trabalhistas, previdencidrios e de regularidade fiscal ensejard a

notificacdo a CONTRATADA, paralisando-se os tramites de empenho, aditivos e demais beneficios, até

que a empresa encaminhe a documentacdo exigida comprovando a regularidade. Ficando a

CONTRATADA, face ao ndo atendimento, sujeita a retencdo de valores correspondentes ao custo do

direito trabalhista ou previdencidrio representado pela documentacio ndo encaminhada.

12.48 Responder durante a execug¢do do objeto deste termo por qualquer ato ilicito e/ou ilegal que

produza prejuizo a Administracdo Publica Nacional ou Estrangeira na forma da Lei 12.846/2013.
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12.49 A inadimpléncia da contratada em relagdo aos encargos sociais, comerciais e fiscais ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima,
nem podera onerar o objeto desta contratacdo, razdo pela qual a licitante vencedora renuncia, expressamente
a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Procuradoria da Republica no Estado de
Roraima;

12.50 Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias das
Procuradorias.

12.51 Refazer, sem Onus para a CONTRATANTE, os servigos prestados em desacordo com o
especificado nos Projetos e Contrato;

12.52 Responsabilizar-se pelos danos causados ao imovel e qualquer equipamento a este comum, bem
como, ao patrimonio da CONTRATANTE, por culpa, dolo, negligéncia, impericia ou imprudéncia de seus
empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a precos atualizados, dentro de 15 (quinze) dias,

contados a partir da comprovag@o de sua responsabilidade. Caso ndo o faga dentro do prazo estipulado, a

CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou em juizo.

13.  DAS OBRIGACOES DA PR-RR

13.1  Acompanhar a execu¢do dos servicos objetos previstos neste Projeto Basico e seus Anexos;

13.2  Designar fiscais da PR-RR para acompanhar a execugao e atestar os servigos realizados para efeito
de faturamento e pagamento junto ao Setor Financeiro — SEOF da PR-RR;

13.3  Proporcionar todas as facilidades para que a proponente adjudicataria possa cumprir suas
obrigacdes dentro dos prazos e condi¢des estabelecidas neste PROJETO BASICO;

13.4  Efetuar o pagamento no prazo e as condigdes estabelecidas neste PROJETO BASICO;

13.5  Solicitar a proponente adjudicataria todas as providéncias necessarias a boa execugdo do objeto
deste Projeto Basico;

13.6  Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos executados em desacordo com as devidas defini¢Ges
descritas neste termo;

13.7  Impedir que terceiros ndo autorizados execute os objetos deste Projeto Basico;

13.8  Sugerir e aplicar a autoridade competente da PR-RR as penalidades legais e¢ regulamentares
cabiveis 8 CONTRATADA quando necessario, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

13.9  Proporcionar todas as facilidades para que o representante da empresa possa cumprir suas
obrigacdes dentro dos prazos e condigdes estabelecidas neste PROJETO BASICO;

13.10 Efetuar o pagamento no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis apés a apresentacdo da
Fatura/Nota Fiscal, aceita ¢ devidamente atestada pelo Fiscal de Contrato, tendo-se a presun¢do de nao
haver erros de preenchimento e valores da Nota Fiscal/Fatura, que caso haja, o tempo acima exposto contar-
se-a a partir da correg¢do devidamente realizada;

13.11 Verificar a regularidade da EMPRESA junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedora — SICAF e CADIN, antes de qualquer empenho e do cumprimento da obrigacio;
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13.12 Sera consultado o SICAF para efeitos legais, mas sera obrigatério nos casos de contratagdo e
empenho, a comprovacao das certidoes de INSS e FGTS devidamente em dias para efeito do que determina
o Artigo 195, §3° da Constituicdo Federal do Brasil de 1988.

13.13 Providenciar a publicagdo interna e no Didrio Oficial da Unido do extrato de contratos e aditivos
nos termos do Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93.

13.14 Exercer a fiscalizagcdo dos servigos prestados por meio de servidores e/ou unidades especialmente
designados;

13.15 Documentar as ocorréncias havidas;

13.16 Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto a
continuidade de execugdo do objeto deste termo, que ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior,
justificados e aceitos pela PR-RR, ndo deve ser interrompido;

13.17 Comunicar as autoridades e entidades competentes qualquer irregularidade ocorrida ou atos ilicito
cometidos pela CONTRATADA face ao contrato, impondo imediata paralisacdo dos servigos contratados
sob pena de responsabilidade;

13.18 Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugdo do Contrato, em especial a necessidade de
aplicagdo de sangdes, alteragdes e repactuacdes do Contrato;

13.19 Disponibilizar instalagdes necessarias para a execu¢do do objeto deste termo;

13.20 Permitir o acesso de fiscais e representantes da CONTRATADA, quando necessario, para analise
dos servigos prestados, bem como as informagoes e o esclarecimento que venham a ser solicitados;

13.21 Garantir o fiel cumprimento do presente termo e do futuro contrato, obrigando-se a proporcionar
todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigacdes dentro das normas e
condi¢des deste termo e do contrato a ser assinado posteriormente;

13.22 Dar efetividade ao disposto no Parecer SEORI/AUDIN-MPU N° 689/2014 quando for o caso.

14. DA QUALIFICACAO TECNICA

14.1 A empresa LICITANTE devera apresentar os seguintes documentos relativos a qualificagao
técnica:

a) Certidao valida de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo Conselho Regional de Enge-
nharia, e Agronomia — CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, comprovando
que a empresa possui em seu quadro de responsaveis técnicos no minimo 01 (um) Enge-
nheiro Civil e 01 (um) Arquiteto que serdo encarregados da execucdo do objeto descrito
neste Projeto Bésico.

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por 6rgao(s) da Administragdo Publica
ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certidao (des) de Acervo Técnico (CAT),
emitida(s) pelo CREA/CAU, em nome de seu(s) responsavel(is) técnico(s) ou
profissional(is) de nivel superior integrante(s) do quadro da empresa, onde se comprove
que a licitante tenha executado pelo menos 50% dos servigos com o minimo de semelhanga
com as caracteristicas do objeto descrito neste termo.
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¢) Termo de Vistoria comprovando que vistoriou os locais em que serdo executados os ser-
vigos, objeto deste Projeto Bésico, para tomar pleno conhecimento de suas instalagdes, das
condigoes e do grau de dificuldade existentes. Ou apresentacao de Termo de Dispensa de

Vistoria.

14.2  Os quantitativos estimados representam o estimativo do volume total que a Administra¢ao
contratara de forma global, demonstrando-se razoabilidade e preservando critérios minimos de
avaliagdo e igualdade, para que seja realizada com base nos precos de uma empresa que tenha reais
condigdes em fornecer os servicos € materiais aqui propostos, atendendo desta forma o subitem
7.1.2 do Acoérdao 1829/2008 — 2° Camara/TCU. Sendo vedados AQUELES INEXECUTADOS
PARCIALMENTE OU TOTALMENTE, OU REINCIDIDOS ADMINISTRATIVAMENTE,
AMIGAVELMENTE OU JUDICIALMENTE, OU MESMO EXECUTADOS POR PRAZO
MAIOR QUE 24 (VINTE E QUATRO) meses, uma vez que a falha ou prestacdo precaria do

objeto deste termo, dado a sua necessaria garantia minima exigida, podera causar dano ao erario

pela simploria falta de observancia ao bom custeio do dinheiro publico em prol da coisa publica.

143 A licitante deverd comprovar que o(s) profissional (is) detentor(es) do(s) atestado(s)
apresentado(s) pertence(m) ao seu quadro de pessoal, através de copia autenticada da anotagao da

carteira profissional, contrato de trabalho ou contrato social, no caso de socio.

15. DAS CONDICOES DE ASSINATURA DO CONTRATO

15.1  Findo o processo licitatorio, a licitante vencedora sera convocada para uma reunido inicial de
planejamento e contemplacdo do cronograma fisico-financeiro e assinar o contrato relativo ao objeto
constante no presente Projeto Basico;

15.2 O ndo comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos
regularmente convocada para a assinatura do termo contratual, sera considerado descumprimento total das
obrigagdes que ensejara, a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da respectiva
contratacao;

15.3 O prazo mencionado acima podera ser prorrogada uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela PR-RR
conforme previsto no § 1° do Art. 64 da lei 8666/93;

15.4  Sera dado em todos os casos que enseje penas a empresa ganhadora do certame, o direito de
resposta com “ampla defesa e contraditorio”, dispositivo este devidamente previsto em Lei;

15.5 A nao regularizacdo da documentacao, no caso, da vencedora ser uma ME ou EPP, dentro do prazo
previsto nos subitens, deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes

previstos no artigo 81, da lei 8666/93 e no artigo 28 do Decreto 5.450/2005, sendo facultado a
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Administra¢do convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato
ou revogar a licitacao;

15.6 Quando a vencedora da licitagdo ndo fizer a comprovagdo acima referida ou quando
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, poderd ser convocada outra licitante, desde que
respeitada a ordem de classificagdo, para apds comprovados os requisitos habilitatorios e feita a negociacdo
de iguais condigdes e pregos, celebrar o termo contratual, sem prejuizo da multa prevista no edital de
licitacdo, e das demais cominagdes legais;

15.7  Até a efetiva assinatura do contrato, podera ser desclassificada a proposta da licitante vencedora
caso a Administragdo venha ter conhecimento de fato desabonador a sua habilitacdo, conhecido apds o
julgamento de sua proposta;

15.8  Ocorrendo eventual desclassificagdo da proposta da licitante vencedora, a Administracdo podera
convocar as licitantes remanescentes, observando o disposto neste Projeto ¢ no Edital ¢ a ordem final de

classificagao das propostas/lances.

16. DAS RETENCOES DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NA FONTE

16.1  Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estardo sujeitos, no que couber, as
reten¢des na fonte nos seguintes termos:
a) Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n°® 9.430, de 27/12/96, Lei n° 9.718, de 27/11/98
e IN/SRF n° 480, de 15/12/2004, alterada pelas IN n°® 539, de 25/04/2005 e n° 706, de 09/01/2007, a
Secdo de Execucdo Orcamentaria e Financeira da Procuradoria da Republica em Roraima reter4 na
fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica — IRPJ, bem assim a contribuigdo sobre o lucro
liquido, a Contribui¢cdo para a Seguridade Social — COFINS e a contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuar a CONTRATADA se esta ndo apresentar copia do Termo de
Opcao ou Certificado de Isencdo do IRPJ, de que trata a Instrucdo Normativa SRF n° 79, de
01/08/2000;
b) Quanto a prestacao de servigos, na retencdo do Imposto Sobre Servigos — ISS sera observado, no
que couber, o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31/07/2003;

¢) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei complementar n° 116,

de 31/07/2003 e alteragdes, c/c a legislacdo estadual em vigor.

17. DA ANALISE JURIDICA

17.1  Todos os procedimentos oriundos do presente Projeto Bésico serdo examinados e aprovados pela
Assessoria Juridica Competente da PR-RR, consoante artigo 114, III da Portaria PGR n°® 591/2008
combinada com o paragrafo tinico do artigo 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e em observancia aos

diversos entendimentos do STF e TCU.

18.  DAS DISPOSICOES FINAIS
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18.1  Ficara eleito o Foro da Secdo Judicidria da Justica Federal da 1° Regido do estado de Roraima, com
exclusdo de qualquer outro por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer questdes oriundas do
presente Projeto Basico e Contrato que se firmarem com resultado de sessdo publica de licitagdo, vinculado
ao compromisso conscientemente firmado entre as partes envolvidas, salvo nos casos previstos no art. 109,
inciso I, da Constituicdo Federal, combinado com os arts. 62 e 63 do Cdodigo de Processo Civil de 2015.
18.2  Sao partes integrantes deste Projeto Bésico e harmdnicas entre si:

a) O Edital da Licitacao de Tomada de Pregos resultante deste termo e todos os seus anexos;

b) O (s) Contrato (s) resultante deste termo;

c¢) As notas de empenhos vinculadas aos objetos deste termo;

d) As propostas da (s) empresa (s);

e) As Notas Técnicas da Secretaria de Engenharia e Arquitetura da Procuradoria-Geral da

Republica, que poderdo ser consultadas no link: http:/www.mpf.mp.br/conheca-o-mpf/gestao-

estrategica-e-modernizacao-do-mpf/normatizacoes/notas-tecnicas-sea.

18.3 A abstengdo eventual de qualquer das partes, no uso de qualquer das faculdades as mesmas

concedidas nas possiveis e futuras contratagdes, ndo implicard em renuncia a utilizagao de tal faculdade.

19. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO
Robson Guimaraes Costa — Coordenador de Administragdo PR-RR/MPF — Mat. n° 25802/ CPF:
774.819.252-91

09 de setembro de 2016.

Encaminhe — se ao Secretario Estadual para analise e aprovacao do presente Projeto Basico.

Robson Guimaraes Costa

Coordenador de Administragao/PR-RR/MPF

Nazareno Nunes Rodrigues

Chefe da Se¢ao de Contratagdes e Gestdo Contratual/PR-RR/MPF

Boa Vista— RR, de de 2016

De Acordo,

Tammy Nabilla Sousa Cruz
Assessora Especial PR-RR/Engenheira Civil/ART n°® RR20160017267

Jardel Pereira de Lira
Assessor especial PR-RR/Engenheiro Civil/ART n°® RR20160017268

Boa Vista-RR, de de 2016.
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( ) Aprovado. ( ) Altere-se o presente Projeto Basico conforme despacho em anexo.

Fica aprovado o presente Projeto Bésico e seus anexos, dentro dos pardmetros legais de minha competéncia

atribuida pela Portaria SG/MPF n° 382/2015. Encaminhe-se a para:

) Formalizagdo de Processo.

) Formalizagdo de Minuta de Edital de Licitagao.
) Consulta de pregos.

) Formalizagdo do Mapa Comparativo de Precos.
) Empenho.

) O Procurador-Chefe autorizar o pleito.

e e e e e

) Analise Juridica e Parecer.
Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretério Estadual/MPF/PR-RR

Ordenador de Despesas
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ANEXO I
DOCUMENTO DE REFERENCIA

1. OBJETO
1.1. Execucdo de obra de reforma de imoveis que compoem a sede da Procuradoria da Republica em

Roraima, localizados nos seguintes enderegos:

Imével Endereco/Localizacao
Sede Principal | Rua General Penha Brasil, n° 1255, Bairro Sao Francisco — CEP 69.305-130, Boa Vista — Roraima.
Rua Jodo Paulo Pereira, Quadra 93, Lote 08, Bairro Sdo Francisco CEP 69.305-210, Boa Vista-

Anexol Roraima.

Anexo 11 Rua Capitdo Franco Carvalho, n° 378, Bairro Sdo Francisco — CEP 69.305-120, Boa Vista-Roraima.

2. REGIME DE EXECUCAOQO

2.1 Empreitada por prego global.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A reforma em destaque se destina a condicionar o Ministério Publico Federal em Roraima de

infraestrutura fisica adequada as suas fun¢des e quadro de pessoal, dos quais sua atual estrutura fisica nao
suporta mais sequer o aumento de estagiarios, o que se agrava pela nomeagao de novos Membros do 28*
Concurso de Procuradores da Republica, que trard consigo um aumento de servidores que necessitardo de
gabinetes e assessorias, problematica esta que sera sanada por definitivo somente com a construgao de nossa
nova sede, que esta em curso na area institucional da Unido denominada Esplanadinha no Bairro 13 de
Setembro, mas que s6 sera finalizada no final do ano de 2019.

3.2 Considerando ainda que para sanar os problemas com espago da PR-RR, nos foi entregue pela
SPU/RR dois iméveis que compdem o mesmo quadrante de terra de nossa atual sede, o que proporcionara
significativa ampliacdo de nosso espago fisico, desde que devidamente adequado a suas estruturas para uso e
habitacao laboral de membros e servidores do MPF, propiciando por natural consequéncia mais eficiéncia
nas rotinas de trabalho e melhor atendimento a sociedade.

33 A acdo esta alinhada com o Planejamento Estratégico Institucional 2011-2020 do MPF, contribuindo
para o alcance do Objetivo Estratégico “Adequar a estrutura para uma atuagdo institucional eficiente e
segura”, foi incluida pelo Projeto de Lei n® 23/2015 do Congresso Nacional, por meio da Agao.

4. DESCRICAO/DETALHAMENTO DA OBRA
4.1 A edificagdo principal tera a alteragdo de 4 ambientes no pavimento térreo do prédio sede principal,
sendo 3 salas e 1 fachada, construcdo de 1 passarela de baixo nivel, colocacdo de piso tatil para

acessibilidade de Nivel 1 conforme Nota Técnica SEA/PGR/MPF (http://www.mpf.mp.br/conheca-o-

mpf/gestao-estrategica-e-modernizacao-do-mpf/normatizacoes/notas-tecnicas-sea/nota-tecnica-006-2-

acessibilidade-com-cartilha-revisada-2016.pdf/at download/file), a retirada parcial de 2 muros, o aumento de
1 muro com instalacdo de grades, a reforma de 2 casas e 1 guarita, pavimentagdo de dareas externas,
instalacdo de areas cobertas para garagem, fornecimento e instalagdo completa de Sistema de Combate a

Incéndio tipo Hidrante em areas internas e externas e instalacdo de sinaliza¢do e niveis de acessibilidade da
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PR-RR. A éarea total a ser reformada ¢ de aproximadamente 602,03 m?. O conjunto dos servicos incluira
todas as instalagdes elétricas capazes de receber rede de energia ininterrupta de no-break central e rede de
contingéncia do grupo gerador ja existente da Procuradoria da Republica no estado de Roraima; bem como a
instalacao de tubulagdes para ar-condicionado e cabeamento estruturado.

4.2 RESUMO ESTIMATIVO

Imovel Servigos Quantitativo Descritivo

Sede Principal | Demoligdo, adaptac¢do, ampliagdo, reforma,|Vide Caderno de especificagdes e encargos do
pintura, instalagdes civis, servicos e|Anexo IV-C.

instalacOes sanitarias, hidraulicas e elétricas,
alvenaria, massamento, supressdo vegetal,
limpeza e demais servicos especificados no
caderno de especificagdes.

Anexo | Demolicao, adaptacao, calcamento, | Vide Caderno de especificacdes e encargos do
cobertura, laje, ampliagdo, reforma, pintura, | Anexo I'V-C.

instalagbes civis, servigos e instalacdes
sanitarias, hidraulicas e elétricas, alvenaria,
massamento, tubulacdes de rede ldgica,
cabeamento elétrico, grades, supressdao
vegetal, limpeza e demais servigos
especificados no caderno de especificacdes.

Anexo II | Demoligdo, adaptagdo, reforma, pintura,| Vide Caderno de especificagdes e encargos do
servicos e instalagdes elétricas, alvenaria, | Anexo IV-C.

massamento, tubulagdes de rede logica,
cabeamento elétrico, limpeza e demais
servigos  especificados no caderno de
especificacdes.

S. LISTAGEM DE DOCUMENTOS QUE COMPOEM O PROJETO EXECUTIVO (ANEXO

Anexo IV-A: Plantas/Projetos ¢ Desenhos;

Anexo [V-B: Projeto Arquitetdnico;

Anexo IV-C: Caderno de Especificagoes ¢ Encargos

Anexo IV-D: Planilhas Or¢camentarias;

Anexo [V-E: Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo IV-F: Composi¢do de BDI;

Anexo IV-G: ARTs/RRTs.
A DOCUMENTACAO TECNICA LISTADA E SUFICIENTE PARA A LICITACAO DA OBRA. NO
ENTANTO, PARA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO PARA INICIO DA OBRA E NECESSARIO
AINDA QUE:
5.1 Aprovagao dos projetos nos 6rgaos fiscalizadores locais que sera de responsabilidade do MPF;
5.2 Licenciamento da obra de acordo com exigéncia dos o6rgdos locais fiscalizadores — Prefeitura

Municipal, Orgdos ambientais (supressdo vegetal de 5 arvores frutiferas de mais de 5 metros da espécie
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“Mangifera indica” popularmente conhecida como “Mangueira”), etc que sera de responsabilidade da
empresa a ser contratada;

53 Defini¢@o de como serd a fiscalizagdo técnica da obra que sera de responsabilidade do MPF;

54 Inscricdo da Matricula CEI da Obra, pagamento de todas as ART/RRT relacionadas a execugdo da
obra, CND, providéncias e pagamento do Alvara de Construgdo junto a Prefeitura Municipal de Boa Vista —
RR, taxas referentes a esses, HABITE-SE, etc que também serd de responsabilidade da empresa ganhadora
do certame.

5.5 A empresa ganhadora do certame a ser contratada pela PR-RR, devera fornecer certiddo de registro
e quitacdo do responsavel pela execucdo do objeto deste Documento de Referéncia quanto as ART para fins
de confirmagdo se o mesmo consta na certiddo de acervo técnico ainda pertence ao quadro técnico da
empresa.

5.6 A entrega da ART devera respeitar o estabelecido no artigo 3° da Resolugdo 425/1998 do CONFEA:
“Nenhuma obra ou servi¢o podera ter inicio sem a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica, nos
termos desta Resolugdo.”

6. PRAZO DE EXECUCAQO

6.1 O prazo previsto/estimado para a execugdo da obra objeto deste Documento de Referéncia é de 5
meses, conforme cronograma fisico-financeiro, a contar do dia estipulado na Ordem de Servigo.

7. VALOR TOTAL ESTIMADO

7.1 RS 737.684,64 (setecentos e trinta e sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos).

8. FORMA DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento sera feito conforme etapas, subetapas, parcelas, trechos ou subtrechos estabelecidos

no cronograma fisico-financeiro executivo a ser apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalizacdo.
8.2 As medicdes serdo feitas mensalmente, a partir do inicio da contagem do prazo de execugdo da

obra, observados os respectivos projetos, especificagdes, planilha orgcamentéria e prazo de conclusao.

8.3. O pagamento da tltima parcela mensal sera efetuado apds o recebimento definitivo da reforma.
9. RECEBIMENTO
9.1 A Obra sera recebida da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responséavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo de

recebimento provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita feita pela

Contratada;

b) Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo de

recebimento definitivo, assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar do
recebimento provisério, apOs vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observando o disposto no artigo 69 da lei 8.666/93.

10. PRAZO DE GARANTIA DOS SERVICOS

10.1 5 anos
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11. OBRIGACOES DAS PARTES (TECNICAS)
11.1 Caberd 38 CONTRATANTE:

a) Permitir acesso da CONTRATADA ao local da obra para o desenvolvimento das atividades
pertinentes aos servigos constantes do objeto;
b) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;
¢) Verificar o cumprimento do cronograma da obra de reforma;
d) Indicar os servidores que fiscalizardo a execuc¢do dos servigos;
e) Promover, por meio de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
daquela;
f) Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes.
112 CABERA A CONTRATADA
a) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.
b) Sdo obrigagdes da CONTRATADA e correrdo por sua conta exclusiva, além dos encargos
indicados no projeto de engenharia e arquitetura:
b1) as despesas e providéncias necessarias a inscrigao da obra junto aos 6rgaos e reparticdes
competentes;
b2) obtencdo de todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugdo dos servicos,
pagando os emolumentos definidos na legislagdo municipal de Boa Vista — Roraima e nas demais previstas
em Leis Federais, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica,
tais como: Alvara, CND, Dispensa da Licenga Ambiental, etc;
b3) as despesas necessarias ao pagamento do seguro de responsabilidade civil e contra fogo;
b4) as despesas com multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais,
estaduais ou municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel ou por ato de seu pessoal, inclusive
aquelas que por efeito legal sejam impostas a CONTRATANTE;
b5) a entrega 8 CONTRATANTE, ao término da obra, de todos os manuais completos de
instrucdo (instalagdo, manuten¢do, operacao e outros que se fizerem necessarios), catilogos e documentos de
garantia dos equipamentos instalados;
b6) o cumprimento das Normas Regulamentares — NR's, especialmente as de Seguranga,
Higiene e Medicina do Trabalho, obrigando seus empregados e subcontratados a utilizarem os Equipamentos
de Protecdo Individuais — EPI, necessarios para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, bem como
apresentando sua certificagao;
b7) cumprimento das regulamentacdes trabalhistas, em especial dos programas PPRA (de
Prevencdo de Riscos Ambientais), PCMSO (de Controle Médico de Saude Ocupacional) e PCMAT (de

Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo);
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b8) vistoriar prévia e periodicamente as edificagdes vizinhas aos imoveis donde sera
realizada as reformas, com objetivo de verificar o surgimento de possiveis patologias decorrentes da obra;

b9) a retirada da obra de reforma, imediatamente apds o recebimento da ordem
correspondente emitida pela CONTRATANTE, de qualquer pessoa que esteja no canteiro de obras
(empregado, tarefeiro, operario, subcontratado, prestador de servigos, entre outros) cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente, inadequado ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servigco, devendo sua reposi¢do ser efetuada no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas;

b10) fornecer todos os materiais indispensaveis a boa execu¢do dos servicos contratados, de
acordo com as Especificacdes Técnicas e Projetos Executivos, assumindo as despesas referentes ao
transporte, carga, descarga e movimentacdo dos mesmos, bem como as respectivas perdas e estocagem,
dentro e fora do canteiro de obras;

b11) providenciar antes do inicio da execugdo dos servigos, as respectivas Anotagdes € ou
Registros de Responsabilidade Técnica — ART/RRT, no CREA e/ou CAU, da CONTRATADA e das
subcontratadas, mantendo-as atualizadas, bem como a matricula da obra no INSS, podendo a
CONTRATANTE solicitar, a seu critério e a qualquer tempo, as respectivas comprovagaoes;

b12) providenciar autorizagdo junto ao 6rgao ou entidade de transito com circunscrigdo sobre
a via, sempre que for necessaria a realizagdo de obras que possam interromper ou perturbar o livre transito de
veiculos e/ou pedestres ou que possam oferecer perigo a seguranga publica;

b13) manter permanentemente no canteiro de obras “engenheiro residente” ou “arquiteto
residente”, na condicdo de responsavel técnico pela execucdo dos servigos contratados, com autoridade para
exercer qualquer agdo de orientacdo geral, controle e coordenacdo da execucdo das obras e servigos, bem
como de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se torne necessaria. A presenga do
“engenheiro residente” ou “arquiteto residente” ndo isenta a empresa de manter na obra, quando necessario,
profissionais que disponham de conhecimentos especificos correlatos com a fase da execucdo dos servigos
que estiverem em curso;

b14) os engenheiros civis, mecanicos, eletricistas e geotécnicos previstos para atuarem na
obra deverdo registrar Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART no CREA antes do inicio dos servigos
de sua competéncia e deverao participar efetivamente na execugdo dessas atividades;

b15) transmitir para a CONTRATANTE todas as comunicagdes oficiais por escrito ou por
meio digitais oficiais;

b16) comunicar oficialmente 8 CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer irregularidade,
bem como as providéncias a serem tomadas;

b17) assumir inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos, submetendo os materiais a
serem empregados a prévia aprovacdo da CONTRATANTE, que se reserva no direito de rejeita-los caso ndo

satisfacam os padroes especificados;
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b18) submeter a prévia aprovagdo da CONTRATANTE qualquer proposta de substituicdo de
profissional indicado durante a licitagdo para assumir a responsabilidade técnica pela execugdo da obra
(engenheiro residente ou arquiteto residente), desde que justificado o motivo da alteragdo, a qual somente
sera admitida se respeitadas as condi¢des exigidas para a sua aceitagdo, devidamente comprovadas;

b19) atender aos chamados da CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou
outro que for fixado pela Administracdo em razdo da urgéncia, contados do recebimento da comunicacao
oficial da ocorréncia, durante o periodo de garantia, sob pena de aplicacao das sangdes previstas na Clausula
Especifica;

b20) acatar a determinacio da CONTRATANTE, no sentido de suspender ou paralisar
todo e qualquer servico em andamento, que nao esteja sendo executado dentro dos parametros das
normas técnicas e de acordo com o caderno de encargos, arcando com o 6nus decorrente da respectiva
determinacio, hipétese em que serao mantidos inalterados os prazos contratuais;
12. REQUISITOS DE HABILITACAO TECNICA
12.1 Além do ja descrito no item 14 do projeto Basico, a licitante a ser contratada devera observar:

a) Comprovante de registro de pessoa juridica, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU do domicilio ou sede da empresa,
comprovando habilitagdo para execugdo dos servi¢os do objeto do edital. O certificado devera estar dentro
do prazo de validade. No caso de a licitante ter a sua sede em outro Estado e sagrar-se vencedora da licitagdo,
devera providenciar registro ou visto no CREA/RR ou CAU, conforme exigéncia do respectivo conselho.

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, vinculado a Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CREA e/ou CAU, comprovando que a empresa
tenha construido edificagdo, com relevancia a:

b1) Construcio ou reforma de edificacido com no minimo 1 pavimento e com no minimo
301 m2

b2) Certidao de Acervo Técnico (CAT) de construgdo ou reforma de edificagdo, emitida
pelo CREA e/ou CAU, de profissional (ais) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido por
entidade competente, que represente(m) a empresa licitante, na data prevista para a entrega da proposta,
detentor (es) de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), com relevancia a:

I) Construcao de edificacio horizontal ou reforma de edificacio com pavimentos
estruturados.

II) Instalagdo de Sistema de Combate a Incéndio com no minimo 1 hidrante e
construcao de reservatorio para agua em concreto armado.

I1I) Sistema Elétricos e de rede légica cabeada.
12.2. Para as habilitagdes técnicas constantes nos itens II) e III) ndo serdo aceitos atestados referentes a
estacionamento, galpdo, depdsito, pavilhdo, parques, pedagios, silos e armazéns, ou edificagdes que nao

tenham similaridade com a tipologia do objeto desta licitacdo.
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12.3 Nao sera aceito atestado de servigos ainda ndo concluidos, executados parcialmente ou em
andamento.
12.4. A comprovacgao de vinculo profissional com o licitante podera ser feita mediante o preenchimento
da declaragdo de compromisso da contratagdo do referido profissional. O profissional detentor do acervo
estara habilitado a representar somente uma empresa para esta licitagdo, e sera de cunho obrigatdrio sua
participa¢do como responsavel técnico pela parte da obra que lhe couber, admitindo-se a sua substituigdo
desde que justificada e aprovada pela Contratante, respeitada a experiéncia equivalente ou superior do
profissional substituido. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional para o
cumprimento das exigéncias de habilitacdo do item 12 b2, todas serdo inabilitadas.
13. REAJUSTE
13.1 Os precos dos servicos serdo nao serao reajustados salvo previsiao excepcional dado a obras de
curto periodo diante de descritiva comprovacio a ser analisada pela CONTRATANTE, obedecendo a
férmula abaixo:

Pr="Po x Ir/ o, onde:

Pr = Preco reajustado

Po = Preco inicial a ser reajustado

Ir = Indice econdmico correspondente ao do més do ano seguinte ao da data de abertura da licitagdo

To = Indice econdmico correspondente ao més da elaboragio do orgamento
13.2 O indice econdmico a ser adotado na féormula acima sera o publicado pela Revista Conjuntura
Econdmica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construgio Civil e Obras Publicas, coluna 35 —
Edificagdes.
13.3 Para todos os efeitos, sera considerado o indice da coluna 35 como referido ao ultimo dia do
més anterior.
13.4 O indice de reajustamento nido sera aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso.
14. CRITERIOS PARA A SUBCONTRATACAO
14.1 A CONTRATADA podera subcontratar servigos até o percentual de 40% do valor global da obra,
restringindo-se a subcontratacdo de mao de obra especializada e dos seguintes servigos: movimentagdo de
terra, contencdes, esquadrias, marcenaria, serralheria, impermeabilizagdo, rede estruturada, supervisdao e
controle predial.
14.2 As solicitagdes para subcontratacdes deverdo ser submetidas previamente a fiscalizagdo. Tal
solicitagdo deverda discriminar o nome da empresa, enderego, CNPJ e o0s servigos que serdo a elas
subcontratados, apresentando-se em seguida copia do contrato firmado entre a contratada da PR-RR e a
empresa subcontratada.
14.3 Serdo exigidas das Subcontratadas a comprovacdo de regularidade fiscal e previdenciiria em

observancia ao disposto no artigo 195, § 3° da Constituigdo Federal do Brasil de 1988.
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14.4 Os servigos passiveis de subcontratagdo nio isentardo a CONTRATADA de sua responsabilidade
contratual e legal por eles perante a CONTRATANTE.

14.5 Os servicos subcontratados, caso ndo satisfagam os projetos e/ou as especificagdes, serdo
impugnados pela Fiscalizagdo, cabendo a CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua reexecugdo direta
ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

14.6 Os servigos a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo coordenados pela CONTRATADA,
sob a supervisio da FISCALIZACAO, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, em seu
conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigagdes contratuais.

15. CONDICOES PARA CONSORCIO

15.1 Nao serd permitido consorcio.

16. GARANTIA CONTRATUAL

16.1 Sera exigida conforme artigo 56 da Lei 8.666/1993.

17. VISTORIA

17.1 E facultado, mas absolutamente recomendavel que as licitantes realizem vistoria no local onde
serdo executados os servigos, ocasido em que serdo sanadas as duvidas porventura existentes, ndo cabendo
nenhuma alegacdo posterior por desconhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos.

17.2 A ndo realizacdo da visita ndo admitira a licitante qualquer futura alegacdo de obice, dificuldade ou
custo ndo previsto para a execucdo do objeto ou obrigagdo decorrente desta licitacdo.

17.3 A vistoria devera ser agendada com 02 (dois) dias de antecedéncia junto a PR/RR, por meio dos
telefones (95) 3198-2029 ou (95) 3198-2000.

17.4 Independente da opgdo pela realizagdo ou ndo da vistoria, a licitante devera apresentar declarago
formal assinada pelo responsavel técnico da licitante, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e

informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros.

~

18. APRESENTACAO DA PROPOSTA

18.1 A licitante devera apresentar impressos € em meio digital a planilha or¢amentaria sintética, planilha
de composi¢do de BDI e cronograma fisico-financeiro, para fins de julgamento e aceite da proposta. A
planilha analitica devera ser apresentada apenas em meio digital.

18.2 Recomenda-se seguir as instru¢des para preenchimento das planilhas orgamentarias constantes da
aba “INSTRUCOES” no arquivo digital da planilha orgamentéria estimativa da licitagdo, disponibilizada no
Anexo a ser indicado no edital da Licitagao.

18.3 Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitacdo e pela Secdo dde
Licitagoes e Disputas Eletronicas da PR-RR/MPF quaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que
porventura ocorrerem entre o preg¢o unitario e o total do item, quando prevalecera sempre o primeiro.

19. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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19.1 No julgamento das propostas serd adotado o critério de menor preco global, e devem ser atendidas
as especificacdes listadas a seguir:

a) Comissdo Permanente de Licitacdo efetuara analise dos precos unitarios e dos pregos dos itens
previstos no cronograma fisico-financeiro cotados nas propostas das licitantes, os quais devem estar abaixo
dos valores estimados pela Administracao.

b) Caso se verifique na proposta de menor preco global a ocorréncia de servigos com precos (com
BDI) superiores aos orcados pela Administragdo, e esse fato ndo implique aumento de prego de itens no
cronograma fisico-financeiro, a licitante devera, a critério da Comissdo de Licitacdo, apresentar, no prazo de
01 (um) dia 1til, relatério técnico circunstanciado justificando a composicdo e os precos dos servigos. Tal
prazo poderd ser prorrogado a pedido da licitante e a critério da Administragdo. Caso as justificativas
apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissdo de Licitacdo, a licitante deverd adequar sua proposta ao
orgamento base elaborado pela Administrag@o, sob pena de desclassificagdo da proposta.

¢) Caso se verifique na proposta de menor preco global a ocorréncia de itens com precos (com BDI)
inferiores a 50% dos orgados pela Administragdo, a licitante devera, a critério da Comissdo, apresentar, no
prazo de 01 (um) dia util, relatério técnico circunstanciado comprovando que os custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do
objeto. Tal prazo podera ser prorrogado a pedido da licitante e a critério da Administracdo. Caso as
justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, a proposta da
licitante sera desclassificada.

d) Para fins de desclassificagdo das propostas serdo adotados os critérios estabelecidos no Artigo 48
da Lei 8666.

19.2 Sera desclassificada a proposta que apresentar valor global inferior a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administragdo; ou

2) valor or¢ado pela Administracao.

19.3 Constatando-se a inexequibilidade de uma ou mais propostas, conforme critérios estabelecidos na
alinea “d” supraescrita, a Comissdo fixara prazo de 01 (um) dia util para que a licitante comprove a
viabilidade de seus precos, solicitando-lhe composi¢@o detalhada de seus pregos unitarios, inclusive o BDI, e
demais justificativas técnicas, podendo tal prazo ser prorrogado a pedido da licitante e a critério da
Administragao.

19.4 Dos licitantes classificados, cuja proposta apresentar valor global inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor valor a que se referem as alineas “d.1” e “d.2”, serd exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenga entre o
valor resultante da alinea “d” e o valor da correspondente proposta.

20 DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

20.1 Cabera ainda a empresa a ser contratada:
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a) Programar a montagem das instalagdes provisorias necessarias utilizadas no servico, prevendo,
inclusive, area isolada para depdsito e guarda de materiais e equipamentos;

b) Deslocar todo e qualquer mobiliario, quadros, espelhos, suportes, estantes, extintores e outras
partes ou componentes dos locais onde os servigos serdo executados ou que impecam a execugdo do servico,
a fim de evitar que sejam danificados, providenciando a reinstalacdo dos mesmos logo apds o encerramento e
limpeza do (s) locais;

¢) Retirar as luminarias, ventiladores, espelhos de tomadas e interruptores e demais materiais ¢
equipamentos elétricos e eletronicos dos locais onde os servigos serdo executados ou que impecam a
execucao do servico, a fim de evitar que sejam danificados pela pintura;

d) Proteger os mobiliarios, equipamentos, eletroeletronicos eletrodutos, tubulagdes, eletrocalhas,
canaletas plasticas e outras partes ou componentes que ndo puderem ser removidas para evitar que sejam
danificados pela reforma e servigos em geral, cobrindo-os, totalmente, com lona plastica preta nova;

e) Proteger batentes, caixilhos portas, rodapés, janelas, pisos e outras partes ou componentes da
edificacdo para evitar que sejam danificados pelos servigos da reforma.

21 DO HORARIO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA

21.1 A DETENTORA devera executar os servicos de REFORMA da Procuradoria da Republica
no Estado de Roraima e seus anexos da seguinte forma:

I) PREDIO SEDE:

a) Demoli¢des de paredes internas e Muros: Preferencialmente aos sdbados das 08 da manha
as 12 horas, ou de segunda a sextas-feiras, das 18 as 21 horas.

b) Lixamento, reboco, pintura de paredes, sinalizacdo tatil e alvenaria: De segunda a sextas-
feiras, das 15 as 20 horas e aos sabados das 08 as 12 horas.

¢) Instalagdes elétricas, hidraulicas e sanitarias: De segunda a sextas-feiras, das 08 as 18
horas e sabados das 08 as 12 horas, desde que nao afete o fornecimento basico de agua dos demais
banheiros e da copa.

d) Supressao Vegetal: De segunda a sextas-feiras, das 08 as 18 horas ou aos sabados das 08
as 12 horas.

IT) ANEXOS I e II:

a) Demolicdes de paredes internas e externas ¢ Muros em geral: de segunda a sextas-feiras,
das 08 da manha as 18 horas.

b) Lixamento, reboco, lajes, coberturas, instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias, pintura
de paredes, alvenaria, calgadas, concretos, sinalizagdes, supressdes vegetais € demais servigos
previstos no caderno de especificacdes: De segunda a sextas-feiras, das 08 da manha as 18 horas e
quando autorizado aos sdbados das 08 da manha ao meio dia.

21.2.  Para melhor execucdo das atividades da reforma contratada, devera a empresa
prestadora dos servicos contratados, executar a reforma dos anexos I e II da PR-RR sem
demolicdo total do muro que separa estes da sede principal, de forma a gerar menos impacto ao
publico interno e externo, retirando o muro apenas ao final da reforma, realizando a total
limpeza e entrega do objeto contratado.

21.3  Os servigos a serem realizados pela empresa ganhadora do certame poderdo ser realizados
em extra-horario aos sabados, domingos e feriados, desde que solicitados com antecedéncia minima
de 48 (quarenta e oito) horas, devidamente justificados e aprovados pela Administragdo e desde que
ndo recaia sobre a CONTRATADA os custos com horas extras, pois estes deverdo estar cobertos
pelos custos de BDI, bem como os horarios definidos no item 21.1, poderdo a critério da
Administragdo serem flexibilizados ou alterados conforme interesse publico defendido.
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21.3. Todos os servicos internos e externos que levantem poeira e que causem sujeira a bens e
pessoas quando realizados em horario de fluxo normal de trabalhos (entenda-se: 07:30 as 18 horas),
deverdo ser amenizado com colocacdo de redes de protecdo capaz de isolar a sujeira as custas da
empresa CONTRATADA, sendo discricionaria a empresa solu¢ao diversa desta, desde que atenda
de modo satisfatério o objetivo aqui inserto.
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ANEXO II

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARACAO) DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Atestamos (ou declaramos) que a empresa , inscrita no
CNPJ (MF) n° , inscri¢do estadual n° , estabelecida no
(a) , executa (ou executou) servigos de para

este 6rgdo (ou para esta empresa).

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram
cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observacoes:
1. Este atestado (ou declaracdo) devera ser emitido em papel que identifique o 6rgdo (ou empresa)
€missor; €

2. O atestado devera estar visado pelo respectivo 6rgao fiscalizador.
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ANEXO IIT

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituicio fiadora) com sede em (endere¢o completo), por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com
expressa rentincia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Codigo Civil Brasileiro, da empresa (nome da
empresa), com sede em (endereco completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para
efeito de garantia a execugdo do Contrato n® (nimero do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo
licitatorio (modalidade ¢ nimero do instrumento convocatorio da licitagdo — ex.: PE n°® xx/ano), firmado
entre a AFIANCADA e o Ministério Publico Federal — Procuradoria da Republica no Estado de Roraima
para (objeto da licitacao).

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANCADA, de todas as
obrigacdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZACAO A CONTRATADA;

¢) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

d) obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

3. Esta fianca ¢ valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por escrito)
dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela AFTANCADA, o (a) (nome da
institui¢do fiadora) efetuard o pagamento das importancias que forem devidas, no dmbito e por efeito da
presente fianca, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
recebimento de comunicagdo escrita do MPF/PR-RR.

5. A comunicagdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 90 (dias) apds o vencimento
desta fianga.

6. Nenhuma obje¢ao ou oposicao da nossa AFIANCADA sera admitida ou invocada por este FIADOR com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
Ministério Publico Federal — PR-RR.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese do MPF/PR-RR se ver compelido a ingressar em juizo
para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente fianga.

8. Se, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apés a data de vencimento desta fianga, o (a) (nome da
instituicao fiadora) ndo tiver recebido da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima qualquer
comunicacdo relativa a inadimplemento da AFIANCADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANCADA
cumpriu todas as clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianca sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificacdo judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da
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obrigacdo assumida por for¢a deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fianca estd devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria, aplicaveis e, que, os
signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que estd autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga € que o
valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Institui¢do garantidora)

(Assinaturas autorizadas)-
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ANEXO IV
PROJETO EXECUTIVO
MEMORIAL DESCRITIVO/JUSTIFICATIVO, CADERNO DE ENCARGOS, CADERNO
DE ESPECIFICACOES, ORCAMENTO, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO E CALCULO DE BDI REFERENTE AO

PROJETO EXECUTIVO PARA A OBRA DE REFORMA DOS IMOVEIS QUE COMPOEM
A SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.

O Projeto Executivo estabelece as especificacdes técnicas para a obra de engenharia visando a
reforma dos edificios que compdem a sede da Procuradoria da Republica em Boa Vista / Roraima.

Nele estdo incluidos os elementos formadores do Projeto Basico, consubstanciado no conjunto de
desenhos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, or¢amento, cronograma e demais
elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizagdo da obra a ser executada,
atendendo as normas técnicas e a legislagdo vigente, o qual foi elaborado com base em estudos
anteriores que asseguram a viabilidade e o adequado tratamento ambiental da obra.

O referido Projeto Basico estabelece ainda, com precisdo, através de seus elementos
constitutivos, todas as caracteristicas, dimensoes, especificacoes e as quantidades de servicos e
de materiais, custos e tempo necessarios para execucio da obra, de forma a evitar, ou, pelo
menos, minimizar, alteracoes e adequacoes durante realizacio da execucio da obra, de acordo
com a definicio e determinacoes da Orientagcao Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria
em Obras — OT-IBR n° 001/2006, encampadas pelo TCU por meio do Acordao 632-2012-
Plenario.

RELACAO DE ANEXOS DO PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo se compde dos seguintes documentos/anexos, disponibilizados em
arquivos eletronicos para download dos licitantes/interessados no site da PR/RR, por meio do
seguinte link: ... ..., Os mesmos arquivos também
poderao ser obtidos na sede da PR-RR, localizado na Rua General Penha Brasil, n® 1255, Bairro Sao
Francisco.

1.Anexo I'V-A: Plantas/Projetos e Desenhos;
2.Anexo IV-B: Projeto Arquitetonico;

3.Anexo IV-C: Caderno de Especificacoes e Encargos

CONSTANTE DA MIDIA DIGITAL JUNTADO A FOLHA DE N° 53-V DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 1.32.000.000522/2016-37
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4.Anexo IV-E: Cronograma Fisico-Financeiro;
5.Anexo I'V-F: Composi¢cao de BDI
6.Anexo IV-G: ARTs/RRTs
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ANEXO1V -A
PLANTAS/PROJETOS E DESENHOS

CONSTANTE DA MiDIA DIGITAL JUNTADO A FOLHA DE N° 53-V DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 1.32.000.000522/2016-37

Este anexo, bem como todos os outros e também o Edital desta licitagdo poderao ser obtidos
do seguinte modo:

a) Copia por meio de dispositivo de armazenamento externo (HD, Pen Driver);

b) Download no link http:/www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-
precos (site da PR/RR); e

c¢) Através de copias de cd/dvd que serdo disponibilizadas na sala da Supervisao de
Licitacdes e Disputas Eletronicas.

Devido ao tamanho dos arquivos do Projeto Executivo, o mesmo ndo podera ser enviado por
e-mail.
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ANEXO1V -B

PROJETO ARQUITETONICO

CONSTANTE DA MIDIA DIGITAL JUNTADO A FOLHA DE N° 53-V DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 1.32.000.000522/2016-37

Este anexo, bem como todos os outros e também o Edital desta licitagdo poderao ser obtidos
do seguinte modo:

a) Copia por meio de dispositivo de armazenamento externo (HD, Pen Driver);

b) Download no link http:/www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-
precos (site da PR/RR); e

c¢) Através de copias de cd/dvd que serdo disponibilizadas na sala da Supervisdo de
Licitagdes e Disputas Eletronicas.

Devido ao tamanho dos arquivos do Projeto Executivo, o0 mesmo nao podera ser enviado por
e-mail.
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ANEXO1V -C
CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS

CONSTANTE DA MIDIA DIGITAL JUNTADO A FOLHA DE N° 53-V E NAS FOLHAS
DE N° 54 A 88 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.32.000.000522/2016-37

Este anexo, bem como todos os outros e também o Edital desta licitagdo poderdo ser obtidos
do seguinte modo:
a) Copia por meio de dispositivo de armazenamento externo (HD, Pen Driver);

b) Download no link http://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-
precos (site da PR/RR); e

c) Através de copias de cd/dvd que serdo disponibilizadas na sala da Supervisdo de
Licitagdes e Disputas Eletronicas.

Devido ao tamanho dos arquivos do Projeto Executivo, 0 mesmo nao podera ser enviado por
e-mail.
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ANEXOI1V -D
PLANILHAS ORCAMENTARIAS

CONSTANTE DA MIDIA DIGITAL JUNTADO A FOLHA DE N° 53-V E 89 A 144 DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.32.000.000522/2016-37

Este anexo, bem como todos os outros e também o Edital desta licitagdo poderao ser obtidos
do seguinte modo:

a) Copia por meio de dispositivo de armazenamento externo (HD, Pen Driver);

b) Download no link http:/www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-
precos (site da PR/RR); e

c¢) Através de copias de cd/dvd que serdo disponibilizadas na sala da Supervisdo de
Licitagdes e Disputas Eletronicas.

Devido ao tamanho dos arquivos do Projeto Executivo, o0 mesmo nao podera ser enviado por
e-mail.
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ANEXO1V -E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONSTANTE DA MIDIA DIGITAL JUNTADO A FOLHA DE N° 53-V E 145 A 147 DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.32.000.000522/2016-37

Este anexo, bem como todos os outros e também o Edital desta licitagdo poderao ser obtidos
do seguinte modo:

a) Copia por meio de dispositivo de armazenamento externo (HD, Pen Driver);

b) Download no link http:/www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-
precos (site da PR/RR); e

c¢) Através de copias de cd/dvd que serdo disponibilizadas na sala da Supervisdo de
Licitagdes e Disputas Eletronicas.

Devido ao tamanho dos arquivos do Projeto Executivo, 0 mesmo nao podera ser enviado por
e-mail.
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ANEXO 1V - F
COMPOSICAO DE BDI

CONSTANTE DA MIDIA DIGITAL JUNTADO A FOLHA DE N° 53-V E 148 DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.32.000.000522/2016-37

Este anexo, bem como todos os outros e também o Edital desta licitacao poderdo ser obtidos
do seguinte modo:

a) Copia por meio de dispositivo de armazenamento externo (HD, Pen Driver);

b) Download no link http://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-
precos (site da PR/RR); e

c¢) Através de copias de cd/dvd que serdo disponibilizadas na sala da Supervisao de
Licitacdes e Disputas Eletronicas.

Devido ao tamanho dos arquivos do Projeto Executivo, o mesmo ndo podera ser enviado por
e-mail.
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ANEXO1V -G
ARTS/RRTS

CONSTANTE DA MiDIA DIGITAL JUNTADO A FOLHA DE N° 53-V E 149 A 150 DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.32.000.000522/2016-37

Este anexo, bem como todos os outros e também o Edital desta licitacao poderdo ser obtidos
do seguinte modo:

a) Copia por meio de dispositivo de armazenamento externo (HD, Pen Driver);

b) Download no link http://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/2016/tomada-
precos (site da PR/RR); e

c¢) Através de copias de cd/dvd que serdo disponibilizadas na sala da Supervisao de
Licitacdes e Disputas Eletronicas.

Devido ao tamanho dos arquivos do Projeto Executivo, o mesmo ndo podera ser enviado por
e-mail.
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ANEXO V

DECLARACAO DE REGULARIDADE — RESOLUCAO CNMP N° 37/2009

IDENTIFICACAO

DECLARO, nos termos do art. 3° da Resolucdo n® 37, de 28.4.2009 do Conselho Nacional do Ministério
Publico — CNMP, para fins de contratagdo de prestagdo de servigos junto a Procuradoria da Republica no

estado de Roraima, que:

........................................................................ os socios desta empresa, bem como seus gerentes
e diretores ndo sdo conjuges, companheiros(as) ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor ocupante de cargo de diregdo, chefia e assessoramento do
Ministério Publico da Unido e dos Estados (Ministério Publico Federal, Ministério Publico Militar,

Ministério Publico do Trabalho, Ministério Publico do Distrito Federal e Territorios).

..................................................................... o0s socios desta empresa, bem como seus gerentes e
diretores sdo conjuges, companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor

ocupante do cargo de dire¢do do Ministério Publico da Unido e dos Estados, abaixo identificado(s):

Nome do membro ou servidor:
Cargo:

Orgio de Lotagio:

Grau de Parentesco:

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

LOCAL E DATA DA ASSINATURA
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DO LOCAL

e et ee e e e —eea——eeaaeeeabeeenraean , inscrita no CNPJ n® .................... , por intermédio
de seu Responsavel Técnico, engenheiro(a)/arquiteto(a), S1(a) .....ccceoveevveereenieeeneeneennnen. , portador
da Carteira Profissional do CREA/RR ou CAU/RR n° ............. , DECLARA, sob as penas da lei,

para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos servigos técnicos especializados
especificos, bem como as técnicas necessarias ao perfeito desenvolvimento da execugao do objeto
da Tomada de Precos de n° ..../2016 da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima, inclusive
no que pertine ao terreno e imoveis que serdo reformados e das instalagdes provisorias a serem
realizadas. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condig¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o

utilizara para quaisquer questionamentos futuros.

Local, de de 2016.

(nome completo do responsavel técnico)
Assinatura
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N° XX/20XX

CONTRATO QUE FAZEM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DA  PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, E A
EMPRESA ....ovueeereereresresnesessesesessesssessesessesns PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DA
OBRA DE REFORMA DOS IMOVEIS SEDE E
ANEXOS DA PROCURADORIA DA REPUBLICA
NO ESTADO DE RORAIMA.

A UNIAO, por intermédio da PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO
DE RORAIMA, doravante denominada apenas PR/RR, situada na Rua General Penha Brasil, n°
1255, Bairro Sao Francisco, Boa Vista - Roraima, neste ato representada por seu Secretario
Estadual , Sr. Igor José¢ Barbosa Duarte Lopes, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o
n°® 510.251.242-00, portador da carteira de identidade n°® 147.738, expedida pela SSP/RR,
no uso da competéncia que lhe foi atribuida pelo Regimento Interno Administrativo do
Ministério Publico Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF 385 de 05 de maio de 2015,

do Exmo. Senhor Secretdrio Geral da Procuradoria Geral da Republica, doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ,

inscrita no CNPJ sob 0 n° ......oovvevvvvvnnnnnnnn. , estabelecida Na .........coovvviiiiiiiiie, , neste
ato representada por seu (CARGO), Sr. , brasileiro, <estado civil>, portador da
carteira de Identidade n° ........ccouu.. € do CPF n° ..covvvviiinn, , residente e domiciliado
15311 H R , daqui por diante designado simplesmente CONTRATADA, em vista do

contido no Processo n° 1.32.000.000522/2016-37, referente a Tomada de Precos n° ....... /2016,
considerando as disposi¢des estabelecidas na Lei n° 8.666, de 21/06/1993, no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, na Lei 12.708, de 17/08/2012, pela Lei Complementar 123, de 14/12/2006, pelo Projeto de
Lei (CN) de Crédito Especial convertido e aprovado na Lei 13.220/2015 e nas demais legislacdes
pertinentes, t€m, entre si, justo € avengado, e celebram o presente contrato, cuja forma de execucao
¢ a INDIRETA, em regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, mediante as previsdes

do Edital de Tomada de Precos acima transcrita e na seguintes clausulas e condi¢des a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestagdo de servigcos de execugdo da obra de reforma dos

imoveis edificados da sede e anexos da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima, sendo os
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respectivos iméveis localizados nos seguintes enderegos:

a) Sede Principal: Rua General Penha Brasil, n° 1255, Bairro Sao Francisco — CEP 69.305-130,
Boa Vista — Roraima.

b) Anexo I: Rua Jodo Paulo Pereira, Quadra 93, Lote 08, Bairro Sdo Francisco CEP 69.305-210 ¢

¢) Anexo II: Rua Capitdo Franco Carvalho, n° 378, Bairro Sao Francisco — CEP 69.305-120, Boa
Vista-Roraima.

PARAGRAFO UNICO - Os servigos serdo prestados obedecendo ao estipulado neste
Contrato, bem como nas obrigagdes assumidas nos documentos adiante enumerados, constantes do
Processo n° 1.32.000.000601/2015-48 que, independentemente de transcricdo, fazem parte

integrante e complementar deste Contrato:
a. Edital de Concorréncia/PR/RR/n° 01/2015 e seus anexos;

b. Proposta firmada pela CONTRATADA em e dirigida a

CONTRATANTE, junto com o cronograma fisico-financeiro e descritivo da obra.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
2.1 A execucao do objeto compreende aproximadamente 602,03 area a ser reformada; sendo

que a edificacdo principal terd a alteracdo de 4 ambientes no pavimento térreo do prédio sede
principal, sendo 3 salas e 1 fachada, construcao de 1 passarela de baixo nivel, colocagdo de piso tatil
para  acessibilidade de  Nivel I  conforme Nota  Técnica  SEA/PGR/MPF
(http://www.mpf.mp.br/conheca-o-mpf/gestao-estrategica-e-modernizacao-do-
mpf/normatizacoes/notas-tecnicas-sea/nota-tecnica-006-2-acessibilidade-com-cartilha-revisada-
2016.pdf/at download/file), a retirada parcial de 2 muros, o aumento de 1 muro com instalagdo de
grades, a reforma de 2 casas e 1 guarita, pavimentacdo de areas externas, instalagdo de areas
cobertas para garagem, fornecimento e instalagdo completa de Sistema de Combate a Incéndio tipo
Hidrante em areas internas e externas ¢ instalacao de sinalizacdo e niveis de acessibilidade da PR-
RR. A érea total a ser reformada ¢ de aproximadamente 602,03 m?. O conjunto dos servicos incluira
todas as instalagdes elétricas capazes de receber rede de energia ininterrupta de no-break central e
rede de contingéncia do grupo gerador ja existente da Procuradoria da Republica no estado de
Roraima; bem como a instalacdo de tubulagdes para ar-condicionado e cabeamento estruturado., em
conformidade com o Projeto Executivo — Anexo ........... , do Edital de Tomada de Precos n°

...../2016.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

3.1 A prestacao de servigos ora contratada obedecera ao estipulado neste Contrato, no Projeto
Executivo, bem como as obrigagdes assumidas na proposta da CONTRATADA, datadade / /

constantes do Processo n° 1.32.000.000522/2016-37 e que, independentemente de transcri¢do, fazem
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parte integrante e complementar deste Contrato, no que ndo o contrarie.

4.1 A CONTRATANTE se obriga a:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.14.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

Permitir acesso da CONTRATADA ao local da obra para o desenvolvimento das
atividades pertinentes aos servigos constantes do objeto, bem como prestar as

informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados;

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas deste contrato, no Edital de

Tomada de Precos n°....../2016 da UG 380006 (PR-RR) e seus anexos;
Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro da obra;
Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes as medigdes dos servigos;

Efetuar, com pontualidade, o pagamento a CONTRATADA, ap6s o cumprimento

das formalidades legais;
Indicar os servidores que acompanhardo a execugdo dos servigos;

Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos, dados e documentos

necessarios a execucao dos servicos;

Promover, por meio de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo
dos servicos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro
proprio as falhas detectadas e comunicando 8 CONTRATADA as ocorréncias de

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

Anotar, no Diario de Obras, por intermédio do engenheiro designado pela
Procuradoria da Reptblica no Estado de Roraima para fiscalizacdo da obra, ou
por outra fiscaliza¢do designada, as ocorréncias relacionadas com a execu¢ao dos
servigos, objeto deste Contrato, determinando o que for necessario a

regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

Comunicar a CONTRATADA, de imediato, qualquer irregularidade verificada na

execucao dos servigos;

O servidor ou comissdo designada para fiscalizagdo atestara o recebimento dos
servicos objeto deste Contrato ou recusa-lo-a se for apresentado para entrega com

especificagdes diferentes das contidas no Edital;

4.1.12. No caso da recusa, o referido servidor ou comissdo devera notificar a licitante

acerca de quaisquer irregularidades apuradas e pedir a substituicdo dos servigos

feitos de forma diferente dos projetos, a qual deverd ser feita pela
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CONTRATADA, no prazo maximo de 07 (sete) dias uteis a contar da data do
recebimento da notificagcdo formal expedida pela Procuradoria da Republica no
Estado de Roraima, sujeitando-se a CONTRATADA, na inobservancia desta
obrigacdo, as penalidades previstas neste contrato, dentre outras cominagdes
legais;

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar san¢des
ou rescindir o contrato, no caso de inobservancia pela CONTRATADA de quaisquer das clausulas e
condigdes estabelecidas no Projeto Executivo — Anexo .......... do Edital de Tomada de Precos n°
....../2016 e neste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATANTE por intermédio da FISCALIZACAO
efetuard a fiscalizagdo e o acompanhamento da execucdo dos servicos, devendo este fazer anotagdes e
registros de todas as ocorréncias ¢ determinar que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos
observados.

PARAGRAFO TERCEIRO - A FISCALIZACAO caberé a incumbéncia de decidir os casos
omissos, relativos as especificagdes, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram, direta ou

indiretamente, aos servigos;

PARAGRAFO QUARTO - A atuacdo da FISCALIZACAO ndo exime a CONTRATADA de

sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos servicos contratados;

5.1 Além de executar os servigos cumprindo rigorosamente as determinagdes do Projeto
Executivo e demais anexos do Edital de Tomada de Pregos n° .....2016, independente de qualquer

transcri¢do, sao obrigagdes da CONTRATADA e correrdo por sua conta exclusiva:

5.1.1 Executar a obra objeto deste Contrato de acordo com os Anexos do Edital de

Tomada de Pregos n° ...../2016 e demais especificagcdes constantes deste Contrato;

5.1.1.1. Executar todos os elementos constantes nos projetos, detalhes e
especificagdes, ainda que constem somente de uma destas partes, pois
tais projetos, detalhes e especificagdes se completam e os seus

conteudos valem isoladamente.

5.1.2 Executar os servigos mediante continua e estreita comunicagdo com a
FISCALIZACAO, acatando integralmente as suas exigéncias quanto a execugdo dos trabalhos,
inclusive quanto aos critérios, calculos, desenhos, especificacdes e outros documentos, devidamente

por ela aprovados;

5.1.3 Obrigar-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
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expensas, no total ou em parte, no(s) prazo(s) determinado(s) pela CONTRATANTE, objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo dos servicos

ou de materiais empregados, mesmo apds o seu término;

5.1.4 Ceder a CONTRATANTE os direitos patrimoniais pelos projetos elaborados,
quando houver alteragdo ou complementacdo do Projeto Executivo — Anexo ...... do Edital de

Tomada de Pregos n° ..../2016, por parte da CONTRATADA.

5.1.5 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
obrigando-se a atender de imediato todas as reclamagdes a respeito da qualidade dos servigos

executados;

5.1.6 Comunicar formalmente 8 CONTRATANTE a conclusdo de cada etapa de

execuc¢ao dos servigos, nos termos deste Contrato;

5.1.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE,

inclusive de acesso as dependéncias;

5.1.8 Manter seus empregados sujeitos as normas disciplinares e de seguranca da

CONTRATANTE, sem com isto haver qualquer vinculo empregaticio;

5.1.9 Obedecer a todas as normas e regulamentacdes trabalhistas (incluindo-se a
legislacdo vigente de Seguranca e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras

do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e suas alteragdes);

5.1.1.2. A CONTRATANTE podera paralisar os servigos, enquanto tais
empregados ndo estiverem protegidos, em observancia ao disposto no
inciso anterior. O 6nus da paralisacdo correrd por conta da empresa a

ser contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

5.1.10 Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas, indeniza¢des ou
despesas, impostas a CONTRATANTE por autoridade competente, em decorréncia de
inobservancia, por parte de seus empregados, de leis, decretos, normas de seguranga do trabalho,
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, codigo de posturas municipal e regulamentagdes dos

orgaos fiscalizadores;

5.1.11 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, sendo vitimas os empregados em servigo na obra, no
desempenho de atividades relativas ao objeto desta licitagdo, ou em conexdo com elas, ainda que
nas dependéncias da CONTRATANTE, nao transferindo a PR/RR quaisquer Onus por seu

pagamento;

5.1.12 Possuir todas as habilitagdes para os servigos emitidas por Orgaos
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competentes, tais como Prefeitura Municipal de Boa Vista e CREA/RR ou CAU/RR, devendo
comprovar tal habilitagdo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

5.1.13 Obter e apresentar todas as licengas, aprovacdes, taxas ¢ demais documentos
necessarios aos servigos contratados, pagando os emolumentos prescritos e obedecendo as leis,

regulamentos e posturas referentes a obras/servigos e a seguranca publica;

5.1.14 Responsabilizar-se pelas despesas referentes a multas eventualmente aplicadas
por quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que por efeito legal sejam impostas a

CONTRATANTE;

5.1.15 Utilizar, na execugdo dos servicos, mdo de obra habilitada e profissionais
especializados, observando os critérios de seguranga na realizacdo dos servigos e quanto ao local de

trabalho, em quantidade suficiente para cumprir os prazos determinados no cronograma de obra;

5.1.16 Observar o tipo/natureza do servigo a ser executado, empregando os métodos
mais modernos e adequados pertinentes a execucao, de acordo com as recomendagdes técnicas

especificas e orientagcdes dos fabricantes;

5.1.17 Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranca ¢ medicina do
trabalho, em especial dos programas PPRA (de Prevencdo de Riscos Ambientais), PCMSO (de
Controle Médico de Saude Ocupacional) e PCMAT (de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcdo), e diligenciar para que os empregados trabalhem com Equipamentos de
Prote¢do Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos, cintos € equipamentos
adequados para cada tipo de servigo que estiver sendo desenvolvido e Equipamentos de Prote¢ao

Coletiva (EPC) necessarios, fiscalizando a sua efetiva utilizacao;

5.1.17.1 A imadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos
referidos nesse item, ndo transfere 8 CONTRATANTE a responsabilidade de
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir o uso da

obra;

5.1.18 Manter durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na contratacdo, das
quais podera a CONTRATANTE exigir comprovacdo discriminada e respectiva, devendo

comunicar a esta, imediatamente, qualquer alteracdo nesse sentido;

5.1.19 Responsabilizar-se pelos danos ou prejuizos causados 8 CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de dolo, culpa, negligéncia, imprudéncia ou impericia de seus empregados,

ficando obrigada a promover a devida reposi¢do do bem danificado em condi¢des idénticas as
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anteriores ao dano ou o ressarcimento a pregos atualizados, dentro do prazo estipulado no Edital,
contados a partir da comprovacdo de sua responsabilidade. Caso ndo o faga dentro do prazo
estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor correspondente dos
pagamentos devidos, sem prejuizo de poder denunciar o contrato, de pleno direito e sem prejuizo

das demais responsabilidades patrimoniais;

5.1.20 Responder, em relagdo aos seus funciondrios em servigo no local da obra, por
todas as despesas decorrentes da execug¢dao do servigo e por outras correlatas, tais como saldrios,
seguros de acidentes, tributos, encargos previdenciarios, indenizacdes, vales-refeicdo, vales-
transporte e outras despesas decorrentes de sua condi¢do de empregador, que porventura venham a
ser criadas e exigidas pelo Poder Publico, Convengdes ou Acordos Coletivos de Trabalho, inclusive
licencas em reparticoes publicas, registros, publicagdes e autenticagdes do contrato e dos

documentos a ele relativos;

5.1.21 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais
previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez
que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE, bem
como por todos os encargos fiscais, comerciais e aqueles decorrentes de possiveis demandas
trabalhistas, civil ou penal relacionados com a obra, originariamente ou vinculados por prevencao,

conexdo ou continéncia;

5.1.1.3. A inadimpléncia da CONTRATADA relativa a estes encargos, nao
transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem

poderé onerar o objeto ajustado;

5.1.22 Responsabilizar-se pela perda de materiais, equipamentos, etc, resultante de
roubo, furto, atos de vandalismo, ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer

no canteiro de obras, independente de culpa;

5.1.23 Providenciar, seguro de responsabilidade civil e contra fogo, arcando com
todas as despesas necessarias, responsabilizando-se caso ocorra a destruicao ou danificagdao da obra
em construcdo, até a definitiva aceitacdo pela CONTRATANTE, e pelas indenizagdes que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na
via publica;

5.1.24 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos equipamentos, tecnologia
e materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as Especificacdes Técnicas e
assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentagdo, suas respectivas

perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros da obra, assim como o processo de sua utilizacdo;
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5.1.25 Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo, até 05 (cinco) dias apos o inicio dos
trabalhos, o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigcos e obras, elaborados em
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento, bem como

eventuais ajustes;

5.1.26 Realizar, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
FISCALIZACAO e sob suas proprias custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao

controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

5.1.27 Programar, previamente, com a FISCALIZACAO da CONTRATANTE, a
entrega de materiais de modo a ndo comprometer a regular execucao dos servigos, providenciando
para que todos os materiais e equipamentos sejam entregues na obra em tempo habil para o

cumprimento dos prazos contratados relativamente aos servigos;

5.1.28 Armazenar todo o material conforme orientacdo dos fabricantes, evitando

perdas, danos ou possiveis extravios, arcando, a empresa a ser contratada, com qualquer prejuizo;

5.1.29 Responsabilizar-se pela guarda, vigilancia e seguranca de pessoal, veiculos,
material, ferramentas, equipamentos, tanto no canteiro como no local dos servigos executados, bem
como pelo controle de acesso de pessoal e veiculos de entrega e retirada de materiais,

equipamentos, ferramentas e outros, mesmo nas dependéncias da CONTRATANTE;

5.1.30 Utilizar andaimes e guindastes, quando necessarios, de modo a alcangar os

locais de trabalho, observando a seguranca exigida pelas normas vigentes;

5.1.31 Responsabilizar-se pela instalagao, operacdo e, conforme o caso, manutengao
do canteiro de obras e demais estruturas operacionais no local do empreendimento, inclusive todas
as instalagdes provisorias, tais como acessos, urbanizagdo, protecdo com cercas e correlatas, além
de placas da obra exigidas pelos 6rgaos competentes, em local visivel, de acordo com as exigéncias

do CONFEA, e placa da CONTRATANTE, conforme modelo proprio;

5.1.32 Proteger e manter o canteiro de obras em perfeitas condi¢cdes de uso,
funcionamento, vigilancia, higiene e seguranca, durante a execucdo da obra, providenciando as
ligacdes provisorias necessarias, com atendimento de todos os aspectos e recomendagdes previstas
na legislagdo pertinente, inclusive os relativos a vigilancia sanitaria e legislagdo ambiental, bem
como manter e conservar o empreendimento contra qualquer deterioragdo, perdas e danos, durante a
execucao do contrato, incluindo eventuais periodos de suspensdo da execugdo contratual, até a sua

efetiva entrega a CONTRATANTE;
5.1.33 Afixar, em local indicado pela FISCALIZACAO, placa indicativa da obra,

conforme a legislagdo pertinente, com indicacdo dos responsaveis técnicos e placas indicadoras de
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limite de obra, visando a impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas em areas de risco e perigo;

5.1.33.1 A placa devera conter, exclusivamente, os dizeres indicados pelos

interessados e aprovada pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE;

5.1.34 Providenciar autorizagdo junto ao oOrgdo ou entidade de transito com
circunscri¢ao sobre a via publica onde serd executada a obra, sempre que for necessario a execugao
de servigos que possam interromper ou perturbar o livre transito de veiculos e/ou pedestres ou que

possam oferecer perigo a seguranga publica;

5.1.35 Providenciar a remocao continua de entulho e detritos acumulados no local
dos servigos, bem como o transporte para local apropriado e autorizado pelo Poder Publico, de

acordo com as exigéncias da Administragio e conforme a FISCALIZACAO da CONTRATANTE;

5.1.36 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execucdo de todas as
instalagdes adequadas (alojamentos, banheiros, refeitorios, depositos, escritdorio para a
administracdo, dentre outras), destinadas ao atendimento das necessidades durante a execu¢do dos
Servigos;

5.1.37 Relatar & CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida, que
impeca ou retarde a execu¢do do contrato, efetuando o registro da ocorréncia com todos os dados e
circunstancias julgados necessarios a seu esclarecimento, para adocdo imediata das medidas
cabiveis;

5.1.38 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos servigos
contratados, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas

reclamacdes se obriga a atender;

5.1.39 Apresentar a FISCALIZACAO da CONTRATANTE, apés o inicio da
prestagdo dos servigos, ficha dos empregados devidamente digitada, contendo dados de
identificagdo pessoal e profissional do empregado;

5.1.40 Manter disponibilidade de efetivo de mado de obra dentro dos padrdes
desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados pela CONTRATANTE;

5.1.41 Manter em pasta propria a documentacdo relativa a registro, horéario de
trabalho e atividade de seus empregados sob seu controle, guarda e responsabilidade, em recinto da
CONTRATANTE;

5.1.42 Apresentar folha de pagamento individualizada da obra, destacando o pessoal
administrativo e os alocados no canteiro, bem como os subcontratados, vencida até a data de

apresentacao da documentagdo de cobranca;

5.1.43 Apresentar o quadro que contenha a relagdo de empregados (administrativos
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do canteiro de obra e operarios), da CONTRATADA e subcontratada(s), separadamente,
identificando-se o quadro da CONTRATADA o quadro de cada uma das subcontratadas;

5.1.44 Apresentar a documentacdo dos empregados da obra e do pessoal
administrativo, nos prazos e condigdes estabelecidas neste contrato, da CONTRATADA e das

subcontratadas;

5.1.45 Substituir qualquer empregado, sempre que seus servigos e/ou conduta, forem
julgados insatisfatorios, inconvenientes a boa ordem ou ndo observem as normas de funcionamento

da CONTRATANTE;

5.1.46 Responsabilizar-se pelo transporte dos empregados de suas residéncias até as
dependéncias da CONTRATANTE, bem como o retorno por meios proprios, em casos de
paralisacdo dos transportes coletivos, bem como nas situacdes onde se faca necessaria a execugdo

de servicos em regime extraordinario;

5.1.47 Manter seus empregados e os da(s) eventuais subcontratadas, uniformizados,

quando em trabalho;

5.1.48 Pagar, até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao vencido, os saldrios dos
empregados utilizados nos servigos contratados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos
decorrentes da contratacdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovagdes

respectivas;

5.1.49 Apresentar, independente de contratacdio pela CONTRATANTE,
documentacdo que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos
previdencidrios, trabalhistas e fiscais decorrentes da execu¢do do contrato e que demonstre que os

referidos pagamentos referem-se aos empregados utilizados na execugao deste contrato;

5.1.49.1 O atraso na apresentacao, por parte da CONTRATADA, da fatura ou
dos documentos exigidos como condi¢do para pagamento importard em

prorrogacdo automatica do prazo de pagamento em igual niimero de dias de

vencimento da obrigagdo do CONTRATANTE;

5.1.49.2 O atraso no pagamento decorrente das circunstancias descritas na
obrigacao anterior, ndo exime a CONTRATADA de promover o pagamento
dos empregados nas datas regulamentares, nem das obrigagdes sociais e

trabalhistas;

5.1.50 Manter absoluto e irrestrito sigilo sobre o servi¢o prestado e sobre o contetido
das informagdes que digam respeito a CONTRATANTE e que vier a ter conhecimento por forga da

prestacdo dos servigos ora contratados, ndo reproduzindo-os, divulgando-os ou utilizando-os em
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beneficio proprio sem o consentimento prévio e por escrito desta, vindo a responder, portanto, por

todo e qualquer dano que o descumprimento da obrigacdo aqui assumida venha a ocasionar;

5.1.51 Nao utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de
CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgacdo empresarial, como, por exemplo, em

cartdes de visita, anincios e impressos, sob pena de rescisdo do presente contrato;
5.1.52 Nao oferecer este contrato em garantia de operacdes de crédito bancario;

5.1.53 Designar preposto para interceder junto a CONTRATANTE, informando
todos os dados necessarios e suficientes deste (nome, RG, CPF, telefones, fax, correio eletronico,

enderego para correspondéncia, etc) para uma rapida e eficiente comunicagdo entre as partes;

5.1.54 Manter permanentemente no canteiro de obras engenheiro ou arquiteto, na
condicdo de responsavel ou corresponsavel técnico pela execucdo dos servigcos contratados, com
autoridade para exercer qualquer a¢do de orientacdo geral, controle e coordenagdo da execucdo das
obras e servicos, bem como deliberar sobre qualquer determinagdo de urgéncia que se torne
necessaria. A presenca do engenheiro ou arquiteto nao isenta a empresa de manter na obra, quando
necessario, profissionais que disponham de conhecimentos especificos correlatos com a fase de

execucao dos servigos que estiver em curso;

5.1.55 Entregar os servicos com as instalagdes definitivas em perfeitas condigdes de
uso, limpas, testadas e aprovadas pela CONTRATANTE, devendo providenciar, apos relatorio de
verificacdo e vistoria feitos pela FISCALIZACAO, todas as corre¢des necessarias a solucio das

irregularidades;

5.1.56 Fornecer a FISCALIZACAO da CONTRATANTE, apds conclusdo dos
servigos, todas as especificagdes atualizados dos servigos executados, “as built”, incluindo qualquer
elemento ou instalacdo que, por motivos diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos
trabalhos. Tais especificagdes serdo apresentadas em papel impresso e arquivos digitais, em CD-R

ou DVD-R, no mesmo padrdo do Projeto Executivo e em total conformidade com as normas da

ABNT;

5.1.57 Submeter a aprovacao da fiscalizagdo, até cinco dias apds o inicio dos
trabalhos, o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigcos e obras, elaborados em
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento, bem como

eventuais ajustes;
5.1.58 Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra, de todos os manuais
completos de instrucdo (instalagdo, manutencdo, operagao e outros que se fizerem necessarios),

catdlogos e documentos de garantia dos equipamentos instalados;
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5.1.59 Vistoriar prévia e periodicamente as edificacdes vizinhas a obra, com objetivo

de verificar o surgimento de possiveis patologias decorrentes da execucao da obra;

5.1.60 A retirada da obra, imediatamente ap6és o recebimento da ordem
correspondente emitida pela CONTRATANTE, de qualquer pessoa que esteja no canteiro de obras
(empregado, tarefeiro, operario, subcontratado, prestador de servigos, entre outros) cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente, inadequado ou insatisfatorio
a disciplina ou ao interesse do servico, devendo sua reposi¢do ser efetuada no prazo maximo de 24

(vinte e quatro) horas;

5.1.61 Providenciar, antes do inicio da execugdo dos servicos, as respectivas
Anotacdes e ou Registros de Responsabilidade Técnica - ART/RRT, no CREA e/ou CAU, da
CONTRATADA e das subcontratadas, mantendo-as atualizadas, bem como a matricula da obra no
INSS, podendo a CONTRATANTE solicitar, a seu critério ¢ a qualquer tempo, as respectivas
comprovagoes;

5.1.62 Os engenheiros civis, mecanicos, eletricistas e geotécnicos previstos para
atuarem na obra deverdo registrar Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART no CREA antes do
inicio dos servicos de sua competéncia e deverdo participar efetivamente na execucao dessas

atividades;

5.1.63 Transmitir para a CONTRATANTE todas as comunicagdes oficiais por

escrito;

5.1.64 Assumir inteira responsabilidade pela execu¢do dos servicos, submetendo os
materiais a serem empregados a prévia aprovagdo da CONTRATANTE, que se reserva no direito de

rejeita-los caso nao satisfagam os padroes especificados;

5.1.65 Submeter a prévia aprovacdo da CONTRATANTE qualquer proposta de
substitui¢do de profissional indicado durante a licitagdo para assumir a responsabilidade técnica
pela execucdo da obra (engenheiro residente ou arquiteto residente), desde que justificado o motivo
da alteragdo, a qual somente sera admitida se respeitadas as condi¢des exigidas para a sua aceitagao,

devidamente comprovadas;

5.1.66 Acatar a determinacdo da CONTRATANTE, no sentido de suspender ou
paralisar todo e qualquer servico em andamento, que ndo esteja sendo executado dentro dos
parametros das normas técnicas e de acordo com o caderno de encargos, arcando com o Onus
decorrente da respectiva determinagdo, hipdtese em que serdo mantidos inalterados os prazos

contratuais;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Sio expressamente vedadas 8 CONTRATADA:
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a. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE

durante a vigéncia deste contrato;

CLAUSULA SEXTA — DO DIARIO DE OBRAS
6.1 Cabera a CONTRATADA fornecer o Diario de Obras, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis contados da assinatura do contrato, o qual devera permanecer disponivel no local de execucao

dos servicos, em local de facil acesso, para a efetivacao de registros e sob sua responsabilidade.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O Diario de Obras no fechamento de cada parcela da obra
devera ser entregue uma via por meio digital e outra fisica encadernada com capa resistente, em 03
(trés) vias, numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serdo constar anotadas as
ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execucdo formal, solicitacdes e informagdes
diversas, fotos com registros de servicos executados e atividades relacionadas a treinamentos de

seguranga, e/ou técnicos a ser objeto de registro, até o encerramento dos servi¢os. Procedimentos:

a) Contratada entregara o relatério diario de obras — RDO em arquivos editaveis
(XLS ou ODT), no outro dia das atividades realizadas e/ou no préximo dia util. Os
arquivos deverdo ser enviados, via e-mail a Contratante pelo e-mail prrr-
secgc@mpf.mp.br;

b) A contratante analisard e comentard o RDO, através da Equipe Técnica, no
mesmo dia da entrega, ou no proximo dia Util. Os arquivos serdo devolvidos a

Contratada via e-mail em arquivo ndo editavel (PDF);

c) A contratada entregard 03 (trés) vias fisicas devidamente assinada, no outro dia
das atividades relatadas no item “b” e/ou no préximo dia util. Ao final do
fechamento do més, até o quinto dia util, sera realizado pela contratada o devido

encadernamento.

PARAGRAFO SEGUNDO — A FISCALIZACAO devera apor sua assinatura em todas as vias de
cada uma das folhas do Didrio, apds todas as anotacdes nele registradas, tendo as vias a seguinte
destinagao:

1* Via — FISCALIZACAO e, ap6s o recebimento definitivo, anexagdo ao dossié dos

Servigos;

2* Via— CONTRATADA;

3* Via — Didario de Obras, a ser arquivado na Coordenadoria de Administra¢do da

CONTRATANTE.
PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA devera registrar no Diario de Obras,

obrigatoriamente, as seguintes informagdes, sob supervisio da FISCALIZACAO da
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CONTRATANTE:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14

15

16

17

Identificagdo dos servigos, inclusive nimero do Contrato;

Identificagdo da CONTRATADA;

Prazos contratuais;

Data do registro, prazo de execugao, dias decorridos ¢ dias restantes, relativamente a
execucao;

Atrasos verificados na execuc¢ao dos servigos;

Quantidade discriminada de empregados por categoria profissional;

Eventuais condigdes meteorologicas prejudiciais a execugao dos servigos;

Ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis estranhos a vontade da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, que alterem, substancialmente, as condigdes

de execucao dos servigos;

Consultas dirigidas a Fiscalizagdo, bem como pedidos de providéncias e as respostas

obtidas;

Data de inicio e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma

fisico-financeiro aprovado;
Acidentes ocorridos no decorrer da execugao dos servigos;
Respostas as interpelagdes da Fiscalizacao;

Eventual omissao ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE ou escassez

de material, que dificulte o andamento dos servigos;
. Realizagdo de testes, bem como os resultados obtidos;
. Servigos extras aprovados e realizados;
. Faturas entregues a fiscalizacdo;

. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA deve manter o Diario de Obras atualizado e

a disposi¢ao

da FISCALIZACAO, até a expedigdo do Termo de Recebimento Definitivo, quando

devera ser encerrado e entregue 8 CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

71 A

CONTRATADA nao podera subcontratar as obras e servigos, salvo quanto a itens que,

por sua especializacdo, requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente

habilitados ou autorizados pelo fabricante, quais sejam os servigos da planilha or¢amentéria

referente a movimentagdo de terra, a fundacdo e contengdes se for necessario, as esquadrias, a

Pagina 86 de 118
Edital de Tomada de Pregos PRRR n° 01/2016



marcenaria, a serralheria, a impermeabilizagdo, a rede estruturada, a supervisdo e o controle predial,

os quais poderdo ser subcontratados, ap6s prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

7.1.1

Somente serdo permitidas subcontratagdes, apOs prévia apreciacdo e

autorizagdo da CONTRATANTE;

7.1.2

7.1.3.

As empresas subcontratadas devem comprovar que:

7.1.2.. Estdao em regular situacdo fiscal e previdenciaria, nos mesmos termos

impostos no edital a contratada;

7.1.2.1Possuem os documentos relativos a qualificacdo técnica referidos no

item .............. do edital, para os servigos que lhes forem subcontratados;
Nao poderao ser subcontratados, empresas ou profissionais:

7.1.3.1. Que tenham soOcios, gerentes ou diretores que sejam conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau de quaisquer dos membros ou servidores (quando este for
ocupante de cargo de direcdo, chefia ou assessoramento) do Ministério
Publico da Unidao, em atencdo a Resolugao n° 37, de 28 de abril de 2009, do
Conselho Nacional do Ministério Publico — CNMP;

7.1.3.2. Que tenham sido responsaveis técnicos pela elaboragdo de projetos

referentes a obra em tela.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na execugdo do objeto contratual, a subcontratagio

mencionada no subitem 7.1 desta Clausula ndo poderd ultrapassar o limite de 40% (quarenta por

cento) dos valores contratados, sendo admitida a subcontratacao tanto do fornecimento dos insumos

e equipamentos quanto da execugdo dos servigos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pedidos de subcontratagio de servigos especializados
somente serdo concedidos pela CONTRATANTE a CONTRATADA, se atenderem as seguintes

condicoes:

a. Apresentar, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia para o inicio dos

servigos, documento indicando a empresa que serd subcontratada para a execucao do

servigo especializado. Tal documento deverd discriminar o nome da empresa,

endereco, CNPJ e os servigos que serdo a elas subcontratados;

b. Demonstrar que as empresas a serem subcontratadas possuem, em seu quadro

permanente de pessoal, profissionais de nivel superior detentores de acervo técnico

por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes aquelas do servigo a

subcontratar. A demonstracao se dara mediante a apresentacao de copia autenticada de
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documentos como: Carteira de Trabalho, Livro de Registro de Funcionarios ou

Contrato Social em caso de socio da empresa;

Comprovar a qualificagdo técnica exigida, pela apresentacdo de um ou mais atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — C.A.T., emitidas pelo CREA/RR ou
CAU/RR. A substituicdo de quaisquer desses profissionais s6 serd admitida, em
qualquer tempo, por outros que detenham as mesmas qualificacdes exigidas e por
motivos relevantes, justificados pela CONTRATADA, sob avaliagdo da
CONTRATANTE;

PARAGRAFO TERCEIRO - As empresas subcontratadas apresentadas pela
CONTRATADA, no prazo mencionado no PARAGRAFO SEGUNDO desta Clausula, devem
comprovar a FISCALIZACAO, que:

a.

Possuem os documentos relativos a habilitagdo juridica referidos no item ........ do
edital, para os servigos que lhes forem subcontratados;

Estdo em regular situacdo fiscal e trabalhista, nos termos do item ........ do edital;
Possuem os documentos relativos a qualificagcdo técnica referidos no item ........ do
edital, para os servicos que lhes forem subcontratados;

Possuem os documentos relativos a qualificagdo econdmico-financeira referidos no

item .......... do edital, para os servicos que lhes forem subcontratados;

Possuem os documentos relativos aos demais documentos exigidos para habilitacdo
referidos no item .......... do edital, para os servigos que lhes forem subcontratados,

no que couber;

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE analisard caso a caso as empresas ou

profissionais apresentados pela CONTRATADA e as autorizard por escrito. Eventuais recusas a

nomes de empresas serdo devidamente justificadas pela CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez)

dias, contados do recebimento do pedido;

PARAGRAFO QUINTO — As empresas ¢ profissionais indicados pela CONTRATADA e

aceitos pela CONTRATANTE serao os Responsaveis Técnicos — RT pelos servigos relativos as

parcelas da obra para as quais tiverem sido subcontratados, devendo providenciar, antes do inicio do

servico, o recolhimento de ART (referente ao contrato firmado entre CONTRATADA e

Subcontratada e em nome do profissional responsdvel pela execucdo) junto ao CREA/RR ou

CAU/RR e apresentar copias a CONTRATADA, que as repassara a CONTRATANTE;

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos passiveis de subcontratagio nfo isentario a
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CONTRATADA de sua responsabilidade contratual e legal por eles perante a CONTRATANTE.

PARAGRAFO SETIMO - Os servigos subcontratados, caso ndo satisfagam os projetos
e/ou as especificagdes, serdo impugnados pela Fiscalizagcao, cabendo a CONTRATADA todo o 6nus
decorrente de sua reexecugdo direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de

reconhecida idoneidade;

PARAGRAFO OITAVO - Os servicos a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo
coordenados pela CONTRATADA, sob a supervisdo da FISCALIZACAO, de modo a proporcionar
o andamento harmonioso da obra, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade

o cumprimento das obrigacdes contratuais;

CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1 Na execugdo dos servigos a CONTRATADA devera observar os requisitos minimos de
qualidade, resisténcia e seguranca, determinados nas ‘“Normas Técnicas”, elaboradas pela

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

8.2 Cabera A CONTRATADA o planejamento da execugdo dos servigos nos seus aspectos
administrativos e técnicos mantendo, no canteiro de obra, instalacdes necessarias para pessoal,

materiais e equipamentos, bem como escritério adequado a Fiscalizagao.

8.3 A CONTRATADA se obriga a colocar na direcdo-geral dos servigos, com presenca

permanente nesta, dos profissionais devidamente habilitados.

8.4 A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera comunicar a
FISCALIZACAO, por escrito, no DIARIO DE OBRA, qualquer anormalidade verificada na
execu¢ao ou no controle técnico que comprometa a seguranga ¢ a qualidade da obra e sua execugao

dentro do prazo pactuado.

8.5 No caso de divergéncia entre as medidas tomadas em plantas e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas ultimas, e em caso de duvida entre as especificagdes e demais documentos
referidos no "caput" desta Clausula, prevalecerdo as especificagdes do projeto, observado o disposto

na clausula primeira.

8.6 A CONTRATANTE poderd determinar a paralisagdo dos servigos por motivos de
relevante ordem técnica e de seguranca ou, ainda, no caso de inobservancia e/ou desobediéncia as
suas determinagdes, cabendo a CONTRATADA, quando das razdes da paralisacdo que lhe forem

imputaveis, arcar com todos os 6nus e encargos decorrentes.

8.7 Quaisquer erros ou impericias na execucao constatada pela CONTRATANTE, obrigarao

a CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra sem
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prejuizo de acdo regressiva contra aquele(s) que tiver(em) dado causa.

8.8 Na conclusdo dos servigos, a CONTRATADA deverd remover todo o equipamento
utilizado, o material excedente, o entulho e os servigos provisérias de qualquer espécie, entregando

0s servigos, o local e as areas contiguas rigorosamente limpas ¢ em condi¢des de uso imediato.

CLAUSULA NONA — DO PRAZO DE EXECUCAO

9.1 O prazo de execugdo dos servigos objeto deste Contrato observard o estabelecido no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e serd de S (cinco) meses, a contar
do recebimento da Ordem de Servigo e da data definida nesta, a ser emitida pela CONTRATANTE,
podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por escrito e previamente autorizado pela

autoridade competente da Procuradoria da Republica no Estado de Roraima.

9.2 Os prazos ora definidos poderdo ser modificados mediante acordo entre as partes, desde

que ndo contrarie a legislagdo vigente.

9.3 Se ocorrer algum atraso nos prazos dispostos nesta cldusula, causado por ato da
CONTRATANTE, tal atraso serd acrescido aos prazos a serem cumpridos pela CONTRATADA.
Neste caso, havendo justificativa aceita pela CONTRATANTE, a reformulacdo implicard na
dilatacdo do prazo contratual, mediante simples deslocamento no cronograma fisico-financeiro
da(s) etapas(s) ndo executada(s).

9.4 O cronograma fisico-financeiro deverd ser reformulado, de imediato, em caso de
alteracdo nas parcelas de execugdo previamente estabelecidas. A reformulacdo do cronograma
aprovado serd formalizada mediante troca de Cartas Reversais entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA, as quais passardo a fazer parte integrante e complementar deste Contrato, para

todos os fins de direito.

9.5 O cronograma fisico-financeiro podera ser atualizado, ainda, sempre que houver um dos

fatos a seguir:

9.5.1 Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos
quando seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

9.5.2 Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos
Servigos;

9.5.3 Alteracdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

9.5.4 Adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da

execucdo antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela
CONTRATADA.
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9.6 No computo do prazo mencionado no caput desta cldusula, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela Administragdo da

PR/RR, que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos contratados.

9.6.1 Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como
danoso e/ou prejudicial a regular execugdo deste Contrato s6 ird eximi-la da responsabilidade
contratual a que esta sujeita apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se trata de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execucdo do Contrato, ou previsivel, porém de

consequéncias incalculdveis, ou ainda, de caso fortuito ou forga maior.

9.6.2 Caberd exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda
documentacao necessaria & comprovacao da ocorréncia dos fatos mencionados no inciso anterior, a

ser apreciada pela CONTRATANTE.

9.6.3 Nao serdo considerados forca maior os dias de chuva, greve dos transportes ou
greve da categoria, ndo podendo, portanto, ser descontado do prazo. Se ocorrer um desses
imprevistos, a CONTRATADA deverd se programar, aumentando o efetivo de empregados, ou

trabalhando no turno da noite para compensar a paralisacao.

9.7 Excetuando-se as hipoOteses previstas nesta clausula e a ocorréncia de caso fortuito ou
forca maior, devidamente comprovados, ndo serdo admitidos descumprimentos de quaisquer prazos,
sob pena de aplicacdo das penalidades previstas legalmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se infracdo contratual o retardamento da
execucdo dos servigos contratados ou a sua paralisacdo injustificada, por mais de 03 (trés) dias
consecutivos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em caso de cortes orgamentarios, no exercicio, o cronograma
fisico-financeiro também podera sofrer alteracdes correspondentes.

PARAGRAFO TERCEIRO - Deverio ser realizadas reunides periddicas entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, momento em que deverdo ser discutidas as questdes
referentes ao objeto contratado, apresentados os servigos até entdo realizados e tomadas as decisoes

quanto a eventuais pendéncias.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICO

10.1 Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei n°® 8.666/93 atualizada, executado o

contrato, a CONTRATANTE recebera o servico em duas etapas:

a. provisoriamente, através de vistoria executada pelo responsavel por seu
acompanhamento e/ou fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, denominado

Termo de Recebimento Provisério (TRP), assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
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dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA e desde que considerados pela
PR/RR em condi¢gdes de ocupacdo e funcionamento, apds realizados todos os
testes das instalagdes, equipamentos, vistoria das concessionarias de servigos
publicos, entrega da fatura final, quando se iniciara a contagem do prazo de
garantia do material e entrega do projeto concluido e com “Habite-se”, se for o

caso.

b. definitivamente, por servidor habilitado ou comissdo designada pela autoridade

competente para o acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo deste Contrato,
mediante termo circunstanciado, denominado, Termo de Recebimento Definitivo
(TRD), assinado pelas partes, apos decorridos, no maximo, 90 (noventa) dias do
recebimento provisorio, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e
atendidas todas as exigéncias contratuais, além da entrega pela CONTRATADA do
manual de manutenc¢do e conservacao, instrugcdes de operacao e uso, acompanhados
de catdlogos e tabelas dos fabricantes dos materiais e equipamentos; quando se
iniciard o prazo de garantia dos servigos prestados, observado ainda o disposto no

artigo 69 da lei 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para a expedic¢ido do Termo de Recebimento Definitivo, além
do disposto no item “b” desta Clausula, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obras
encerrado, bem como tomar as seguintes providéncias:

a. Instalar todos os equipamentos;
b. Revisar todos os acabamentos;
c¢. Proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

d. Fornecer manual com Plano de Manutencao Periddica Preventiva ¢ Corretiva dos

elementos da edificacao instalados na execug¢ao dos servigos.

PARAGRAFO SEGUNDO - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a respon-
sabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita

execuc¢ao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a CONTRATANTE julgar que o estado geral dos
servicos justifique o recebimento provisorio, promovera a vistoria necessaria e lavrara o Termo Cir-
cunstanciado, observando que os materiais fornecidos e/ou os servigos executados pela CONTRA-
TADA que nio satisfizerem as condigdes de recebimento serdo recusados pela fiscalizagdo da Ad-
ministragdo e deverao ser substituidos e/ou refeitos. Para tanto, a critério da Administragcdo, podera

ser prorrogado o prazo de entrega fixado no objeto.
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PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE poderé rejeitar, no todo ou em parte, a

obra ou servico objeto deste Contrato executado em desacordo com suas clausulas contratuais.

GARANTIA DE OBRA

11.1 Pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da lavratura do termo de recebimento definitivo

dos servigos, nos termos do art. 618 do Codigo Civil, a CONTRATADA respondera pela solidez e

seguranga do objeto contratado, assim em razao dos materiais bem como do solo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA devera apresentar, na data de lavratura do
Termo de Recebimento definitivo, declaracdo de garantia dos equipamentos, por um periodo
minimo de 03 (trés) anos, e declaracdo de garantia dos servigos executados e bens materiais
empregados, por um periodo minimo de 05 (cinco) anos. As declaracdes mencionadas terdo
vigéncia a contar do recebimento definitivo do objeto do contrato pela Procuradoria da Republica

no Estado de Roraima.
PARAGRAFO SEGUNDO - Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

a. Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos para a
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o recebimento
provisorio do objeto;

b. Pelos danos causados a terceiros pelos seus empregados, prepostos, bem como por

subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucao do objeto;

c. Pelos defeitos e imperfei¢des verificadas no objeto, ndo relacionados com a
seguranga e solidez, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes, dentre
outras, pelo periodo de:

c.1) 90 (noventa dias), a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de

vicios aparentes e de facil constatacao;
¢.2) 90 (noventa dias), a contar da verificacdo do defeito, no caso de vicios ocultos.
d. Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.
PARAGRAFO TERCEIRO - o prazo para reparagio dos defeitos, danos, riscos e
imperfei¢gdes, ressalvadas as hipdteses da letra “c” do paragrafo anterior, serd definido pela
CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos
ocorridos.
PARAGRAFO QUARTO - Durante o periodo de garantia a CONTRATADA devera, sob

pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em contratacao realizada pela

Procuradoria da Republica no Estado de Roraima, atender aos chamados da CONTRATANTE no
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prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, contados da comunicacao oficial.
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO (PRECO

12.1 Pela execugdo dos servigos objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA, em parcelas e de acordo com o cronograma fisico-financeiro, o valor global de R$

RS coviiiiininnenee (e ).
PARAGRAFO UNICO - Esta incluido no prego constante do caput desta clausula o BDI e

todas as despesas concernentes a execu¢do dos servigos contratados, incluindo o fornecimento de
todos os equipamentos, materiais, transportes, mao de obra e detalhamentos que se fizerem
necessarios, bem como todos os tributos, encargos sociais, previdenciarios, fiscais € comerciais,
prémios de seguros, taxas, licencas, ligacdes provisorias e definitivas e outras despesas de qualquer

natureza, ¢ tudo o mais necessario a perfeita e completa execugdo do objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA — DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento sera feito parceladamente, conforme cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA. As parcelas deverdao corresponder aos servigos efetivamente
concluidos e aceitos pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, apurados em medi¢des mensais.
Aprovada a medi¢do pela FISCALIZACAO, poderda a CONTRATADA emitir ¢ apresentar a
respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes, a fim de que
0 CONTRATANTE possa efetuar o pagamento, mediante ordem bancéria creditada em conta-
corrente no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da apresentagdo do documento fiscal

correspondente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento somente sera liberado apds a apresentagdo da
respectiva nota fiscal/fatura devidamente discriminada, em nome da CONTRATANTE,
acompanhada das respectivas comprovagdes de regularidade para com os encargos previdenciarios,
fiscais e trabalhistas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nio serdio medidos servicos executados em desacordo com
0s projetos € as especificagdes ou que contrariem as normas vigentes assim como a boa técnica de
execucao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de irregularidade da documentagio exigida para
pagamento, o prazo sera contado a partir da data de reapresentacdo da documentagdo devidamente
regularizada, e o pagamento sera efetuado sem alteragao do valor.

PARAGRAFO QUARTO - A liberagio do pagamento da primeira ¢ da tltima parcelas
mensais sera feita da seguinte forma:

a. a liberagdo da fatura referente a primeira parcela ficard condicionada a apresentagao
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prévia da ART (Anotagdes de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/RR ou

CAU/RR, relativa aos servicos objeto deste Contrato e a matricula da obra no INSS;

b. a liberacao da fatura referente a Gltima parcela ficard condicionada a comprovagado da
baixa da matricula da obra junto ao INSS, feita por meio da apresentagdao do

Certificado de Quita¢do do INSS relativo aos servigos objeto deste Contrato.

PARAGRAFO QUINTO - Sobre o valor da Nota Fiscal, a CONTRATANTE fara as
retengOes devidas ao INSS e as dos tributos previstas na Instru¢do Normativa RFB n°® 1234, de 11

de janeiro de 2012.
PARAGRAFO SEXTO - Para fins de evitar a retencdo ou recolhimento de tributo

indevido, a CONTRATADA deverd apresentar, junto a nota fiscal referente a prestagdo dos servigos,

a seguinte documentag¢do, conforme o caso:
a. Copia autenticada da decisdo judicial autorizando o deposito mensal em juizo;
b. Apresentacdo mensal da copia autenticada dos comprovantes dos depdsitos judiciais;

¢. No caso de imunidade ¢ de isencdo: declaracdo de imunidade ou de isengao,
conforme o caso, obtido junto a Secretaria da Receita Federal; sentenga judicial

transitada em julgado; certidao de imunidade;

PARAGRAFO SETIMO - Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei n°
9.317/96), ndo serao feitas as retengdes de que tratam as citadas instru¢cdes normativas, ficando a
CONTRATADA nesse caso obrigada a apresentar declaragdo, na forma do Anexo IV da Instrugao
Normativa RFB n° 1234, de 11 de janeiro de 2012, em duas vias, assinadas pelo seu representante

legal.
PARAGRAFO OITAVO — Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto

pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade

ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

PARAGRAFO NONO — A CONTRATANTE se reserva ao direito, obedecidos os tramites
legais, de descontar do pagamento os eventuais débitos da CONTRATADA relacionados a obra,
como danos e prejuizos contra terceiros, multas e outros que sejam devidos nos termos analogicos

do Parecer SEORI-AUDIN-MPU n° 754/2016.
PARAGRAFO DECIMO - A nota fiscal/fatura para pagamento devera estar acompanhada

dos documentos relacionados as eventuais ocorréncias descritos no paragrafo nono e das seguintes
comprovacgdes: Regularidade junto a Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (CRF) e as Fazendas Federal, Estadual ¢ Municipal de seu domicilio ou sede. Estas

comprovagoes poderdo ser feitas no SICAF.
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PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar,

junto a nota fiscal dos servicos prestados, os seguintes documentos relativos aos empregados

utilizados na execug¢do do objeto contratual, sem o que ndo serdo liberados os pagamentos:

a.

&

Copia da folha de pagamento destacando o pessoal locado na obra, vencida até a data

de apresentacdo de cobranca/medicao;

Copia das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas dos
empregados utilizados na presta¢do dos servigos;

Copias dos recibos de entrega dos vales-transporte, dos vales-alimentacao, dos
uniformes e de outros beneficios estipulados na convencao coletiva de trabalho;

Copia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demitidos, das

verbas rescisorias;

Os documentos acima deverdo se referir ao més imediatamente anterior aquele a que

disser respeito a nota fiscal de prestacao dos servigos.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO — Nenhum pagamento sera efetuado na pendéncia

de qualquer uma das situacdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracao de precos

ou compensag¢ao financeira:

a.

C.

Atestacdo de conformidade do servigo executado emitido pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE;

Apresentacdo das comprovacdes discriminadas nos paragrafos décimo e décimo

primeiro acima.

Garantia contratual vigente.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Nos casos de eventual atraso de pagamento,

desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado

que a taxa de atualizagdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida a

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera aquela prevista no Codigo Civil Brasileiro,

mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

EM =

EM =1x N x VP, onde:

Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de atualizacdo financeira = 0,0001643, assim apurado:
I=(TX/100) 1=(6/100) 1=0,0001643
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365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Sera considerada, para fins de pagamento, a data de
entrega do documento de cobranga a Comissao de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual devera

atestar, nesse documento, que os servigos foram realizados conforme o contratado.

14.1 Proceder-se-4 a revisdo do contrato a qualquer tempo, desde que ocorra fato
imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculdveis, que onere ou desonere

excessivamente as obrigacdes pactuadas.

14.2 A CONTRATADA, quando for o caso, deverda formular a CONTRATANTE
requerimento para a revisdo deste Contrato, comprovando a ocorréncia de fato imprevisivel ou
previsivel, porém com consequéncias incalculdveis, que tenha onerado excessivamente as
obrigagdes contraidas por ela. A comprovagao sera feita por meio de documentos, tais como lista de
preco de fabricantes, notas fiscais de aquisi¢do de matérias-primas, de transporte de mercadorias,

alusivas a época da elaboragao da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato.

14.3 Junto com o requerimento, a CONTRATADA deverd apresentar planilha de custos
comparativa entre a data da formulacdo da proposta e do momento do pedido de revisdo do

contrato, evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido repercute no valor total pactuado.

14.4 A CONTRATANTE, reconhecendo o desequilibrio economico-financeiro, procedera a

revisdo do contrato, formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na Imprensa Oficial.

14.5 Independentemente de solicitagdo, a CONTRATANTE tem a obrigagdo de convocar a
CONTRATADA para negociar a reducdo dos pregos, mantendo o mesmo objeto cotado, na
qualidade e nas especificacdes indicadas na proposta, em virtude da reducao dos pregos de mercado,

procedendo-se a revisao do contrato, formalizada de acordo com o item 14.4 desta clausula.

14.6 Na situagdo de atraso no cumprimento do objeto por culpa do contratado: se houver
aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto; e se

houver diminuic¢ao do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto.

14.7 Na situagdo de antecipacdo do cumprimento do objeto: prevalece o indice vigente na

data em que for realizado o objeto.

14.8 Em casos de prorrogacao: prevalece o indice vigente no més previsto para cumprimento

do objeto.
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15.1 As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta da dotagdo consignada na
Lei Ordinaria N° 13.220/2015 (PLN 23/2015 CN), publicada no DOU 24 12 15 PAG 01 COL 01,
assim, classificada:
15.1.1. Conta Contabil: 3.4.4.9.0.51.00 — OBRAS E INSTALACOES
15.1.1.1.Programa de Trabalho/Acao: 110427 — Reforma do Edificio-sede da
Procuradoria da Republica em Boa Vista/RR
15.1.1.2.Classificacao funcional: 0300
15.1.1.3.Plano Interno: BOAVISTAREF
PARAGRAFO UNICO - Ser4 emitida a Nota de Empenho Global para atender as despesas

oriundas desta contratagdo, a ser reforcada, nos proximos exercicios a conta da dotacdo

or¢amentaria de mesma natureza.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENCIA

16.1 O prazo de vigéncia deste contrato ¢ de 8 (oito) meses, contado de sua assinatura,
excluido o dia do comeco e incluido o do vencimento, com eficicia apds a publicacdo do seu

extrato no Diario Oficial da Unido.

PARAGRAFO UNICO - O término da vigéncia nio exime a CONTRATADA das obrigagdes

decorrentes da garantia dos materiais fornecidos e dos servigos prestados, estabelecida na clausula

décima segunda, permanecendo ainda sujeita as penalidades previstas contratualmente.

17.1 A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia no valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global
contratado, nos termos do artigo 56 § 1°, incisos I, II e III da Lei n.° 8.666/93, devendo a garantia
ser renovada e/ou complementada nos casos legalmente previstos.

17.2 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigagdes nele previstas;

b. prejuizos causados a administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execu¢ao do contrato;

c¢. das multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao licitante

contratado; e

d. obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas
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pelo licitante contratado.

17.3 Nao ser@o aceitas garantias em cujos termos ndo constem expressamente os eventos
indicados nas alineas “a” a “d” do item 17.2 imediatamente anterior.

17.4 O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do edital
e das clausulas contratuais.

17.5 A garantia deverd ter validade minima de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia
contratual, sendo considerada extinta:

a. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autoriza¢do para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao da PR/RR, mediante termo circunstanciado, de que nao ha pendéncias
por parte do licitante em relagdo ao contrato;

b. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a

PR/RR ndo comunique a ocorréncia de sinistros.
17.6 Isengao de Responsabilidade da Garantia:

17.6.1 A PR/RR ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das

seguintes hipoteses:
a. Caso fortuito ou for¢a maior;
b. Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes
contratuais;
¢. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos

ou fatos praticados pela Administragao;
d. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

17.6.2 Cabera a propria Administragdo apurar a isen¢ao da responsabilidade prevista
nas alineas “c” e “d” do item 17.9.1., ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado

pela PR/RR;

17.6.3 Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade
que ndo as previstas neste item.

17.7 A garantia devera ser integralizada, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data em
que a CONTRATADA for notificada pela PR/RR, sempre que dela for deduzido o valor da multa
contratual.

17.8 A garantia somente sera liberada apos o recebimento definitivo da totalidade do objeto

do contrato.
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17.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5%

(cinco por cento).
17.10 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a

rescisdo do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das cldusulas deste contrato,

conforme dispdem os incisos I e I do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.

17.11 Caso o valor global da proposta da CONTRATADA tenha sido inferior a 80% (oitenta
por cento) do valor maximo or¢ado pela PR/RR, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas nos itens 18.2 a 18.4 (§ 1° do art. 56, da Lei

8666/93), igual a diferencga entre o valor de 80% (oitenta por cento) e o da correspondente proposta.

17.12 Em caso de acréscimo do valor licitado, a garantia sera reforgada proporcionalmente ao

valor acrescido.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS PENALIDADES E RECURSOS

18.1 A inexecugao parcial ou total do objeto deste Contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo da
CONTRATADA, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo, torna possivel, observando-se
o contraditorio e a ampla defesa, a aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste
contrato, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;

b. Multa;

c. Suspensdo temporaria de participagdo em contratacdo e impedimento de contratar

com a PR/RR;
d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Sera aplicada a san¢io de adverténcia nas seguintes
condigoes:
a. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execu¢do do objeto, tendo como base o

cronograma de execucao fisico-financeiro;

b. Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos e neste
contrato que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de sangdes mais graves, sem

prejuizo das multas eventualmente cabiveis;
PARAGRAFO SEGUNDO - Sera aplicada multa nas seguintes condigdes:

a. De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecucdo parcial
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do objeto;
b. De até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao total do objeto.
PARAGRAFO TERCEIRO - Além das multas previstas no paragrafo segundo (anterior),
poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 2 e 3 abaixo. Na
primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZACAO podera

aplicar apenas a san¢do de adverténcia.

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 150,00
R$ 250,00
R§ 350,00
R§ 500,00
R$ 2.500,00
R$ 5.000,00

N[ [W| N |—

TABELA 2

INFRACAO

Item DESCRICAO GRAU
1 | Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e 01

por ocorréncia.
2 | Manter funcionario sem qualificagdo para a execucdo dos servigos; por empregado e por 01
dia.
3 | Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater Especial, ou deixar 02
de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
4 |Fornecer dolosamente informacao inveridica de servico ou substitui¢do de material; por 02
ocorréncia.
5 | Executar servi¢o sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI), quando 03
necessarios; por empregado e por ocorréncia.
6 | Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.
7 | Utilizar material, peca ou equipamento condenado pela FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.
8 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 | Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; 04
por ocorréncia.
10 |Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.
11 | Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal 06
ou consequéncias letais; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:

12 | Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucdo destes no prazo de até 10 dias 01
apos a emissdo da Ordem de Servigo; por dia de atraso.
13 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribui¢des; por empregado e por dia.
14 | Manter a documentac¢do de habilita¢do atualizada; por item e por ocorréncia. 01
15 | Cumprir determinagio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; 01
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por ocorréncia.
16 | Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e de impor penalidades aqueles que 02
se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.
17 | Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.
18 | Iniciar execucio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO; por servigo 02
e por dia.
19 |Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos pela 03
FISCALIZACAO); por ocorréncia.
20 |Indicar e manter, durante a execugdo do contrato, o(s) engenheiro(s) responsavel(eis) 04
técnico(s) pela obra; por dia.
21 |Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, encargos 05
fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

PARAGRAFO QUARTO - Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execucdo dos servigos previstos no cronograma de execugdo fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme

a Tabela 3 abaixo.
a. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

b. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servigos incidirdo sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e

aprovado pela FISCALIZACAO.

¢. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a sangdes

variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s).

TABELA 3
GRAU M ULTA o TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% brando e eventual
o mediano e eventual
2 0,30% brando e intermitente
o grave e eventual
3 0,50% brando ¢ constante
4 0,70% mediano e intermitente
o grave e intermitente
> 0,90% mediano e constante
6 1,00% grave e constante

d. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

d.1 Brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze

por cento) na execugdo dos servigos no mes;

d.2 Mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e
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cinco por cento) na execucao dos servicos no més;

d.3 Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na

execucao dos servigos no més.
Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
e.1 Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
e.2 Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
e.3 Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes subsequentes.

A gravidade do atraso serd aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparagdo entre o valor total acumulado previsto pelo
CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado

efetivamente realizado até a medicdo em questao.

A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢do seguintes

ao da constatagdo do atraso.

. No primeiro més em que ocorrer atraso, podera ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAO, a sangio de adverténcia. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO
podera aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso da obra de 5% (cinco por
cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma fisico-

financeiro.

Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro
do atraso, recuperagdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a

FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de

incidéncia de novos atrasos.

PARAGRAFO QUINTO - Podera ser aplicada, ainda, multa de 0,3% (trés décimos por

cento) sobre o valor inicial total do contrato, por dia de atraso na conclusao da obra, até o limite de

60 (sessenta) dias. ApoOs esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderd ser

configurada a inexecugdo parcial do objeto.

PARAGRAFO SEXTO - O somatério das multas previstas nos itens acima nio podera

ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

PARAGRAFO SETIMO - A sancio de suspensdo do direito de licitar e de contratar com a
PR/RR, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada 8 CONTRATADA,

por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecugao parcial do objeto,
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conforme previsto no item 3.1 desta clausula.

PARAGRAFO OITAVO - Sera aplicada a san¢io de declaragdo de inidoneidade para

licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93,

entre outros casos, quando a CONTRATADA:

a.

f.

tiver sofrido condenacgao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da contratacdo;
Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer

informacgdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da

execug¢ao do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

Cometer ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apos a

assinatura do contrato;

Apresentar 8 CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da contratacdo ou para comprovar, durante a

execucao do contrato, a manutencao das condigdes apresentadas na habilitacao;

Incorrer em inexecugao total do objeto.

PARAGRAFO NONO - As sangdes de adverténcia, de suspensio temporaria do direito de

contratar com a PR/RR e de declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragao Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente a de multa.

PARAGRAFO DECIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

a.

Se o valor a ser pago a CONTRATADA nio for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenga sera descontada da garantia contratual.

Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicagao oficial.

Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este serda encaminhado para inscrigdo em
divida ativa.

Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da

multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da
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contratagdo da CONTRATANTE.
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - E admissivel recurso aos atos da

CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data respectiva ciéncia, conforme o

art. 109 da Lei n°® 8.666/93 e atualizagoes.
CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

19.1 Este contrato podera ser alterado nos casos previstos pelo art. 65, da Lei n® 8.666/93,

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentagdo das devidas justificativas.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, expressamente, concorda com as

adequagdes do Projeto Executivo, incluso o Projeto Basico, e demais anexos do Edital de Tomada
de Pregosn® ....... /2016, sendo que as alteracdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,

computando-se esse percentual para verificacao do limite do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - A formagio do preco dos aditivos contratuais contard com
orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela Administracdo da Procuradoria da
Republica/RR, em consonancia com o caput e paragrafos 1°, 2° e 3° do art. 102, da LDO vigente ¢
pelo Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela administracao e o valor global
contratado, observados os limites do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - Formalizada a alteragdo contratual, nio se aplicam, para
efeito de execu¢dao, medigdo, monitoramento, fiscalizacdo ¢ auditoria, os custos unitarios da
planilha de formacao do preco do edital;

PARAGRAFO QUARTO - Somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em
relatorio técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela PR/RR,
poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite fixado nos
paragrafos segundo e terceiro.

PARAGRAFO QUINTO - As alteragdes no projeto ou nas especificacdes de obra ou
servico, realizadas unilateralmente pela Administra¢ao, implicam a necessidade de celebragdo de
termo aditivo, consoante Acordao n® 1.977/2013 TCU — Plenario.

PARAGRAFO SEXTO — Os erros ou omissdes relevantes no orgamento poderdo ensejar

termos aditivos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

CLAUSULA VIGESIMA — DA RESCISAQO
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20.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, conforme

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93 e atualizagdes.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisio contratual serdo formalmente

motivados nos autos do procedimento, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisdo do contrato podera ser:

a. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados
nos incisos [ a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e atualizagdes, mediante
notificacdo através de oficio entregue diretamente ou por via postal, com prova de

recebimento, sem prejuizo das penalidades previstas neste contrato;

b. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao

contrato, desde que haja conveniéncia para a CONTRATANTE; e
c¢. Judicial, nos termos da legislagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisdo unilateral ou amigavel devera ser precedida de

autorizacao escrita ¢ fundamentada da autoridade competente.

PARAGRAFO QUARTO - De conformidade com o § 2° do artigo 79, da Lei n° 8.666/93 ¢
atualizagdes, quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente

comprovados que houver sofrido.

PARAGRAFO QUINTO - A rescisdo prevista na alinea “a” do paragrafo segundo desta
clausula poderd acarretar a execu¢do da garantia contratual, para ressarcimento da
CONTRATANTE, e dos valores das multas ¢ indenizagdes a ela devidos e a retencao dos créditos

decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados 8 CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VALIDADE

21.1 Este Contrato somente tera validade depois de publicado seu extrato, no Diério Oficial
da Unido, conforme dispde o paragrafo tnico do artigo 61 da Lei 8.666/93, atualizada.
PARAGRAFO UNICO - Incumbira 8 CONTRATANTE a sua conta e no prazo estipulado na
Lei 8.666/93, a publicacdo do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial da
Unido.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA ALTERACAQ

Este Contrato podera ser alterado por meio de Termos Aditivos, na ocorréncia de quaisquer dos

fatos estipulados no artigo 65 da Lei 8.666/93 e alteragdes.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO
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21.1 Fica eleito o foro da Justica Federal da cidade de Boa Vista/RR, para dirimir as

questdes derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato, lavrado

em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Boa Vista/RR, de de 2016.
IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES Nome do Responsavel
Secretario Estadual da PR/RR Nome da Contratada
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

NOME: NOME:

CPF: CPF:
Aprovacao:

FABIO BRITO SANCHES
Procurador-Chefe/PRRR/MPF
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE FUTURA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA
EQUIPE TECNICA

A CMPTESA .ooveveeeieeeiieeeiie e evee e , inscrita no CNPJ n. ..., , declara para fins
de participa¢do no Edital n® 01/2015 — Tomada de Pregos, Tipo Menor Prego, que o profissional
abaixo relacionado integrara a equipe técnica desta empresa, sendo contratado como empregado.

NOME DO PROFISSIONAL VINCULO DO PROFISSIONAL

CLT

Assinatura e identifica¢cdo do representante da empresa

Eu, oo, , declaro estar de pleno acordo com a contratagdo relacionada neste
documento e que executarei todas as atividades do emprego estritamente conforme o estipulado no
Edital n° ....../2016 — Tomada de Prego, Tipo Menor Preco.

(Local e data)

Assinatura e identificacdo do profissional
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
Comissao Permanente de Licitagao

TOMADA DE PRECOS n° 01/2016
ANEXO IT

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DO LOCAL

et ee e e e —eea——eeaaeeeabeeenbaeeans , inscrita no CNPJ n® .................... , por intermédio
de seu Responsavel Técnico, engenheiro(a)/arquiteto(a), S1(a) ....cccccveeevveeerieeeiieesieeenne , portador
da Carteira Profissional do CREA/RR ou CAU/RR n° ............. , DECLARA, sob as penas da lei,

para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos servigos técnicos especializados
especificos, bem como as técnicas necessarias ao perfeito desenvolvimento da execu¢do do objeto,
inclusive no que pertine ao terreno destinado a reforma e implantagdo da reforma e das instalagdes
provisorias a serem realizadas. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e

informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros.

Local, de de 2016.

(nome completo do responsavel técnico)
Assinatura
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=
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
Comissao Permanente de Licitagao

TOMADA DE PRECOS n° 01/2016
ANEXO 111

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaramos, em atendimento ao previsto no item 10.1.5, “a”, do Edital de Tomada de
Precos n® 01/2016, a superveniéncia do(s) fato(s) a seguir, o(s) qual(is) podera(ao) constituir-se em

impeditivo(s) da nossa habilitagdo na presente contratagao.

etc.

Local, de de 2016.

Assinatura e Carimbo
(representante legal)

OBS.: Esta Declaracio devera constar do ENVELOPE N° 01: DOCUMENTOS DE
HABILITACAOQ, ver item 10.1.5., “a”, do Edital - (DECLARACAO EXIGIDA SOMENTE
EM CASQ POSITIVO).
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=
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
Comissao Permanente de Licitagao

TOMADA DE PRECOS n° 01/2016
ANEXO IV

DECLARACAO QUANTO A MENORES NO QUADRO DE FUNCIONARIOS

................................. , (nome da empresa) inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(@)....cccceevvveeveiierceeennnnn. , portador(a) da Carteira de Identidade
1170 JOT R € do CPFno ...coveviiiie , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do

art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ().

Local, de de 2016.

(representante legal)

(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

OBS.: Esta Declaracao devera constar do ENVELOPE N° 01: DOCUMENTOS DE
HABILITACAOQ, ver item 10.1.5, “b”, do edital.
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ANEXO V

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da empresa), CNPJ n° , sediada
(endereco completo), por seu representante legal, Sr. , portador da cédula
de identidade RG e do CPF , abaixo subscrito,

DECLARA expressamente que se enquadra na defini¢do do artigo 3° inciso I ou II da Lei
Complementar n°123 de 14/12/2006 e que ndo possui nenhum dos impedimentos previstos do § 4°

do Artigo 3° da LC 123/06, para fins de se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido

na presente licitacio.
Por ser expressdao de verdade, firma a presente sob pena de responder em todas as

esferas judiciais no caso de falsidade do conteudo aqui declarado.

Local, de de 2016.

(nome completo)
Assinatura do Representante Legal
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DECLARACAO DE REGULARIDADE — RESOLUCAO CNMP N° 37/2009 (Arts. 3° e 4°)

EMPRESA:

CNPJ:

NOME DO DECLARANTE:
CPF:

CARGO/FUNCAO:

DECLARO, nos termos da Resolugao n° 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho
Nacional do Ministério Publico, para fins de contratacdo de prestagdo de servigos junto a
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, que os sécios desta
empresa, bem como seus gerentes e diretores nao sdo conjuges, companheiros(as) ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de Membros ou Servidores (estes

ultimos quando forem ocupantes de cargo de direcdo, chefia ou assessoramento) do Ministério

Publico da Unido.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Local, de de 2016.

(nome completo)
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

........................................ (Identificacdo completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido da ..........ccccceeveiiiiiiiiiiiieee e, (Identificacdo completa da licitante),
doravante denominado licitante, para fins do disposto no capitulo X do Edital, declara, sob as penas
da lei, em Especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da contratacdo acima indicada foi elaborada de maneira
independente pela licitante, e o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta contratacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a inten¢do de apresentar a proposta elaborada para participar desta contratacao nao foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

¢) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta contratagdo quanto a participar ou ndo da referida
contratacgao;

d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da contratacao acima indicada ndo sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante, potencial ou de fato, antes da adjudicac¢ao do objeto da referida contratagdo;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da contratacdo acima indicada nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da PR/RR antes da abertura oficial das propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informagdes para firma-la.

Local, de de 2016.

(nome completo)
Assinatura do Representante Legal
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DECLARACAO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL DO EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS N° 01/2016 (CONHECIMENTO DO CONTEUDO DO EDITAL)

Declaro, para todos 0s fins, em nome da empresa
, CNPJ , que tive acesso
ao conteudo do Edital de Tomada de Precos n° 01/2016, seus anexos e demais arquivos/documentos
que o integram.

Local, de de 2016.

(nome completo)
Assinatura do Representante Legal
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MODELO DE DECLARACAO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

(Nome/razao social) , inscrito no CNPJ
no , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).......ccccoevvviiiriiinrniennen. ,
portador(a) da Carteira de Identidade no.........ccccceveunennnee. e do CPF no ...oceevveenennne. ,

DECLARO, sob as penas da Lei, possuir instalacdes, aparelhamento técnico, equipamentos e
pessoal devidamente treinado, adequados e disponiveis para a realizagdo dos servicos objeto da
Edital de Tomada de Pregos n° 01/2016.

Local, de de 2016.

(nome completo)
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO X
DECLARACAO DE FUTURA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA EQUIPE
TECNICA (Modelo)
A CMPIESA .vvvveeieeeiieeeieeeireeeiee e , inscrita no CNPJ n. ..................... , declara para fins

de participagdo no Edital n® 01/2016 — Tomada de Pregos, Tipo Menor Prego, que o profissional
abaixo relacionado integrara a equipe técnica desta empresa, sendo contratado como empregado.

NOME DO PROFISSIONAL VINCULO DO PROFISSIONAL

CLT

Assinatura e identificacao do representante da empresa

Eu, oo, , declaro estar de pleno acordo com a contratagao relacionada neste
documento e que executarei todas as atividades do emprego estritamente conforme o estipulado no
Edital n° 01/2016 — Tomada de Precos, Tipo Menor Preco.

(Local e data)

Assinatura e identificagdo do profissional
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MINUTA DO CONTRATO

Conforme disciplinado pelo Anexo VII — Minuta do Contrato do Projeto Basico (Anexo
I deste Edital).
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