
 UNIT. 

(R$) 

 TOT. (R$)  UNIT. 

(R$) 

 TOT. (R$)  UNIT. 

(R$) 

 TOT. (R$) 

1

01.01 

01.01.01 DUTO STANDART EM ALUMÍNIO 73X25MM REF. 

DUTOTEC DT11100.00

M       144,00      15,00     2.160,00        6,31        908,93      21,31     3.068,93 

01.01.02 CURVA 90° VERTICAL PARA DUTO STANDART EM 

ALUMÍNIO 73X25MM REF. DUTOTEC DT37100.00

UN         48,00      12,40        595,20        6,31        302,98      18,71        898,18 

01.01.03 CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA DUTO STANDART EM 

ALUMÍNIO

UN         16,00      27,93        446,88        9,56        152,96      37,49        599,84 

01.01.04 ELETROCALHA galvanizada eletroliticamente, lisa, chapa 

#16, em peças de 3,0 metros, com tampa, medindo 

150x50mm

UN         12,00    105,29     1.263,46      47,80        573,60    153,09     1.837,06 

01.01.05 EMENDA interna tipo U para eletrocalha galvanizada a fogo, 

chapa #16, medindo 150x50

UN         29,00        3,19          92,37        4,78        138,62        7,97        230,99 

01.01.06 TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 150X50MM UN           4,00      27,73        110,94      11,95          47,80      39,68        158,74 

01.01.07 TERMINAL para eletrocalha, galvanizada a fogo, liso, chapa 

#16, medindo 100x50mm, ref.: 4.x39 Marvitec

UN           4,00        4,29          17,17        3,11          12,44        7,40          29,61 

01.01.08 CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA 

DE 150X50MM

UN           5,00      23,52        117,60        9,56          47,80      33,08        165,40 

01.01.09 CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1"  UN           1,00      29,16          29,16        4,78            4,78      33,94          33,94 

01.01.10 ELETRODUTO de ferro galvanizado eletroliticamente, semi-

pesado - Ø 1" INCLUSIVE CONEXÕES

M           9,00        5,35          48,16        2,39          21,51        7,74          69,67 

01.02 

01.02.01 CABO tipo UTP - 4 pares - categoria 6 M    1.835,00        1,51     2.774,52        1,91     3.508,52        3,42     6.283,04 

01.02.02 PATCH cable - M8V - categoria 6 - azul (dados) - 1,00 metro UN         52,00      16,81        873,96        2,39        124,28      19,20        998,24 

01.02.03 PATCH cable - M8V - categoria 6 - vermelho (voz) - 1,00 

metro

UN         47,00      16,81        789,93        2,39        112,33      19,20        902,26 

01.02.04 ADAPTER cable - M8V - categoria 6 - cinza - 2,50 metro UN         99,00      22,80     2.257,20        1,91        189,29      24,71     2.446,49 

01.03 

01.03.01 PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMÍNIO 

STANDART 73X25MM COM DUAS TOMADAS RJ-45 CAT. 

6.

UN         47,00      40,60     1.908,20      11,47        539,18      52,07     2.447,38 

01.03.02 PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMÍNIO 

STANDART 73X25MM COM UMA TOMADA RJ-45 CAT 6.

UN           5,00      34,06        170,28      11,95          59,75      46,01        230,03 

01.03.03 CAIXA ESTAMPADA ESMALTADA - 4" X 4", COM 

ESPELHO PARA DUAS TOMADAS RJ-45 CAT.6

UN           3,00      42,63        127,89        9,56          28,68      52,19        156,57 

01.04 

01.04.01 CERTIFICAÇÃO do cabeamento com laudo UN         99,00        1,96        194,04        3,59        355,41        5,55        549,45 

01.04.02 IDENTIFICAÇÕES UN       396,00        0,29        116,42        3,59     1.421,64        3,88     1.538,06 

2

02.01 

02.01.01 LIMPEZA geral da edificação M2         30,00           -                  -          4,91        147,21        4,91        147,21 

02.02 

02.02.01 ENGENHEIRO DE OBRA (acompanhamento) MES           2,00           -                  -      847,84     1.695,68    847,84     1.695,68 

TOTAL C/ BDI (R$): 17.158,67                  12.653,95                  29.812,61                  

TOTAL (R$): 14.093,36                  10.393,39                  24.486,75                  

BDI: 21,75% (R$): 3.065,31                    2.260,56                    5.325,87                    

CABEAMENTO ESTRUTURADO

INFRA-ESTRUTURA DE CONDUTOS

CABEAMENTO

TOMADAS

TESTES E FINALIZAÇÕES

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

LIMPEZA DE OBRAS

14.093,36                  8.550,50                    22.643,86                  

SUBTOTAL (R$): -                             1.842,89                    1.842,89                    

FINALITEM DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. MATERIAL MÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO

SUBTOTAL (R$):

Leis Sociais (referência SINAPI) = 130,70%                                        

Benefícios e Despesas Indiretas: BDI = 21,75%                           

Data: 07/11/2012

Elpar Empreendimento e Construção Ltda.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESTRUTURAS – SINTÉTICA

Objeto: Contratação de empresa  especializada para execução da obra de reforma do Edifício-sede da Procuradoria da República no Amazonas, 

contemplando (i) Reforma do térreo e 1o. Subsolo, (ii) Instalações de rede estruturada e (iii) Piso tátil , conforme especificações anexas – Anexo I.

Empresa: ELPAR EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA.                      Contato: (92) 3622-2492

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012

Eng. Civil Frederico Araujo Vieiralves

CREA  47.487 - D/RJ


