elpar

Empreendimento e Construgdo Ltda.

Elpar Empreendimento e Construcéo Ltda.
PLANILHA ORGAMENTARIA INSTALAGAO DE REDE DE ESTRUTURAS — SINTETICA

Data: 07/11/2012

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execuc¢do da obra de reforma do Edificio-sede da Procuradoria da Republica no Amazonas,
contemplando (i) Reforma do térreo e 10. Subsolo, (ii) Instalacdes de rede estruturada e (iii) Piso tatil , conforme especificacées anexas — Anexo I.

LICITAGAO TOMADA DE PRECOS N° 02/2012
Empresa: ELPAR EMPREENDIMENTO E CONSTRUGAO LTDA.

Contato: (92) 3622-2492

Leis Sociais (referéncia SINAPI) = 130,70%

Beneficios e Despesas Indiretas: BDI = 21,75%

ITEM DESCRICAO UNID.| QUANT. MATERIAL MAO DE OBRA FINAL
UNIT. | TOT.(R$) | UNIT. | TOT.(R$) | UNIT. | TOT. (R$)
(R$) (R$) (R$)
1 CABEAMENTO ESTRUTURADO
01.01 INFRA-ESTRUTURA DE CONDUTOS
01.01.01 |DUTO STANDART EM ALUMINIO 73X25MM REF. M 144,00 15,00 2.160,00 6,31 908,93 21,31 3.068,93
DUTOTEC DT11100.00
01.01.02 |CURVA 90° VERTICAL PARA DUTO STANDART EM UN 48,00 12,40 595,20 6,31 302,98 18,71 898,18
ALUMINIO 73X25MM REF. DUTOTEC DT37100.00
01.01.03 |CAIXA DE DERIVA(;AO PARA DUTO STANDART EM UN 16,00 27,93 446,88 9,56 152,96 37,49 599,84
ALUMINIO
01.01.04 |ELETROCALHA galvanizada eletroliticamente, lisa, chapa UN 12,00{ 105,29 1.263,46 47,80 573,60, 153,09 1.837,06
#16, em pecas de 3,0 metros, com tampa, medindo
150x50mm
01.01.05 |EMENDA interna tipo U para eletrocalha galvanizada a fogo, | UN 29,00 3,19 92,37 4,78 138,62 7,97 230,99
chapa #16, medindo 150x50
01.01.06 |TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 150X50MM UN 4,00 27,73 110,94 11,95 47,80 39,68 158,74
01.01.07 |TERMINAL para eletrocalha, galvanizada a fogo, liso, chapa | UN 4,00 4,29 17,17 3,11 12,44 7,40 29,61
#16, medindo 100x50mm, ref.: 4.x39 Marvitec
01.01.08 |CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA UN 5,00 23,52 117,60 9,56 47,80 33,08 165,40
01.01.09 |CONDULETE em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" UN 1,00 29,16 29,16 4,78 4,78 33,94 33,94
01.01.10 |ELETRODUTO de ferro galvanizado eletroliticamente, semi- M 9,00 5,35 48,16 2,39 21,51 7,74 69,67
pesado - @ 1" INCLUSIVE CONEXOES
01.02 CABEAMENTO
01.02.01 |CABO tipo UTP - 4 pares - categoria 6 M 1.835,00 1,51 2.774,52 1,91 3.508,52 3,42 6.283,04
01.02.02 |PATCH cable - M8V - categoria 6 - azul (dados) - 1,00 metro | UN 52,00 16,81 873,96 2,39 124,28 19,20 998,24
01.02.03 |PATCH cable - M8V - categoria 6 - vermelho (voz) - 1,00 UN 47,00 16,81 789,93 2,39 112,33 19,20 902,26
01.02.04 |ADAPTER cable - M8V - categoria 6 - cinza - 2,50 metro UN 99,00 22,80 2.257,20 1,91 189,29 24,71 2.446,49
01.03 TOMADAS
01.03.01 |PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMINIO UN 47,00 40,60 1.908,20 11,47 539,18 52,07 2.447,38
STANDART 73X25MM COM DUAS TOMADAS RJ-45 CAT.
6.
01.03.02 |PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMINIO UN 5,00 34,06 170,28 11,95 59,75 46,01 230,03
STANDART 73X25MM COM UMA TOMADA RJ-45 CAT 6.
01.03.03 |CAIXA ESTAMPADA ESMALTADA - 4" X 4", COM UN 3,00 42,63 127,89 9,56 28,68 52,19 156,57
ESPELHO PARA DUAS TOMADAS RJ-45 CAT.6
01.04 TESTES E FINALIZAC,C)ES
01.04.01 |CERTIFICAGAO do cabeamento com laudo UN 99,00 1,96 194,04 3,59 355,41 5,55 549,45
01.04.02 |IDENTIFICACOES UN 396,00 0,29 116,42 3,59 1.421,64 3,88 1.538,06
SUBTOTAL (R$): 14.093,36 8.550,50 22.643,86
2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
02.01 LIMPEZA DE OBRAS
02.01.01 |LIMPEZA geral da edificacdo | M2 ] 30,00] - - 4,91] 147,21 4,91] 147,21
02.02 ADMINISTRACAO
02.02.01 |[ENGENHEIRO DE OBRA (acompanhamento) \ MES \ 2,00 - - 847,84\ 1.695,68 847,84\ 1.695,68
SUBTOTAL (R$): - 1.842,89 1.842,89
TOTAL (R$): 14.093,36 10.393,39 24.486,75
BDI: 21,75% (R$): 3.065,31 2.260,56 5.325,87
TOTAL C/ BDI (R$): 17.158,67 12.653,95 29.812,61

Eng. Civil Frederico Araujo Vieiralves

CREA 47.487 -D/R)




