

De "Ricardo Galletti" <Galletti@pgr.mpf.gov.br>
Para: "CEA - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura" <cea@pgr.mpf.gov.br>, ...
CC: "Alexandre Baltore" <Baltore@pgr.mpf.gov.br>, "Georgeana Ferreira" <Geor...
Data 12/27/12 11:58 am
Assunto: Res: Tomada de Preços n. 02/2012. Proposta de Preços. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA. Adequação. MS ENGENHARIA LTDA, ANÁLISE CEA/PGR

Prezado Presidente da CPL-PR/AM,

Informo que, após análise das planilhas de composição disponibilizadas, as mesmas se encontram a contento.

Quanto ao erro formal apontado na análise anterior, a respeito da planilha dos serviços de piso tátil, informo que o mesmo foi corrigido.

Atc.

Ricardo Galletti
Coordenador - CEA/PGR/MPF

>>> "Ricardo Braz" <ricardo@pram.mpf.gov.br> 27/12/2012 10:49:16 >>>
** High Priority **

Prezado Coordenador,

No interesse do Procedimento Administrativo n. 1.13.000.001525/2008-14, que versa sobre a Tomada de Preços n. 02/2012 para reforma da Procuradoria da República no Amazonas, contemplando (i) Reforma do térreo e 1o. Subsolo, (ii) Instalações de rede estruturada e (iii) Piso tátil, conforme especificações - Anexo I, ENCAMINHO a Vossa Senhoria arquivos contendo COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS da empresa MS ENGENHARIA LTDA para, com A URGÊNCIA POSSÍVEL, realizar a imprescindível análise técnica quanto ao perfeito atendimento dos requisitos da TP em referência.

Por oportuno, solicito a verificar, ainda, se a empresa MS ENGENHARIA LTDA sanou o erro formal apontado na planilha orçamentária dos serviços de piso tátil, noticiado no e-mail abaixo.

Favor acusar recebimento.

Ricardo Braz
Presidente da Comissão de Licitação

>>> Patricia Lara 20/12/2012 17:33:44 >>>
Prezados,

No entendimento desta CEA e conforme o capítulo VI do edital TP 02/2012 - PR-AM, apresenta-se a seguir o resultado da análise:

a) Classificação das propostas:
1ª Colocada: MS Engenharia Ltda
2ª Colocada: Construtora Oliveira Ltda
3ª Colocada: Elpar Empreendimento e Construção Ltda
Nenhuma empresa foi desclassificada pelos critérios estipulados pelo subitem 6.2.

b) Cabe ressaltar que existe um erro formal na planilha orçamentária dos serviços de piso tátil da empresa MS Engenharia Ltda que deverá ser adequado. Em anexo planilha com análise para adequação. As cédulas que devem ser corrigidas estão destacadas em vermelho.

Atenciosamente.