



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Registro e Quitação de Empresa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - CREA-AM, certifica que a empresa e seu(s) Responsável(is) Técnico(s) abaixo, encontra-se regularmente registrada neste Conselho Regional nos termos da legislação vigente, possibilitando-a a exercer seus objetivos no Estado do Amazonas, circunscrito a(s) atribuição(ões) constantes de seu registro, conforme anotações.

Certidão Nº: 4641 / 2014

Validade: 31/12/2014

Razão Social: CONSTRUAMAZON CONSTRUCAO CIVIL E NAVAL LTDA

Registro - CREA: 5379

Data do Registro: 02/03/2010

CNPJ: 07.227.665/0001-81

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Número do Visto:

Validade do Visto:

RUA HILEIA I, 353, CJ HILEIA, REDENCAO, MANAUS - AM - CEP 69.049-170

Objetivo(s) Social(is):

CONSTRUÇÃO NAVAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (PARA EDIFICAÇÕES); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS. TODOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Nome(s) do(s) Sócio(s):

ANTONIO JERONIMO PORTELA

JOAO JERONIMO PORTELA

Responsável(is) Técnico(s):

Nome	Modalidade	CREA	Início
PEDRO SOUZA DA CUNHA	ENGENHEIRO NAVAL	21986-D/RJ	23/05/2014
WILLIAM DE LIMA E SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	8476-D/AM	24/06/2014
ALMINO RODRIGUES RAMOS	ENGENHEIRO CIVIL	2617-D/AM-RR	25/07/2014
ONECIMO NUNES BARROSO	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO NAVAL	12721-D/AM	06/05/2010

Anuidade:

Exercício	Documento	Dt Informação	Status
2014	45896144175	31/03/2014	Quitada
2013	45896127128	30/12/2013	Quitada
2012	45896172179	20/04/2012	Quitada

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.


Para fins de: Apresentação junto a repartições federais, estaduais, municipais ou concorrências


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-AM (<http://www.crea-am.org.br>).

Emitida via Internet em 04/06/2014, impressa em 08/10/2014 11:24:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Portaria 226/2004 - GP/CREA-AM.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MI. T. DNIT

PR/AM

Fls. 5.08

O presente documento confere com o original.

Certidão de Acervo Técnico

No. 168/2014

Nome: PEDRO SOUZA DA CUNHA
No. CREA: 21986-D/RJ
Modalidade(s): ENGENHEIRO NAVAL
Endereço: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME 10 N.10 APTO 04
DOM PEDRO - MANAUS/AM
Atribuições: ART 15 RES 218/73 DO CONFEA

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 4844/2014 de 19/02/2014

Contratante: CONSTRUAMAZON CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVAL LTDA

Empresa Contratada:

Local Obra/Serviço: ZONA URBANA, S/N, ZONA URBANA
- SANTO ANTONIO DO IÇA/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 4.850.251,25

Vinculada a ART No. 14325/2010 de 14/07/2010

Registro do Contrato n°. 006/2010 de serviços de projeto e execução de construção de obras civis e portuárias na Orla do Município de Santo Antonio do Iça, com urbanização e contenção do processo erosivo da Orla, respeitando as atribuições do engenheiro Naval.

ART vinculada ao n°. 26774/2010

Prazo: 240 dias

Término: 02/03/2011

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Substituição/complementação

Histórico: Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 19/02/2014), para os serviços executados, compreendidos a partir da data de início da Responsabilidade Técnica do profissional à frente dos mesmos, ou seja, 10/10/2010, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. NAVAL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: quaisquer atividades/obras/serviços inerentes à Eng. Civil, integrantes do Contrato em referência, por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: Prefeito Municipal de Santo Antônio do Içá, Sr. Abraão Magalhães Lasmar (CPF N° 218.934.622-34) e Eng. Civ. Geraldo da Costa Gadelha (CPF N° 027.067.332-68). CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 20 de fevereiro de 2014

ENGENHEIRO AMBIENTAL FRANCISCO PAULO ALMEIDA DA ROCHA
VICE-PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM



Eng. Civ. Anna Isabella E. Oliveira
CREA-6030 D/AM-PR/AM 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica

- TMC

See attached diagram

Page 2

M. T. DNIT

O presente documento contém o original.
Manaus.

Estado do Amazonas

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atesto para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com objeto, em cumprimento ao disposto do art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização de atividades técnicas que, a Construtora CONSTRUAMAZON CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVAL LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Profissional Pedro Souza da Cunha, Engenheiro Naval – CREA/RJ nº 21986 D/RJ, como responsável técnico pela empresa, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente contrato a execução pela CONTRATADA, sob a modalidade de empreitada de preços global, de serviços de PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E PORTUÁRIAS NA ORLA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ, COM URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO PROCESSO EROSIVO DA ORLA.

Dados do Contrato

- Assinatura do contrato: 05/07/2010
- ART nº 4844/14, substituição a ART nº 26774/10, que tem como vinculação a ART nº 14325/10 do Engº Naval Marco Antonio Bastos Aquino

Objeto do contrato detalhado:

- Projeto executivo de engenharia para construção de estruturas civis de portos fluviais, com estacionamento, urbanização, calçadas e de estruturas de contenção erosão de margens de rio com área de 4.000m².
- Execução de estrutura de contenção de margens de rios sujeitas à variação de nível d'água m3 100,00
- Fabricação e instalação de pontes metálicas m2 50,00
- Fabricação e instalação de Terminal Fluvial de 45,00 m x 15 m dotado de convés duplo com acessórios e complementos
- Construção do Casario m2 351
- Tratamento superficial e pintura de área interna de flutuante composta pelos tanques de reserva de Flutuabilidade M2 5.227,90
- Tratamento superficial e pintura de ponte e demais estruturas metálicas navais, exceto flutuantes m2 4.836,40
- Tratamento superficial e pintura de fundo, costados e espelhos de proa e popa de flutuante (obras Vivas e mortas externas, compreendidas entre o fundo e o nível do convés) M2 1.810,10.
- Tratamento superficial e pintura das seguintes obras mortas de flutuantes: convés principal, convés Superior, quando existente, e demais áreas de casaria e todas as estruturas apoiadas sobre o(s) Convés(es), exceto na área de piso revestido com dermasfalt M2 2.973,40
- Fabricação e Instalação de estrutura metálica para cobertura m2 400,00
- Fabricação e Instalação de estrutura metálica para paredes e divisórias m2 700,00
- Colocação de telha alumínio /Aço Naval m2 400,00,
- Colocação de forro de pvc fixada na estrutura da cobertura m2 400,00
- Fornecimento, preparo e colocação nas formas - aço ca-50 kg 699,00
- Fornecimento, preparo e colocação nas formas - aço ca-60 kg 150,00
- Instalação de boias de sinalização para marcação de posicionamento das poitas un 10,00



[Faint, illegible markings]



M. T. DNIT

O presente documento contém o original.

Estado do Amazonas

Manaus.

03/11/2011
PR7AM
510
2

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá

- Colocação de amarras de 17,5 mm, grau 3, com elos longos nas extremidades m 55,00
- Colocação de amarras de 24 mm, grau 3, com elos longos nas extremidades m 165,00
- Colocação de amarras de 30 mm, grau 3, com elos longos nas extremidades m 55,00 Instalação de cabo de aço galvanizado de 19 mm eips 6 x 19 m 130,00
- Instalação de cabo de aço galvanizado de 29 mm eips 6 x 19 m 390,00
- Instalação de cabo de aço galvanizado de 42 mm eips 6 x 19 m 100,00
- Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria m3 60,30
- Reaterro compactado de vala m3 49,65
- Instalação e Ponto de tomada 100 W, inclusive rasgos na alvenaria, eletrodutos, caixas e fiação un 29,00
- Ponto de luz em teto, eletrodutos, caixas e fiação un 34,00
- Instalação de luminária fluorescente completa, com 2 lâmpadas de 40 W un 34,00
- Ponto de interruptor simples, eletrodutos, caixas e fiação un 12,00
- Instalação de Quadro de distribuição para 18 disjuntores un 1,00
- Instalação de Quadro geral un 1,00

Local dos serviços: Na Orla do Município de Santo Antonio do Içá/AM

Período executado e prazo contratual: 240 dias a partir da assinatura do contrato

Término dos serviços: 02 de março de 2011

Valor do Contrato: 4.850.251,25 (Quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)

Dados da Pessoa Jurídica Contratada:


- **Razão Social:** Construmazon Construção Civil e Naval Ltda.
- **CNPJ n°** 07.227.665/0001-81
- **Endereço completo:** Rua I, n° 353 – Conjunto Hileia, Redenção Manaus/AM
- **CREA n°** 5379
- **CEP:** 69.060-000

Dados do Responsável Técnico

- **Nome:** Pedro Souza da Cunha
- **Título:** Engenheiro Naval
- **RNP/Registro/Visto:** CREA/RJ 21986-D/RJ

Dados da Pessoa Jurídica Contratante

- **Razão Social:** Prefeitura Municipal de Santo Antonio do içá
- **CNPJ n°** 04.532.57/0001-92
- **Endereço completo:** Rua Alvaro Maia, s/n
- **CEP n°** 69.866-000



Declaramos que foram cumpridos com os prazos de entrega, com as especificações técnicas e garantia, portanto não havendo nada de nosso conhecimento que desabone os serviços prestados.

u

114

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order.



IM T. DNIT

PR/AM

O presente documento confere com o original.

Manaus. 03 / 11 / 2014

Estado do Amazonas

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Iça

Por ser verdade, firmamos o presente documento.


Santo Antonio do Iça(AM) 19 de Fevereiro de 2014

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Iça

Abraão Magalhães Lasmar
ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR

Prefeito Municipal

CPF nº 218.934.622-34



1940.1.1

1940.1.1

1940.1.1

1940.1.1

1940.1.1

1940.1.1

1940.1.1

1940.1.1



SERVICO PUBLICO NACIONAL

M. T. DNIT -

O presente documento contém con
o original.

Manaus.

Carlson • Associates

Certidão de Acervo Técnico

No. 382/2013

Nome: ALMINO RODRIGUES RAMOS
No. CREA: 2617-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AVENIDA DARCY VARGAS N.755 APT 1002 ED REMBRANDTZ
 PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 5014/2006 de 17/05/2006

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS-SEMOSBH
 Empresa Contratada: ERIN-ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA
 Local Obra/Serviço: MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, , EDUCANDOS
 - MANAUS/AM
 Valor Obra/Serviço: R\$ 11.793.961,92
 Vinculada a ART No. 5012/2006 de 17/05/2006
 REGISTRO DE CONTRATO Nº24. OBJETIVO: SERVICOS DE ENGENHARIA
 PARA A CONSTRUCAO DE TERMINAL PESQUEIRO DE MANAUS,
 LOCALIZADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, BAIRRO DE
 EDUCANDOS; INICIO DA OBRA:08/05/06, PRAZO DE ENTREGA:270
 DIAS CORRIDOS; SOMENTE SERVICOS NA AREA DA CONSTRUCAO
 CIVIL. XX


2. Referente a ART No. 13646/2013 de 21/05/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMOSBH
 Empresa Contratada:
 Local Obra/Serviço: MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, S/N, EDUCANDOS
 - MANAUS/AM
 Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
 Vinculada a ART No. 5014/2006 de 17/05/2006
 CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/06
 OBJETO: VISA O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERAR A CLAUSULA VIGESIMA
 PRIMEIRA
 - ALTERAÇÃO DA GARANTIA.
 ASSINADO EM 12 DE JULHO DE 2006.
 ART PRINCIPAL 5014/2006 DO PROFISSIONAL JOSE PARREIRA LUCENA.
 EMPRESA CONTRATADA: ERIN - ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA.
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
 Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação,
 retificação,
 aditivo, etc.)
 Especificação: Termo Aditivo de Prazo

3. Referente a ART No. 13650/2013 de 21/05/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMOSBH
 Empresa Contratada:
 Local/Obra/Serviço: MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, S/N, EDUCANDOS
 - MANAUS/AM
 Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
 Vinculada a ART No. 5014/2006 de 17/05/2006
 CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 REGISTRO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/06
 OBJETO: DILATAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 180 DIAS.
 ART PRINCIPAL 5014/2006 DO PROFISSIONAL JOSE PARREIRA LUCE
 EMPRESA CONTRATADA: ERIN - ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA.
 ASSINADO EM 09 DE ABRIL DE 2007
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
 Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculaçã
 retificação,
 aditivo, etc.)
 Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Jorge de Moraes de Menezes-Almeida
Escritor
GARTHO FIORETTI
Amaral

[illegible]

THIRD

THE

AS

THE

THE

THE

1943


1943 THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

1943

1943 THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

1943 THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

1943 THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY



M. T. DNIT

Il presente documento contiene cor.

Certidão de Acervo Técnico original

Original
Manus.

No. 382/2013


Nome: ALMINO RODRIGUES RAMOS
No. CREA: 2617-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AVENIDA DARCY VARGAS N.755 APT 1002 ED REMBRANDTZ
 PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

7. Referente a ART No. 13657/2013 de 21/05/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMOSBH
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, S/N, EDUCANDOS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 5014/2006 de 17/05/2006
CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA
REGISTRO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/06
OBJETO: DILATAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 90 DIAS.
ART PRINCIPAL 5014/2006 DO PROFISSIONAL JOSE PARREIRA LUCENA.
EMPRESA CONTRATADA: ERIN - ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA.
ASSINADO EM 14 DE MAIO DE 2009
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação,
retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

8. Referente a ART No. 13660/2013 de 21/05/2013
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMOSBH
 Empresa Contratada:
 Local Obra/Serviço: MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, S/N, EDUCANDOS
 - MANAUS/AM
 Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
 Vinculada a ART No. 5014/2006 de 17/05/2006
 CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 REGISTRO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/06.
 OBJETO: DILATAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 90 DIAS.
 ART PRINCIPAL 5014/2006 DO PROFISSIONAL JOSE PARREIRA LUCENA.
 EMPRESA CONTRATADA: ERIN - ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA.
 ASSINADO EM 21 DE AGOSTO 2009
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
 Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação,
 retificação, aditivo, etc.)
 Especificação: Termo Aditivo de Prazo

9. Referente a ART No. 13662/2013 de 21/05/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMOSBH
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, S/N, EDUCANDOS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 5014/2006 de 17/05/2006
CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA
REGISTRO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/06
OBJETO: DILATAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 220 DIAS.
ART PRINCIPAL 5014/2006 DO PROFISSIONAL JOSE PARREIRA LUCENA.
EMPRESA CONTRATADA: ERIN - ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA.
ASSINADO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2009
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação,
retificação,
aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PR/AM

R\$ 919

M. T. D. N. M.

O presente documento compete com

Certidão de Acervo Técnicooriginal
Manaus.

No. 382/2013

Nome: **ALMINO RODRIGUES RAMOS**
 No. CREA: **2617-D/AM-RR**
 Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
 Endereço: **AVENIDA DARCY VARGAS N.755 APT 1002 ED REMBRANDTZ**
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
 Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Carimbo e Assinatura

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

10. Referente a ART No. 13666/2013 de 21/05/2013

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMOSBH**
 Empresa Contratada:
 Local Obra/Serviço: **MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, S/N, EDUCANDOS**
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 0,00**

Vinculada a ART No. 5014/2006 de 17/05/2006

CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REGISTRO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/06

OBJETO: **DILATAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 30 DIAS.**

ART PRINCIPAL 5014/2006 DO PROFISSIONAL JOSE PARREIRA LUCENA.

EMPRESA CONTRATADA: **ERIN - ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA.**

ASSINADO EM 07 DE MAIO DE 2009

INFOMações DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: **Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)**Especificação: **Termo Aditivo de Prazo****11. Referente a ART No. 17584/2013 de 26/06/2013**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS**
 Empresa Contratada:
 Local Obra/Serviço: **MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, S/N, EDUCANDOS**
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 276.998,11**

Vinculada a ART No. 5014/2006 de 17/05/2006

CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REGISTRO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/06

OBJETO: **FICA ACRESCIDO O VALOR DE R\$ 276.998,11.**

ART PRINCIPAL 5014/2006 DO PROFISSIONAL JOSE PARREIRA LUCENA.

EMPRESA CONTRATADA: **ERIN - ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA.**

TERMO ASSINADO EM 23/12/2009

INFOMações DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: **Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)**Especificação: **Coautoria/corresponsabilidade****12. Referente a ART No. 17583/2013 de 26/06/2013**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS**
 Empresa Contratada:
 Local Obra/Serviço: **MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO, S/N, EDUCANDOS**
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 838.713,90**

Vinculada a ART No. 5014/2006 de 17/05/2006

CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REGISTRO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/06

OBJETO: **EM RAZOES DAS MODIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS INTRODUZIDAS**

NO PROJETO DA OBRA, FICA ACRESCIDO O VALOR R\$ 838.713,90

ART PRINCIPAL 5014/2006 DO PROFISSIONAL JOSE PARREIRA LUCENA.

EMPRESA CONTRATADA : **ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA**

DATA DE ASSINATURA DO TERMO 26/01/2008

INFOMações DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: **Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)**Especificação: **Coautoria/corresponsabilidade**

Gracieleme e Sá
 CARLOS FLORETTI
 CARLOS FLORETTI
 CARLOS FLORETTI

7- JANELA DE NOVA FOLHA - Dr. Juliano de Sá Florenti
 Av. João Mendes, 115 - Anexo 2 - 69010-140 - Manaus - AM
 O Selo e a presente cópia representam a verdade e a autenticidade do documento original a mim apresentado. Dou fé. Em
 Data/Hora da utilização: 08/08/2014 às 13:02
 Emitido por: GRACIELEME SANTOS AMARAL - RECEBENTE
 FUNETJ 0,27 FARDAM: 0,16 FUNDAM: 0,11 FUNDPE: 0,08 TOTAL: R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TPAF AWS58220-61
 Código de validação: 2ESC-85FE-9712-0DAJ Valide o selo em www.seloam.com.br

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AM
 CONFERE COM O ORIGINAL

11

Abstract

Histórico: Conforme atestado anexo (16 páginas, emitido em 02/07/2012), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades referentes aos Itens: 20.3.0 e seus subitens (PAISAGISMO), Itens 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, e seus subitens (PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR), Iten 1.0 e seus subitens (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA), Itens 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 e seus subitens (CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 300KVA), salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

PR/AM
Fis 746

Manaus, 03 de julho de 2013

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEE CREA-AM

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belf. JULIANA de S. FIOR-11
Av. André Amaro, 115 - Alamo - PARÁ (92) 3611.3610 - E-mail: carteriofioretti@crea-am.com.br
Site: www.carteriofioretti.com.br
O presente cópia reproduzida por conferir com o original e não apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 08/08/2014 16:15:06
Emitido por: GRACILENE SANTOS AMARAL - ESCRIVENTE
FUNET 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AW528221-60
Código de validação: 1682-5E8C-9D40-55C8 Validar selo em www.seloam.com.br

7ª TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Graciele Santos Amaral
Escrivente

M. T. DNIT -

O presente documento confere com o original.
Manaus, 03 / 11 / 2013

Carimbo e Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AM
CONFERE COM O ORIGINAL

jo

2- 75

[Faint bleed-through from the reverse side of the page]

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15-64 is expected to increase from 2.5 billion to 3.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15-64 is expected to increase from 2.5 billion to 3.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

03/04/2013

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CNPJ: nº 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 024-SEMOSBH, celebrado a 08/05/2006.

OBJETO: Serviços de Engenharia para Construção de Terminal Pesqueiro de Manaus.

LOCAL: à margem esquerda do Rio Negro - Bairro de Educandos, em Manaus - AM.

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2006 CLS/PMM.

VALOR INICIAL: R\$ 11.793.961,92 (Onze Milhões, Setecentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos).

VALOR ADITIVO: R\$ 838.713,90 + 276.998,11 = 1.115.712,01 (Hum Milhão, Cento e Quinze Mil Setecentos e Doze Reais e Um Centavo).

VALOR FINAL: R\$ 12.909.673,93 (Doze Milhões, Novecentos e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos).

PRAZO INICIAL+ADITIVO: 270 + 180+180+220+180+90+90+90+30 = 1330 (Hum Mil, Trezentos e Trinta) dias consecutivos.

INÍCIO E TÉRMINO DA OBRA: 31/07/2006 - 26/04/2007.

INÍCIO E TÉRMINO DO ADITIVO: 27/04/2007 - 19/06/2010.

EMPENHOS: nº 00290, 00291, 00058, 00059, 01097 - todos SEMOSBH, datados respectivamente a 08/05/2006, 25/01/2008, 23/12/2009.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa ERIN - ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA, CNPJ nº 04.222.584/0001-09 executou para a Prefeitura Municipal de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsáveis Técnicos pela obra a Engenheiros Civis ALMIR RODRIGUES RAMOS, JOÃO BENTO BATISTA e GERALDO DA SILVA COSTA, CREA Nº 2617-D/AM, CREA Nº 1074-D/PA/AP e CREA Nº 7.670-D/AM, Respectivamente e Engº Naval JOSÉ PEREIRA LUCENA, CREA Nº 15272-D/RJ, conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	CONSTRUÇÃO DA GUARITA, INFRAESTRUTURA RETROPORTO E INSTALAÇÕES FLUTUANTES		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra	m²	5.400,00
1.2	Demolição manual de concreto armado e preparo para remoção	m³	15,00
1.3	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	m³	224,00
1.4	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m³	12,00
1.5	Canteiros de obras (esc,almox. refeitório, vestiário, banheiros)	m²	12,00
1.6	Escavação mecaniz. de vala em solo de 1ª cat., prof. até 4,00m	m	12,00
2.0	INFRA ESTRUTURA		
2.1	Forma de tábuas para concreto aproveitamento 2 vezes	m²	24,32
2.2	Concreto magro	m³	0,41
2.3	Concreto estrutural Fck =20Mpa em fundações (preparo, lanc. e aplicação)	m³	2,15
2.4	Armadura média para fundações	kg	124,00
2.5	Desforma	m²	24,32
2.6	Estaca raiz em solo D= 31cm	m	40,00
2.7	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	4,43
2.8	Apiloamento de fundos de valas	m²	9,81
2.9	Reaterro apiloado de valas	m³	7,07
3.0	SUPRA ESTRUTURA		
3.1	Forma e desforma de tabuas aproveitamento até 3 vezes	m²	21,25
3.2	Concreto estrut. Fck 20.00Mpa em Fundações (Prep., Lanç., e Aplicação)	m³	1,09
3.3	Armadura média	kg	124,08

MANAUS, 03/11/2014

O presente documento contém cópia original

Manaus, 03/11/2014


Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Técnico





PREFEITURA DE
MANAUS
Uma Cidade Melhor

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

382113
PR/AM
Fls. 218
2013

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.0 PAREDES E PAINEIS

4.1	Alvenaria em tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	54,41
4.2	Divisória em placas de granilite	m ²	0,00
4.3	Painel metálico revestido c/ madeira	m ²	135,77
4.4	Painel de concreto	m ²	0,00

M. T. DNIT -
O presente documento contém cópia original.
Manaus. 03/11/2014

5.0 REVESTIMENTO

5.1	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m ²	123,60
5.2	Azulejo 15x15 cm branco	m ²	14,82
5.3	Cantoneira de alumínio para proteção de quinas de superfície revest. com azulejo	m	6,30
5.4	Argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 (Moldura em janelas/portas)	m ³	19,20

6.0 COBERTURA

6.1	Estrutura metálica para cobertura - cais + guarita	m ²	722,28
6.2	Telha cerâmica tipo plan - guarita	m ²	39,99
6.3	Forro pvc com estrutura de ferro - guarita + cais	m ²	121,25
6.4	Cumeeira cerâmica plan inclusive embocamento - guarita	m	6,10
6.5	Cobertura em telha de aço galvanizada trapezoidal, pintada 2 faces, e=5mm - cais flutuante	m	754,43
6.6	Cumieira em aço galv. pintada 2 faces, e=0,5mm - cais flutuante	m	111,32

7.0 PISOS

7.1	Camada de regularização com junta plástica para piso korudur	m ²	14,39
7.2	Piso korudur 10 mm	m ²	14,39
7.3	Laje de piso espessura 10 cm	m ²	18,27
7.4	Soleira pré-moldada de granilite 15 cm	m	1,40
7.5	Painel wall p/ piso	m ²	0,00
7.6	Calçada em concreto e=0,07m com entarugamento	m ²	100,50
7.7	Rodapé em granilite pré-moldado h=10cm argamassa traço 1:1:4.	m	13,16
7.8	Piso cerâmico 40 x 40 cm antiderrapante - guarita + cais	m ²	86,20

8.0 TERRAPLENAGEM

8.1	Aterro compactado com fornecimento de material	m ³	6.735,00
8.2	Limpeza do terreno até 20 cm de espessura	m ²	4.871,53
8.3	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m ³	5.181,00
8.4	Dragagem lamina d'água até 1,00 m	m ³	0,00
8.5	Bota fora de material excedente dmt até 5 km	m ³	6.735,00

PAVIMENTAÇÃO DO TERRENO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EDIFICAÇÕES

9.0	Pav. intertravada c/blo. de conc. e=00,09m Fck=35 Mpa s/coxim de areia	m ²	1.398,50
9.1	Abertura de caixa e preparo do sub leito	m ²	0,00
9.2	Base estabilizada granulometricamente	m ³	209,77
9.3	Imprimação betuminosa com cm - 30	m ²	1.398,50
9.4	Meio fio guia pré - moldado c/ sarjeta moldada in loco	m	77,84
9.5	Sarjetão moldado "in loco" em concreto armado com ela de aço executado sobre lastro de concreto magro	m	23,11
9.6			

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fio...
Av. André Basset, 115 - Alcor - Fátima (PQ) - 69110-110 - E-mail: contato@tabelafioretti.com.br
Sit. legal: 08/08/2014 16:15:58
O presente documento contém cópia original a ser apresentada. Dmte. Em
Tabela de Notas Fioretti - Bel. Juliana de Sá Fio...
Cartório FIORETTI
Graciene Santos Amara
Escritório
Dado para a utilização: 08/08/2014 16:15:58
Emitido por: GRACILENE SANTOS AMARAL - ES PREVENTE
FUNETU-027 FARPAM-016 FUNDAM-013 FUNEPGE-008 TOTAL R\$ 4.000,00
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO AM-AM-28223-66
Código de validação: 02FF-CF58-650C-1A5E1
Válido o selo em www.seloam.com.br

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AM
CONFERE-SE O ORIGINAL



PREFEITURA DE
MANAUS
Uma Cidade Melhor

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Manaus, 03 de 11, 2014

M. T. DNIT -

O presente documento confere com PR/AM
R\$ 500,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.7	Peça de transição c/ estrutura em concreto armado c/ tela de aço moldado in loco 0,11 m³ de concreto p/m	m	10,00
10.0	PINTURA		
10.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m²	109,36
10.2	Massa corrida acrílica	m²	109,36
10.3	Pintura acrílica duas demãos em parede	m²	109,36
10.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	m²	0,00
10.5	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	3,68
10.6	Aparelhamento e esquadrias de ferro c/ zarção	m²	0,00
10.7	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - CAIS + LANCHONETE	m²	968,73
11.0	ESQUADRIAS		
11.1	Porta de madeira 1ª almofada c/ relevo, uma folha	m²	0,00
11.2	Janela de alumínio tipo basculante	m²	8,30
11.3	Porta de alumínio com veneziana	m²	12,39
11.4	Cabidlo de alumínio tipo maximar (c/ vidro liso e=6mm)	m²	4,04
11.5	Janela de ferro de enrolar - lanchonete do cais	m²	1,50
11.6	Porta de madeira com laminado melamínico	m²	0,00
11.7	Corrimão h = 1,00 m - ESCADA DO CAIS + PROTEÇÃO	m²	22,68
11.8	Gc1- guarda corpo em tubo metálico com corrimão de madeira	m	55,04
11.9	Peitoril de granito L=15 cm, assentado traço 1:4	m²	6,27
12.0	CONTENÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO ARMAZÉM NO RETROPORTO		
12.1	Mobilização de equipamentos	vb	0,03
13.0	RAMPA COM LAJE DE CONCRETO		
13.1	Abertura de caixa e preparo do subleito	m²	0,00
13.2	Reforço de subleito com areia	m³	925,50
13.3	Reforço de subleito com geogrelha	m²	3.780,00
13.4	Subase estabilizada granulometricamente	m³	283,33
13.5	Base de concreto compactado a rolo e=10cm	m³	184,80
13.6	Lençol de polietireno e=0,2mm	m²	1.850,00
13.7	Geotextil não tecido 200 gramas / m²	m²	1.850,00
13.8	Camada de rolamento em CCP-Fck 32,00mpa e=21cm	m²	1.820,00
13.9	Dreno com tubo de conc. Perf. Ø 20cm geotex il 250g/m² e seixo (50x50)cm	m	100,00
13.10	Prisma de concreto pré moldado fck=24mpa	m	252,00
13.11	Lastro de Seixo (Geocélula de Pead)	m²	0,00
13.12	Geocélula de Pead Estreita 20 x 20 cm	m²	1.850,00
13.13	Aterro compactado com fornecimento de material	m³	0,00
13.14	Armadura CA-50 média Ø (1/4 a 3/8)	kg	0,00
13.15	Forma e desforma p/ construção das placas	m²	0,00
13.16	Lastro de areia grossa (camada de sacrifício)	m³	0,00
13.17	Geotextil não tecido 200 gramas / m²	m²	1.850,00
13.18	Camada de rolamento em CCP-Fck 32,00mpa e=21cm	m²	1.820,00
13.19	Dreno com tubo de conc. Perf. Ø 20cm geotex il 250g/m² e seixo (50x50)cm	m	100,00
13.20	Prisma de concreto pré moldado fck=24mpa	m	252,00
13.21	Lastro de Seixo (Geocélula de Pead)	m²	0,00
13.22	Geocélula de Pead Estreita 20 x 20 cm	m²	1.850,00
13.23	Aterro compactado com fornecimento de material	m³	0,00
13.24	Armadura CA-50 média Ø (1/4 a 3/8)	kg	0,00

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - B.P. Juliana de Sá Fiorini
Av. André Araújo, 115 - Alvorada - Fone: (92) 381.1340 - e-mail: juliana.fiorini@seplan.am.gov.br
Este documento é válido para fins de controle de custos e orçamento.
O presente documento representa a verdade e a realidade.
Data/Hora de utilização: 08/08/2014 16:15:09
Emitido por: ORACLENE SANTOS AMARAL - RG: 15.097.111-1
FUNETI-0,27 FASPAM 0,16 FUNDPAE 0,11 FUNDPE-0,08 TOTAL: R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ICMS-AM AWS38224-64
Código de validação: B1D9-94UF-6E9F-C02F

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AM
CONFERE O ORIGINAL

100 - TWA 1.1.19
100 - TWA 1.1.19
100 - TWA 1.1.19
100 - TWA 1.1.19
100 - TWA 1.1.19

100 - TWA 1.1.19
100 - TWA 1.1.19
100 - TWA 1.1.19
100 - TWA 1.1.19
100 - TWA 1.1.19



PREFEITURA DE
MANAUS

Uma Cidade Melhor

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

38213
2013

PR/AM
Rs 920

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.15	Forma e desforma p/ construção das placas	m ²	0,00
13.16	Lastro de areia grossa (camada de sacrifício)	m ³	0,00
14.0	APARELHOS E METAIS		
14.1	Vaso sanitário branco c/ cx de descarga acoplada - GUA+CAIS	unid	9,00
14.2	Bancada de granilite (e=0,03; l=0,60)	m	0,00
14.3	Porta papel branco - 6x6 em louça - GUA+GALP	unid	5,00
14.4	Chuveiro c/articulação cromado inclusive registro -GU+GAL	unid	1,00
14.5	Cuba de louça de embutir	unid	0,00
14.6	Torneira de pressão	unid	5,00
14.7	Saboneteira de vidro para sabão líquido	unid	5,00
14.8	Espelho de cristal 6mm	m ²	6,90
14.9	Bancada em aço inox, e=1,00mm - lanchonete	m ²	0,90
14.10	Torneira de pressão metálica para uso geral	und	1,00
	Lavatório de louça, com coluna, com torneira de pressão e acessórios		
14.11	CAIS	und	8,00
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	Ponto de tomada	und	35,00
15.2	Ponto de luz em teto	und	62,00
15.3	Ponto de interruptor simples	und	16,00
15.4	Quadro de distribuição 11 disjuntores	unid	3,00
15.5	Fornec. e instal. de eletrocalhas e eletrodutos	unid	1,00
15.6	Cabeamento	unid	1,00
15.7	Caixas de passagem	unid	1,00
15.8	Disjuntores	unid	1,00
15.9	Iluminação	unid	1,00
15.10	Entrada de serviço	unid	1,00
15.11	Quadro de distrib. Cap 21 disjuntores	unid	3,00
15.12	Quadro de distrib. Cap 24 disjuntores	unid	3,00
15.13	Quadro de medição para 4 medidores	unid	1,00
15.14	Quadro de medição para medidor eletrônico	unid	0,00
16.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
16.1	Ponto hidráulico	und	22,00
16.2	Ponto de esgoto secundário	und	14,00
16.3	Sistema de tratamento de esgoto no flutuante	und	1,00
16.4	Ponto de esgoto primário	unid	17,00
16.5	Caixa de distribuição (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA)	unid	0,00
16.6	Caixa de inspeção em alvenaria	unid	12,00
16.7	Caixa de gordura ø 60 x 60 cm	unid	2,00
16.8	Fossa séptica	unid	0,00
16.9	Sumidouro	unid	0,00
16.10	Reservatório metálico	unid	1,94

OMATO DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Gracilene Santos Amaral
Escritor

7ª LABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de S. Fioretti
Av. André Bello, 115 - Alípio - Fone: (92) 3611-3410 - E-mail: cnpj@fioiretti.com.br
Site: www.fioiretti.com.br
O presente documento contém uma cópia autêntica por conter o código de verificação original a serem apresentados. Dou fé. Em _____
Data/Hora da utilização: 08/08/2014 16:14:10
Emitido por: GRACILENE SANTOS AMARAL - ESCRITÓRIO
FUNETI 0,27 FAPZAM: 0,16 FUNDAPAM: 0,11 FIDEPGE: 0,08 TOTAL: R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FAPZAM AWS28225-62
Código de validação: 40CE ACIE-253D-0724 - Valida o código em www.zsloam.com.br

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AM
CONFIRME COM O ORIGINAL

M. T. DNIT -
O presente documento contém com
o original.
Manaus, 03 / 11 / 2014
Carimbo e Assinatura

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1000 MUSEUM AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10028
F. 1000



PREFEITURA DE
MANAUS
Uma Cidade Melhor

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

3821/PR/AM
03 JUL 2013

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20.4.0	DIVERSOS		
20.4.1	Totem de identificação do porto	unid.	2,00
20.4.2	Gradil de proteção metálica c/ fundação em broca de 20cm de diametro FRONTAL A RUA	m ²	73,92
BASE E CERCA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO			
20.5.0	DE ESGOTO		
20.5.1	Forma e desforma de tábuas c/ aproveitamento até 3 vezes	m ²	0,00
20.5.2	Concreto estrutural Fck 25 Mpa	m ³	0,00
20.5.3	Armadura média (tela telcon)	kg	0,00
20.5.4	Alambrado com tela de arame galvanizado quadro co duplo perfil U 3" x 11/2 x 1/4"	m ²	0,00
BASE DE APOIO DO RESERVATÓRIO ELEVADO (cap. 20.000L)			
20.6.0			
20.6.1	Forma e desforma de tábuas c/ aproveitamento até 3 vezes	m ²	2,64
20.6.2	Concreto estrutural Fck 25 Mpa	m ³	6,38
20.6.3	Armadura média (tela telcon)	kg	265,83
20.6.4	Escavação manual em material de 1ª categoria	m ³	4,95

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BE - Julho de 2013
Av. André Araújo, 113 - Alameda - Manaus - AM - CEP: 66010-000
Fone: (91) 3611-3610 - E-mail: ecompra@compraam.com.br
Neste documento constam os dados cadastrais de todos os fornecedores inscritos no sistema de compras da Prefeitura Municipal de Manaus.
Data/Hora de utilização: 08/09/2014 16:15:12
Emitido por: GRACILENE SANTOS AMARAL - ESCRIVENTE
FUNTE 027 FAFAM: 016 - FUNDPM: 013 - ENDORÇ: 008 TOTAL: R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO P. AMAN 52827-69
Código de validação: 3ABC-561E-953BCA7B - Validação pelo site www.seloam.com.br


VI. T. DNIT -

O presente documento confere com

original

Manaus.

03/11/2014
[Assinatura]



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which the person has been appointed. The list is as follows:

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which the person has been appointed. The list is as follows:



PREFEITURA DE
MANAUS

Uma Cidade Melhor

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

PR/AM

Fls. 523

382/13

13 III 2013

Este Documento é parte integrante da Certidão de Análise Técnica expedida nesta data.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONSTRUÇÃO DO ARMAZEM DE CARGA GERAL DO TERMINAL PESQUEIRO

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS


ITEM		UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra (área de projeção)	m ²	1.497,87
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Escavação manual (de 2,00 a 4,00m) exceto rocha	m ³	520,00
2.2	Apiloamento de fundo de valas	m ²	213,81
2.3	Reaterro compactado manualmente	m ³	447,20
2.4	Remoção de material imprestável c/ dtm até 5,0km	m ³	690,00
2.5	Escavação Mecanizada de vala em solo de 1ª Categoria, profundidade até 4,00 m	m ³	188,00
3.0	INFRA ESTRUTURA		
3.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	681,59
3.2	Concreto magro	m ³	6,13
3.3	Ferragens CA - 50A d= 10mm a 25mm	kg	8.655,59
3.4	Concreto usinado fck = 30 mpa em estrutura(forn., lanc. e apli.)	m ³	143,48
3.5	Estaca raiz revestido d= 320mm	m	2.004,24
3.6	Forma em chapa compensado p/estrutura em geral plastificado, e=15mm aprov. (3 X)	m ²	158,92
3.7	Desforma	m ²	158,92
4.0	SUPRA ESTRUTURA		
4.1	Forma e desforma de tabuas aproveitamento até 3 vezes	m ²	2.262,00
4.2	Ferragens CA - 50A d= 10mm a 25mm	kg	12.289,00
4.3	Concreto usinado fck = 30 mpa em fundações (forn., lanc. e apli.)	m ³	236,20
5.0	PAREDES E PAINEIS		
5.1	Alvenaria em tijolo furado 1/2 vez	m ²	788,69
5.2	i.s.o painel de 200mm (acabado)	m ²	515,70
5.3	i.s.o painel de 100mm (acabado)	m ²	795,00
5.4	Divisoria em placas de granilite	m ²	99,32
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	Porta de ferro de enrolar	m ²	45,36
6.2	Porta de ferro em chapa	m ²	5,00
6.3	Porta de madeira c/ laminado melaminico	m ²	9,64
6.4	Caixilho de aluminio tipo maximar (c/ vidro liso e=6mm)	m ²	36,08
6.5	Porta de aluminio com veneziana	m ²	46,08
6.6	Janela plastica	m ²	
6.7	Porta frigorifica	m ²	10,80
6.8	Porta de aluminio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento com uo duas folhas	m ²	23,52
6.9	Peitoril de granito L=15 cm, assentado traço 1:4	m ²	10,44

ANEXO DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTORIO FIORETTI
Gracilene Santos Amaral
Escritor

7ª JUIZIA DE NOTAS FIORETTI - Rm. Juliana de Sá Lima
Av. André Camargo, 115 - Alameda - Manaus (69) 303-1400 - E-mail: juliana@semanaus.am.br
Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico. A validade do documento eletrônico é atestada por este documento impresso.
Tutela da Verdade.
Data de emissão: 08/03/2014 16:15:13
Data de utilização: 08/03/2014 16:15:13
Emissão por: GRACILENE SANTOS AMARAL - ESTEVENTE
FUNETI.0.27 FASEAM.0.16 FUNOPAM.0.11 FUNDPOE.0.08 TOTAL R\$ 4.06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM AWS18228-67
Código de validação: 770F 613C D5557ED - Validado em: www.tjcam.br

M. T. DNIT

O presente documento contém cópia
o original.
Manaus. 03 / 11 / 2014.



1-2

THE NATIONAL ARCHIVES

COLLECTIONS

RECORDS


MANUSCRIPTS



PREFEITURA DE
MANAUS

Uma Cidade Melhor

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.0 REVESTIMENTO		
7.1 Chapisco 1:3	m ²	1.747,04
7.2 Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m ²	313,25
7.3 Azulejo branco 15x15cm (c/ argamassa colante)	m ²	
8.0 COBERTURA		
8.1 Estrutura metálica para cobertura	m ²	2.374,83
Cobertura c/ telha trape. de alum. tipo sand.(inc.plantib. em tel. de	m ²	2.293,06
8.2 trap. De alum. e estrutura	m ²	249,78
8.3 Calha metálica e rufo de chapã galvanizada nº 26	m ²	204,32
8.4 Platibanda telha trapezoidal alumínio 0,8mm pré-pintada	m ²	
9.0 PISO		
9.1 Argamassa de regularização - 3cm	m ²	0,00
9.2 Cerâmica 30x30cm	m ²	0,00
9.3 Piso Korudur 10mm (desempenado c/ junta plástica)	m ²	2.626,80
9.4 Calçada de concreto e=8cm	m ²	151,62
9.5 Camada de regularização com junta plastica para piso korudur	m ²	2.476,98
9.6 Laje de piso espessura 10 cm	m ²	0,00
9.7 Caneleta de concreto c/ grelha de proteção	m	163,36
9.8 Piso tecnico elevado	m ²	0,00
9.9 Piso para camaras frigorificas	m ²	0,00
9.10 Impermeabilização de piso de camara frigorificas	m ²	174,50
9.11 Concreto estrutural dosado em central, fck30 Mpa (Piso), e=16cm	m ³	274,59
9.12 Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	m	12,99
9.13 Armadura média	Kg	230,60
9.14 Forma e desforma de tábuas aproveitamento até 3 vezes	m ²	138,00
9.15 Subase estabilizada granulometricamente	m ³	260,05
9.16 Lençol de polietileno e= 0,2mm	m ²	1.723,68
10.0 FORRO		
10.1 Forro em pvc (incluindo estrutura)	m ²	2.922,70
11.0 PINTURA		
11.1 Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	1.714,66
11.2 Massa corrida acrílica	m ²	1.764,66
11.3 Pintura acrílica duas demãos em parede	m ²	3.626,30
11.4 Aparelhamento de esquadrias de ferro c/ zarção	m ²	110,52
11.5 Pintura esmalte em esquadrias de ferro	m ²	100,52
11.6 Pintura de faixa	m	20,00
11.7 Pintura esmalte em estrutura metálica	m ²	2.686,56
11.8 Pintura com tinta betuminosa	m ²	104,72
11.9 Tratamento em concreto aparente com verniz acrílico	m ²	314,69
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1 Ponto de tomada 100w - inclusive fiação	und	50,00
12.2 Ponto de luz em teto inclusive fiação	und	0,00
12.3 Instalação de luminaria fluorescente completa c/ 2 lâmp. 40W	und	0,00
12.4 Quadro de medição	und	0,00
12.5 Quadro de distribuição cap. 15 disjuntores	und	0,00
12.6 Quadro de distribuição cap. 40 disjuntores barr - 150a	und	0,00
Quadro de distribuição cap. 8 disjuntores	und	0,00
13.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		


M. T. DNIT

O presente documento confere com o original.

Manaus, 03 de 11, 2014

UNIVERSIDADE DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Graciene Santos Amaral
Escritório

2ª JUELA DE NOTAS FIORETTI - R.P. Juliana de Sá Fiorini
Ass. Jue. 15 - Manaus - AM - 69040-000
Este documento apresenta cópia reproduzida por computador com o original e não apresenta validade jurídica.
Data/Hora da utilização: 08/08/2014 16:15
Emitido por: GRACILENE SANTOS AMARAL - ESCRITÓRIO
FUNTELO 27 FAPAM: 0.16 FUNDPA 0.13 FUNDPOE: 0.08 TOTAL: R\$ 4.06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TCM AM AWS29219-65
Código de validação: 6C47-4206-31A7-2925 - Valide o recibo em www.telcom.com.br



THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1000 5th Avenue
New York 17, N.Y.



PREFEITURA DE

MANAUS

Uma Cidade Melhor

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

ORCA-AM
382112
PR/AM
R\$ 227
03 de 2013
Este documento é uma reprodução
da Certidão de Aprobção Técnica
expedida nesta data.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.1	Ponto hidráulico	und	84,00
13.2	Ponto de esgoto secundário	und	56,00
13.3	Ponto de esgoto primário	und	26,00
14.0 APARELHOS E METAIS			
14.1	Vaso sanitário branco c/ cx de descarga acoplada	und	18,00
14.2	Bancada de granilite (e= 0,03, l=0,60)	m	18,50
14.3	Porta papel branco - 6x6 em louça	und	0,00
14.4	Porta toalha de louça branca	und	0,00
14.5	Saboneteira de vidro p/ sabão líquido	und	6,00
14.6	Cuba de louça de embutir	und	18,00
14.7	Torneira de pressão	und	40,00
14.8	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	und	16,00
14.9	Mictório de louça individual	und	8,00
14.10	Torneira de pressão metálica para uso geral	und	2,00
14.11	Lavatório em aço inox tipo calha (L=0,29m/altura=035m)	und	14,00
15.0 DIVERSOS			
15.1	Caixa e grade para ar condicionado 30.000 btus	und	0,00
15.2	Extintor de incêndio CO2	und	5,00
Estação de Tratamento de Esgoto do Tipo TS+BF - Fossa Séptica e			
15.3	Biofiltro Anaeróbico	und	1,00
15.4	Espelho dos vestiários e= 3mm	m²	21,51
15.5	Guarda corpo em ferro galvanizado, Ø 2"	m	56,05
15.6	Cantoneira de alumínio para proteção de quinas de superfície revest.	m	193,38
Argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 (Moldura em			
15.7	janelas/portas)	m³	0,00
16.0 LIMPEZA			
16.1	Limpeza permanente e final da obra	m²	1.497,87

7ª TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Gracilene Santos Amarel
Escritório

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de SA Tropa
R. São José, 115 - Manaus - AM 69013-100 - Fone: (081) 210-1100
Este documento é uma reprodução da original e não substitui o original.
Data/Hora da utilização: 08/08/2014 16:15
Emite por: GRACILENE SANTOS AMARAL - SAC EVENTO
FUNET: 0,27 FAPAM: 0,16 FUNDPAM: 0,11 FUNDPOR: 0,08 TOTAL: R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TPA: AMV528230-51
Código de validação: 752C-7AD8-D946-C732 - Site: www.teibam.com.br

M. T. DNIT

O presente documento confere com
o original.


Manaus, 03/11/2014

Carimbo e Assinatura



1. 1000 1 1/2
2. 1000 1 1/2
3. 1000 1 1/2
4. 1000 1 1/2
5. 1000 1 1/2
6. 1000 1 1/2
7. 1000 1 1/2
8. 1000 1 1/2
9. 1000 1 1/2
10. 1000 1 1/2


1. 1000 1 1/2
2. 1000 1 1/2
3. 1000 1 1/2
4. 1000 1 1/2
5. 1000 1 1/2
6. 1000 1 1/2
7. 1000 1 1/2
8. 1000 1 1/2
9. 1000 1 1/2
10. 1000 1 1/2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA RAMPA DE 20,0M E FLAP DE ACESSO AOS PRINCIPAIS FLUTUANTES		
1.1	Materiais: chapas de aço naval	Kg	21.600,00
1.2	tratamento e pintura (shop primer, tintas, vernizes, jateamento)	HH/kg	21.600,00
2.0	FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS FLUTUANTES PRINCIPAIS		
	Materiais: chapas de aço naval	kg	903.104,00
	Mão de obra e demais materiais (perfis estruturais, acessórios de casco jazentes, portas de visitas, escadas, balustradas, verdugos, etc) articulações tratamento e pintura (shop primer, tintas, vernizes, solventes e jateamento abrasivo).	HH/kg	903.104,00
3.0	FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS FLUTUANTES		
3.1	Materiais: chapas de aço naval	kg	120.000,00
3.2	Mão de obra e demais materiais (perfis estruturais, acessórios de casco jazentes, portas de visitas, escadas, balustradas, verdugos, etc) articulações tratamento e pintura (shop primer, tintas, vernizes, solventes e jateamento abrasivo).	HH/kg	120.000,00
4.0	DEFENSAS DE PNEUS E MADEIRA		
4.1	Defensa de pneu a cada 3,0 m cais flutuante principal	und	51,00
4.2	Defensas de madeira ao longo do comprimento dos flutuantes secundária	m³	2,75
5.0	POITAS		
5.1	Forma e desforma de Tábua	m²	97,50
5.2	Concreto usinado Fck= 30 Mpa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	78,00
5.3	Armadura média	kg	11.400,00
6.0	PISO DO CAIS E PONTES DE ACESSO		
6.1	Camada de asfalto (Dermasfalt) original.	m²	0,00
7.0	AMARRAS PARA ATRACAÇÃO DE 1/2"		
7.1	Amarras de 1/2" para atracação das poitas	m	
7.2	Acessórios (manilhas, destorcedor - ligação das poitas)	und	10,00
7.3	Guinchos p/ movimentação do conjunto de flutuantes de 25 tf cada	und	8,00
7.4	Cabo de aço para movimentação do conjunto de flutuantes Ø de 1.1/2"	m	1.240,00
7.5	Guincho elétrico cap. 20 toneladas com tambor simples	und	1,00
7.6	Guincho elétrico cap. de 10 ton. com tambor duplo	und	
8.0	DESLOCAMENTO DOS FLUTUANTES - PONTES - LOCAL		
8.1	INSTALAÇÃO Transporte módulos do porto, posicionamento e atracação	un	
9.0	CLASSIFICAÇÃO		
9.1	Aprovação legal dos planos para construção do flutuante	un	
10.0	PINTURA		
10.1	Tinta Epóxi em estrutura de ferro - 2 Demão	m²	3.399,94

CLONATO DE NOTAS DE MARAUS-AM
CLONATO DE NOTAS DE MARAUS-AM
CARTORIO FIORETTI
CARTORIO Santos Amarel
Gracilene Escrevente

[illegible]

W. J. A.
for the purpose of the
the
the
the

the
the
the