

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 200040 - PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS
Pregão nº: **32017**

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 1 - **Serviço Engenharia** Qtde Estimada: 1 Qtde Aceita: 0 Valor Estimado: R\$ 1.321.107,1100 Situação do Item: Adjudicado Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
17.485.641/0001-86 -  LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME	1	1.321.106,1100	1.121.999,0000 	30/11/2017 11:09:13:477		Recusado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHA...

Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Data Declaração: 28/11/2017

Motivo da Recusa: Proposta recusada por atender ao disposto no item 8.3.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2017, referente à comprovação da capacidade técnica operacional da empresa.

12.995.779/0001-01 -  ALT ENGENHARIA LTDA - EPP	1	1.321.107,1100	1.121.999,9900 	06/12/2017 14:47:18:250		Recusado	-	SIM
--	---	----------------	--	-------------------------	--	----------	---	---------------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para realização de serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global, confo...

Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Data Declaração: 14/11/2017

Motivo da Recusa: Proposta recusada em virtude da empresa ALT ENGENHARIA LTDA - EPP estar impedida de licitar e contratar com a UNIÃO, em penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas da União, conforme consulta ao SICAF.

07.406.686/0001-64 -  W L H - CONSTRUÇOES EIRELI	1	1.281.473,9000	1.122.000,0000 	30/11/2017 11:07:46:737		Adjudicado	Consultar	SIM
---	---	----------------	--	-------------------------	--	------------	---------------------------	---------------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para realização de serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global, confo...

Porte ME/EPP: NÃO Declaração ME/EPP/COOP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Data Declaração: 27/11/2017

19.106.351/0001-00 -  ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - ME	1	1.308.790,0000	1.125.000,0000 	30/11/2017 11:07:10:343		-		SIM
---	---	----------------	--	-------------------------	--	---	--	---------------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILH...

Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 29/11/2017

05.143.778/0001-

73 - 	1	1.321.107,0000	1.163.333,0000	30/11/2017	-	<u>SIM</u>
CONSTRUTORA				10:58:12:933		
BENATO LTDA - EPP						

Descrição detalhada do objeto ofertado: serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHAS...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 30/11/2017

05.919.414/0001-

32 - 	1	1.248.000,0000	1.184.500,0000	30/11/2017	-	<u>SIM</u>
TREVO				10:55:20:547		
ENGENHARIA LTDA						
- EPP						

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHA...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 27/11/2017

14.458.461/0001-

17 - 	1	1.267.248,5700	1.185.718,8600	30/11/2017	-	<u>SIM</u>
ELEMENTU				10:54:06:307		
ENGENHARIA E						
INTEGRACAO LTDA						

Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para realização de serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global, confo...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 30/11/2017

09.566.376/0001-

32 - 	1	1.321.100,0000	1.188.000,0000	30/11/2017	-	<u>SIM</u>
GMIESKI &				10:53:42:070		
SANTOS LTDA - EPP						

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILH...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 22/11/2017

12.805.036/0001-

21 - 	1	1.321.100,0000	1.241.000,0000	30/11/2017	-	<u>SIM</u>
MULTCOMPE				10:51:17:310		
COMERCIO E						
SERVICOS EM						
GERAL EIRELI - EPP						

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHA...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 29/11/2017

01.177.442/0001-

70 - 	1	1.321.107,1100	1.255.050,7000	30/11/2017	-	<u>SIM</u>
AVANTE				10:52:47:147		
ENERGIA E						
SERVICOS EIRELI - EPP						

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHA...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 24/11/2017

04.529.815/0001- 1 1.255.051,7500 1.255.051,7500 30/11/2017 - SIM
 13 - 10:30:06:897
 CONSTRUTORA
 BRILHANTE LTDA -
 EPP

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHA...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 21/11/2017

13.498.023/0001-

10 - F.S 1 1.321.000,0000 1.321.000,0000 30/11/2017 - SIM
 COMERCIO E 10:30:06:897
 SERVICOS EIRELI -
 ME

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHA...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 29/11/2017

21.586.650/0001-

30 - 1 1.321.107,0000 1.321.107,0000 30/11/2017 - SIM
 FERNOMAR 10:30:06:897
 CONSTRUTORA
 EIRELI - ME

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHA...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 13/11/2017

10.726.163/0001-

00 - 1 1.321.107,1100 1.321.107,1100 30/11/2017 - SIM
 E.L.D.ARQUITETURA 10:30:06:897
 E CONSTRUCOES
 EIRELI - ME

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHA...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 17/11/2017

12.500.834/0001-

45 - JR 1 2.000.000,0000 2.000.000,0000 30/11/2017 - SIM
 COMERCIOS E 10:30:06:897
 VIDROS LTDA - ME

Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHA...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:**

SIM **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Data Declaração:** 27/11/2017

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)



Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2017

Às 10:30 horas do dia 30 de novembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 25/2017 de 31/01/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 1994/2017-52, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para realização de serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes do Edital, e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.321.107,1100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.122.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/h Regis
05.919.414/0001-32	TREVO ENGENHARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.248.000,0000	R\$ 1.248.000,0000	27/11/2017 15:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 1.255.051,7500	R\$ 1.255.051,7500	21/11/2017 11:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							
14.458.461/0001-17	ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.267.248,5700	R\$ 1.267.248,5700	30/11/2017 09:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para realização de serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes do Edital, e seus Anexos.							
07.406.686/0001-64	W L H - CONSTRUÇOES EIRELI	Não	Não	1	R\$ 1.281.473,9000	R\$ 1.281.473,9000	27/11/2017 18:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para realização de serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes do Edital, e seus Anexos.							
19.106.351/0001-00	ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.308.790,0000	R\$ 1.308.790,0000	29/11/2017 13:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							

13.498.023/0001-10	F.S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.321.000,0000	R\$ 1.321.000,0000	29/11/2017 15:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procurador República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							
09.566.376/0001-32	GMIESKI & SANTOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 1.321.100,0000	R\$ 1.321.100,0000	22/11/2017 07:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procurador República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							
12.805.036/0001-21	MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.321.100,0000	R\$ 1.321.100,0000	29/11/2017 14:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procurador República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017. validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, produtividade adotada conforme administração, disponibilizamos de todos os materiais e equipamentos para execução dos serviços conforme planilhas.							
17.485.641/0001-86	LT CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.321.106,1100	R\$ 1.321.106,1100	28/11/2017 16:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procurador República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							
21.586.650/0001-30	FERNOMAR CONSTRUTORA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.321.107,0000	R\$ 1.321.107,0000	13/11/2017 13:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procurador República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							
05.143.778/0001-73	CONSTRUTORA BENATO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.321.107,0000	R\$ 1.321.107,0000	30/11/2017 09:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procurador República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							
12.995.779/0001-01	ALT ENGENHARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.321.107,1100	R\$ 1.321.107,1100	14/11/2017 11:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para realização de serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes do Edital, e seus Anexos.							
10.726.163/0001-00	E.L.D.ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.321.107,1100	R\$ 1.321.107,1100	17/11/2017 15:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procurador República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							
01.177.442/0001-70	AVANTE ENERGIA E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Não	1	R\$ 1.321.107,1100	R\$ 1.321.107,1100	24/11/2017 11:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procurador República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							
12.500.834/0001-45	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	27/11/2017 13:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procurador República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000.000,0000	12.500.834/0001-45	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.321.107,1100	12.995.779/0001-01	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.321.107,1100	10.726.163/0001-00	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.321.107,1100	01.177.442/0001-70	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.321.107,0000	21.586.650/0001-30	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.321.107,0000	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.321.106,1100	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.321.100,0000	12.805.036/0001-21	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.321.100,0000	09.566.376/0001-32	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.321.000,0000	13.498.023/0001-10	30/11/2017 10:30:06:897

R\$ 1.308.790,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.281.473,9000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.267.248,5700	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.255.051,7500	04.529.815/0001-13	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.248.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:30:06:897
R\$ 1.245.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:42:23:930
R\$ 1.240.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:42:52:933
R\$ 1.239.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:44:16:940
R\$ 1.238.000,0000	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:45:14:177
R\$ 1.238.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:45:22:083
R\$ 1.238.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:45:57:180
R\$ 1.235.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:46:38:323
R\$ 1.315.100,0000	01.177.442/0001-70	30/11/2017 10:46:58:107
R\$ 1.255.000,0000	12.805.036/0001-21	30/11/2017 10:47:18:217
R\$ 1.230.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:47:45:000
R\$ 1.230.000,0000	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:47:45:030
R\$ 1.229.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:48:56:427
R\$ 1.228.000,0000	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:49:29:960
R\$ 1.227.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:49:58:150
R\$ 1.225.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:50:23:713
R\$ 1.226.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:50:23:790
R\$ 1.225.000,0000	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:50:25:197
R\$ 1.226.000,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 10:50:34:777
R\$ 1.223.333,3300	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:50:36:840
R\$ 1.224.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:50:39:510
R\$ 1.225.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:50:40:700
R\$ 1.222.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:50:51:073
R\$ 1.220.000,0000	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:50:55:357
R\$ 1.222.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:51:03:530
R\$ 1.221.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:51:05:903
R\$ 1.219.000,0000	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:51:07:810
R\$ 1.224.000,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 10:51:16:310
R\$ 1.241.000,0000	12.805.036/0001-21	30/11/2017 10:51:17:310
R\$ 1.218.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:51:32:110
R\$ 1.215.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:51:43:030
R\$ 1.310.150,0000	01.177.442/0001-70	30/11/2017 10:51:47:080
R\$ 1.217.777,0000	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:51:47:627
R\$ 1.213.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:51:55:673
R\$ 1.214.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:52:06:157
R\$ 1.210.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:52:08:860
R\$ 1.205.000,0000	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:52:18:987
R\$ 1.210.333,3300	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:52:20:957
R\$ 1.204.000,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 10:52:32:567
R\$ 1.204.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:52:40:940
R\$ 1.200.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:52:42:990
R\$ 1.203.000,3300	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:52:45:927
R\$ 1.255.050,7000	01.177.442/0001-70	30/11/2017 10:52:47:147
R\$ 1.199.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:52:54:770
R\$ 1.200.000,0000	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:52:55:397
R\$ 1.203.555,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:53:10:070
R\$ 1.199.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:53:10:333
R\$ 1.197.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:53:13:257
R\$ 1.197.777,0000	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:53:13:600
R\$ 1.196.000,0000	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:53:29:633
R\$ 1.198.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:53:36:320
R\$ 1.195.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:53:36:447
R\$ 1.195.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:53:36:600
R\$ 1.195.555,4400	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:53:39:960
R\$ 1.188.000,0000	09.566.376/0001-32	30/11/2017 10:53:42:070

R\$ 1.189.800,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:54:03:633
R\$ 1.185.718,8600	14.458.461/0001-17	30/11/2017 10:54:06:307
R\$ 1.185.000,0000	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:54:18:730
R\$ 1.187.000,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:54:30:810
R\$ 1.183.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:54:35:840
R\$ 1.185.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:54:41:370
R\$ 1.182.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:54:50:090
R\$ 1.180.000,0000	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:55:02:513
R\$ 1.181.999,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 10:55:04:670
R\$ 1.184.500,0000	05.919.414/0001-32	30/11/2017 10:55:20:547
R\$ 1.177.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:55:28:407
R\$ 1.178.900,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:55:29:170
R\$ 1.175.600,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 10:55:55:127
R\$ 1.176.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:56:03:673
R\$ 1.175.000,0000	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:56:05:143
R\$ 1.170.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:56:23:847
R\$ 1.174.000,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 10:56:30:020
R\$ 1.174.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:56:31:863
R\$ 1.169.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:57:05:833
R\$ 1.167.777,7700	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:57:09:680
R\$ 1.167.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:57:21:507
R\$ 1.166.000,0000	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:57:38:663
R\$ 1.165.000,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 10:57:58:680
R\$ 1.163.333,0000	05.143.778/0001-73	30/11/2017 10:58:12:933
R\$ 1.164.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:58:17:230
R\$ 1.160.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:58:27:480
R\$ 1.159.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:58:37:590
R\$ 1.156.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 10:59:03:170
R\$ 1.155.000,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 10:59:32:657
R\$ 1.154.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 10:59:47:033
R\$ 1.150.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 11:00:00:893
R\$ 1.149.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 11:00:56:303
R\$ 1.145.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 11:01:09:897
R\$ 1.148.999,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 11:01:18:507
R\$ 1.144.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 11:02:12:137
R\$ 1.141.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 11:02:27:620
R\$ 1.144.800,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 11:02:43:640
R\$ 1.140.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 11:03:17:593
R\$ 1.140.000,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 11:03:23:517
R\$ 1.140.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 11:03:25:453
R\$ 1.138.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 11:03:36:110
R\$ 1.137.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 11:03:47:190
R\$ 1.134.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 11:04:00:080
R\$ 1.133.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 11:05:00:227
R\$ 1.131.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 11:05:15:010
R\$ 1.136.000,0000	12.995.779/0001-01	30/11/2017 11:05:30:713
R\$ 1.130.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 11:06:13:810
R\$ 1.127.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 11:06:24:340
R\$ 1.129.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 11:06:44:937
R\$ 1.125.000,0000	19.106.351/0001-00	30/11/2017 11:07:10:343
R\$ 1.123.000,0000	17.485.641/0001-86	30/11/2017 11:07:22:517
R\$ 1.124.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 11:07:25:330
R\$ 1.122.000,0000	07.406.686/0001-64	30/11/2017 11:07:46:737

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
12.995.779/0001-01	06/12/2017 14:45:00:597	06/12/2017 14:47:18:250	Fornecedor enviou lance ao retornar para a fase de desempate ME/EPP	R\$ 1.121.999,90
			Tempo para envio de lance expirou	-

19.106.351/0001-00	06/12/2017 15:23:53:847	06/12/2017 15:28:53:847		
05.143.778/0001-73	06/12/2017 15:29:58:230	06/12/2017 15:34:58:230	Tempo para envio de lance expirou	-
17.485.641/0001-86	30/11/2017 11:08:12:203	30/11/2017 11:09:13:477	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.121.999,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/11/2017 10:41:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	30/11/2017 10:45:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 30/11/2017 10:50:16.
Aguardando Convocação ME/EPP	30/11/2017 11:07:58	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	30/11/2017 11:08:12	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	30/11/2017 11:09:13	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LT - ME, CNPJ/CPF: 17485641000186 enviou um lance no valor de 1.121.999,0000
Encerrado	30/11/2017 11:09:13	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2017 11:33:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.485.641/0001-86.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2017 12:42:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.485.641/0001-86.
Recusa	06/12/2017 14:38:29	Recusa da proposta. Fornecedor: LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.485.641/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 1.121.999,0000. Motivo: Proposta recusada por atender ao disposto no item 8.3.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2017, refer à comprovação da capacidade técnica operacional da empresa.
Volta de Fase	06/12/2017 14:39:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	06/12/2017 14:39:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/12/2017 14:45:00	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:44:51 de 06/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19106351000100
Início do desempate	06/12/2017 14:45:00	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/12/2017 14:47:18	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ALT ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12995779000101 enviou um lance no valor de 1.121.999,9900
Encerrado	06/12/2017 14:47:18	Item encerrado.
Recusa	06/12/2017 15:22:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ALT ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.995.779/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 1.121.999,9900. Motivo: Proposta recusada em virtude da empresa ALT ENGENHARIA LTDA - EPP estar impedida de licitar e contratar com a UNIÃO, em penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas da União, conforme consulta ao SICAF.
Volta de Fase	06/12/2017 15:23:53	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	06/12/2017 15:23:53	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/12/2017 15:29:58	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:28:53 de 06/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19106351000100
Início do desempate	06/12/2017 15:29:58	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/12/2017 15:35:26	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 15:34:58 de 06/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA BENATO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05143778000173
Encerrado	06/12/2017 15:35:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 16:04:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 11:44:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0001-64.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2017 13:33:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0001-64.
	11/12/2017 13:40:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0001-64.

Aceite	12/12/2017 14:50:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.122.000,0000.
Habilitado	12/12/2017 14:51:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.122.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	30/11/2017 10:35:13	Bom dia Senhores Licitantes.
Pregoeiro	30/11/2017 10:35:39	Dentro de instantes daremos início ao Pregão Eletrônico nº 03/2017.
Pregoeiro	30/11/2017 10:36:07	Antes do início passaremos algumas informações.
Pregoeiro	30/11/2017 10:37:13	ALERTAMOS sobre os valores dos lances que tornem o valor da proposta demasiadamen baixo.
Pregoeiro	30/11/2017 10:37:54	Observando que a empresa vencedora deverá prestar os serviços na sua integralidade pe valor adjudicado.
Pregoeiro	30/11/2017 10:39:00	Os licitantes que desistirem da proposta ou não encaminharem documentação sem qualqi justificativa serão alvo de processo administrativo para aplicação de penalidade.
Pregoeiro	30/11/2017 10:40:18	Por fim, informamos que durante a fase de lances o Pregoeiro e a Equipe de Apoio não atenderão ligações telefônicas ou qualquer outro tipo de comunicação.
Sistema	30/11/2017 10:45:16	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:50 de 30/11/2017, após isso entrará(ão) i encerramento aleatório.
Sistema	30/11/2017 11:07:58	O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerrament todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/11/2017 11:07:58	O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desemp ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	30/11/2017 11:08:12	Sr. Fornecedor LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17485641000186, cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir d apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 11:13:12 30/11/2017.
Sistema	30/11/2017 11:09:13	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17485641000186 enviou um lance no valor de 1.121.999,0000
Sistema	30/11/2017 11:09:13	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação da propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	30/11/2017 11:20:52	Para LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME - Senhor Licitante, é possível a redução valor final da sua proposta?
17.485.641/0001- 86	30/11/2017 11:25:51	Não, infelizmente estamos no nosso limite
Pregoeiro	30/11/2017 11:28:03	Para LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME - Ok, obrigado.
Pregoeiro	30/11/2017 11:30:04	Procederemos à convocação do licitante vencedor, LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME , para envio de anexos dos documentos de PROPOSTA e HABILITAÇÃO.
Pregoeiro	30/11/2017 11:31:33	Os documentos poderão ser enviados pelo sistema comprasnet e também pelo e-mail PRM licitacao@mpf.mp.br
Pregoeiro	30/11/2017 11:32:00	Informamos que o não envio de documentação e a desistência de proposta sem a devid justificativa ensejará abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade
Pregoeiro	30/11/2017 11:33:09	O prazo para envio dos documentos vai até segunda-feira, dia 04/12/2017 às 14:00 hor: (horário de Brasília).
Sistema	30/11/2017 11:33:59	Senhor fornecedor LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.485.641/00 86, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/11/2017 11:34:30	Estaremos à disposição para atendimento de quaisquer esclarecimentos, tanto pelo ema PRMS-licitacao@mpf.mp.br, quanto pelo telefone (67) 3312-7204.
Pregoeiro	30/11/2017 11:34:50	FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.
Pregoeiro	30/11/2017 11:48:40	Faremos um intervalo para almoço, e a partir das 14:30 horas (horário de Brasília) estarei à disposição para esclarecimentos.
Pregoeiro	30/11/2017 11:51:09	Retornaremos para continuidade da sessão segunda-feira, dia 04/12/2017 às 14:00 hor: (horário de Brasília), no entanto, até lá ficaremos conectados no sistema.
Pregoeiro		) FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.

	30/11/2017 11:51:25	
Sistema	04/12/2017 12:42:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.485.641/0001-86, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	04/12/2017 14:10:36	Boa tarde Senhores Licitantes
Pregoeiro	04/12/2017 14:11:05	Dentro de instantes passaremos informações sobre os procedimentos para continuidade a sessão.
Pregoeiro	04/12/2017 15:18:02	Informamos que a empresa LT CONSTRUÇÕES também encaminhou documentos por e-mail que estão à disposição para consulta em nosso site: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/transparencia/licitacoes/
Pregoeiro	04/12/2017 15:18:39	Estamos em processo de análise dos documentos encaminhados.
Pregoeiro	04/12/2017 15:19:21	No final da tarde passaremos mais informações.
Pregoeiro	04/12/2017 15:19:38	FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.
Pregoeiro	04/12/2017 16:43:10	Senhores Licitantes, tendo em vista quem ainda estamos na análise dos documentos envia encerraremos por hoje.
Pregoeiro	04/12/2017 16:43:46	Retornaremos amanhã, 05/12/2017, às 14:00 horas (horário de Brasília) para continuidade a sessão.
Pregoeiro	04/12/2017 16:44:00	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	05/12/2017 14:08:36	Boa tarde Senhores Licitantes
Pregoeiro	05/12/2017 14:08:53	Continuamos na análise de documentos
Pregoeiro	05/12/2017 14:09:03	Logo mais passaremos informações
Pregoeiro	05/12/2017 14:09:15	FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.
Pregoeiro	05/12/2017 17:04:50	Informamos que será concluída análise dos documentos encaminhados pela área técnica divulgaremos o resultado amanhã.
Pregoeiro	05/12/2017 17:05:37	Sendo assim, retornaremos amanhã, dia 06/12/2017, às 14:00 horas (horário de Brasília) para continuidade da sessão.
Pregoeiro	05/12/2017 17:06:10	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	06/12/2017 14:11:52	Boa tarde Senhores Licitantes, daremos continuidade à sessão.
Pregoeiro	06/12/2017 14:16:35	Informamos que será recusada a proposta da empresa LT CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME, por não atender ao disposto no item 8.3.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2017 referente à comprovação da capacidade técnica operacional da empresa.
Pregoeiro	06/12/2017 14:18:43	A documentação foi analisada pela área técnica desta Procuradoria, e transcreverei a sua manifestação, na íntegra, através deste chat, a análise também ficará disponível em nosso site no link: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/transparencia/licitacoes/
Pregoeiro	06/12/2017 14:20:26	"Com relação a documentação apresentada pela empresa LT Construções e Comércio LTDA - ME, tenho as seguintes considerações a relatar:
Pregoeiro	06/12/2017 14:20:38	O atestado apresentado de serviço executado no SENAC trata-se de contratação de prestação de serviço de manutenção corretiva, conforme consulta feita ao SENAC/MS, sendo assim os serviços apresentados no atestado podem não terem sido executados.
Pregoeiro	06/12/2017 14:20:54	O atestado apresentado de serviço executado na reforma e ampliação de um CASAI na cidade de Dourados-MS, com área construída de 899,10m², não apresenta de forma detalhada quais serviços foram realizados, não sendo possível constatar se os serviços executados possuem características técnicas equivalentes ou superiores aos serviços objeto desta contratação.
Pregoeiro	06/12/2017 14:21:12	A análise feita na documentação apresentada com relação aos serviços relevantes, representados pelos serviços que se encontram dentro da faixa A da curva ABC (anexo 2 do edital), constatou que em nenhum dos atestados apresentados encontrou-se a execução dos serviços com características técnicas equivalentes ou superiores aos seguintes serviços:
Pregoeiro	06/12/2017 14:21:35	- Fornecimento e instalação de cabo UTP cat. 6 (itens 08.02.02 e 21.02.01); - Fornecimento e instalação de pele de vidro com perfil de alumínio anodizado branco (itens 17.05.28 e 17.05.29); e
Pregoeiro	06/12/2017 14:21:48	- Fornecimento e instalação de piso elevado em chapa metálica 60x60x3cm, h=15cm, com estrutura metálica, preenchido com concreto celular leve, com revestimento em laminado de madeira, inclusive fechamento lateral (item 04.02.10).
Pregoeiro	06/12/2017 14:22:16	Também não foi verificada a execução de nenhum serviço com características técnicas equivalentes ou superiores aos serviços descritos nos itens: 08.01.32 a 08.01.36, 08.01.40 a 08.01.44, 08.02.01, 08.02.02, 08.03.01 a 08.03.10, 21.01.31, 21.01.32, 21.03.01 e 21.03.02 que tratam das instalações de rede estruturada e CFTV,
Pregoeiro	06/12/2017 14:22:40	e de todos os serviços elencados nos itens 11 e 24 que tratam das instalações de climatização."

Pregoeiro	06/12/2017 14:39:40	Passaremos à convocação de micro e pequenas empresas para desempate.
Sistema	06/12/2017 14:39:51	Sr. Fornecedor ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19106351000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você pode enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor até às 14:44:51 de 06/12/2017.
Sistema	06/12/2017 14:45:00	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:44:51 de 06/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19106351000100
Sistema	06/12/2017 14:45:00	Sr. Fornecedor ALT ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12995779000101, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 14:50:00 de 06/12/2017.
Sistema	06/12/2017 14:47:18	O item 1 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ALT ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12995779000101 enviou um lance no valor de 1.121.999,9900
Sistema	06/12/2017 14:47:18	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	06/12/2017 15:15:27	Informamos que foi consultado o SICAF da empresa ALT ENGENHARIA LTDA - EPP e foi verificado que a mesma se encontra IMPEDIDA DE LICITAR no âmbito da União, penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas da União, pelo período de 06/12/2017 a 05/04/2018.
Pregoeiro	06/12/2017 15:16:45	A consulta ao SICAF está disponibilizada no link: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/transparencia/licitacoes/
Pregoeiro	06/12/2017 15:17:23	Sendo assim, a empresa ALT ENGENHARIA LTDA - EPP será desclassificada.
Pregoeiro	06/12/2017 15:23:30	Passaremos à convocação de micro e pequenas empresas para desempate.
Sistema	06/12/2017 15:23:53	Sr. Fornecedor ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19106351000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você pode enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor até às 15:28:53 de 06/12/2017.
Sistema	06/12/2017 15:29:58	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:28:53 de 06/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19106351000100
Sistema	06/12/2017 15:29:58	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA BENATO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05143778000173, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 15:34:58 de 06/12/2017.
Sistema	06/12/2017 15:35:26	O item 1 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 15:34:58 de 06/12/2017. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA BENATO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05143778000173
Sistema	06/12/2017 15:35:26	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	06/12/2017 15:55:35	Para W L H - CONSTRUÇÕES EIRELI - Senhor Licitante, tendo em vista que não houve lances nas convocações para desempate ME/EPP, sua empresa passou à primeira colocação no certame.
Pregoeiro	06/12/2017 15:55:56	Para W L H - CONSTRUÇÕES EIRELI - Sendo assim, consulto: é possível a redução do valor final da sua proposta?
07.406.686/0001-64	06/12/2017 15:58:27	Infelizmente não, já estamos no nosso preço limite.
Pregoeiro	06/12/2017 16:00:05	Para W L H - CONSTRUÇÕES EIRELI - Ok, obrigado.
Pregoeiro	06/12/2017 16:01:38	Procederemos à convocação da empresa W L H - CONSTRUÇÕES EIRELI para envio de anexos dos documentos de PROPOSTA e HABILITAÇÃO.
Pregoeiro	06/12/2017 16:02:23	Os documentos poderão ser enviados pelo sistema comprasnet e também pelo e-mail PRM-licitacao@mpf.mp.br
Pregoeiro	06/12/2017 16:03:11	Informamos que o não envio de documentação e a desistência de proposta sem a devida justificativa ensejará abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade
Pregoeiro	06/12/2017 16:03:48	INFORMAMOS QUE NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NESTA PROCURADORIA NA SEXTA FEIRA, dia 08/12/2017.
Pregoeiro	06/12/2017 16:04:21	Sendo assim, O prazo para envio dos documentos vai até segunda-feira, dia 11/12/2017 às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	06/12/2017 16:04:52	Senhor fornecedor W L H - CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/12/2017 16:05:29	Estaremos à disposição para atendimento de quaisquer esclarecimentos, tanto pelo e-mail PRMS-licitacao@mpf.mp.br , quanto pelo telefone (67) 3312-7204.
Pregoeiro	06/12/2017 16:06:31	Retornaremos para continuidade da sessão segunda-feira, dia 11/12/2017 às 14:00 horas (horário de Brasília), no entanto, até lá ficaremos conectados no sistema, com exceção do dia 08/12/2017, no qual não haverá expediente nesta Procuradoria.
Pregoeiro	06/12/2017 16:10:49	FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.

Pregoeiro	06/12/2017 16:10:56	Boa tarde a todos.
Sistema	11/12/2017 11:44:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0064, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	11/12/2017 13:33:34	Senhor fornecedor W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	11/12/2017 13:40:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0064, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	11/12/2017 14:10:39	Boa tarde Senhores Licitantes.
Pregoeiro	11/12/2017 14:13:43	Informamos que a empresa WLH - CONSTRUÇOES EIRELI entrou em contato com esta Procuradoria para comunicar que enfrentou problemas para envio de sua documentação por e-mail devido ao tamanho dos arquivos, os e-mails encaminhados estavam retornando por origem, este pregoeiro indicou outro e-mail para envio: hgepereira@gmail.com.
Pregoeiro	11/12/2017 14:15:59	Informo que também foi aberto no sistema comprasnet o envio de anexo para o término do envio de toda documentação, que foi solicitado pela empresa e atendido por este pregoeiro tendo em vista os problemas enfrentados pela WLH para encaminhamento por e-mail e que ainda está dentro do prazo de envio de documentos.
Pregoeiro	11/12/2017 14:19:03	E ainda, a empresa encaminhou pelo outro e-mail indicado por este pregoeiro a documentação às 13:34 de hoje, dentro do prazo, que será disponibilizado em nosso site no link: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/transparencia/licitacoes/
Pregoeiro	11/12/2017 14:19:45	Sendo assim, passaremos à análise dos documentos encaminhados.
Pregoeiro	11/12/2017 14:20:01	Até o final da tarde passaremos mais informações.
Pregoeiro	11/12/2017 14:20:14	FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.
Pregoeiro	11/12/2017 17:36:07	Informamos que os documentos encaminhados por e-mail pela empresa WLH - CONSTRUÇOES EIRELI estão à disposição para consulta em nosso site: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/transparencia/licitacoes/
Pregoeiro	11/12/2017 17:37:03	Tendo em vista quem ainda estamos na análise dos documentos enviados, encerraremos hoje.
Pregoeiro	11/12/2017 17:37:32	Retornaremos amanhã, 12/12/2017, às 14:00 horas (horário de Brasília) para continuidade da sessão.
Pregoeiro	11/12/2017 17:37:47	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	12/12/2017 14:14:51	Boa tarde Senhores Licitantes, daremos continuidade à sessão.
Pregoeiro	12/12/2017 14:15:05	Dentro de instantes passaremos informações.
Pregoeiro	12/12/2017 14:48:23	Informamos que foram analisados os documentos enviados, a proposta atende às exigências do edital, foram consultados os documentos de habilitação e a empresa WLH - CONSTRUÇOES EIRELI se encontra regular de acordo com o exigido no edital.
Pregoeiro	12/12/2017 14:48:42	Sendo assim, procederemos à aceitação e habilitação no comprasnet.
Sistema	12/12/2017 14:51:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	12/12/2017 14:51:29	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/12/2017 às 15:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	12/12/2017 14:51:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado		
Fechamento de Prazo	12/12/2017 14:51:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/12/2017 às 15:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:36 horas do dia 12 de dezembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HEVERSON GOMES PEREIRA
Pregoeiro Oficial



Imprimir o
Relatório

Voltar





Pregão Eletrônico Nº 00003/2017

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.406.686/0001-64 - W L H - CONSTRUCOES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	Serviço Engenharia	UNIDADE	1	R\$ 1.122.000,0000	R\$ 1.122.000,0000

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para realização de serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações constantes do Edital, e seus Anexos.

Total do Fornecedor: R\$ 1.122.000,0000

Valor Global da Ata: R\$ 1.122.000,0000



Imprimir o
Relatório

Voltar



Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2017

Às 15:37 horas do dia 12 de dezembro de 2017, após analisado o resultado do Pregão nº 00003/2017, referente ao Processo nº 1994/2017-52, o pregoeiro, Sr(a) HEVERSON GOMES PEREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviço de execução de reforma com ampliação da sede da Procuradoria da República no Município de Três Lagoas, em regime de empreitada por preço global. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PLANILHAS CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.321.107,1100

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: W L H - CONSTRUÇOES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.122.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	06/12/2017 14:39:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	06/12/2017 15:23:53	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Adjudicado	12/12/2017 15:37:12	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: W L H - CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.406.686/0001-64, Melhor lance: R\$ 1.122.000,0000

Fim do documento