
Pregão/Concorrência Eletrônica

200040.12023 .7746 .4389 .33334061176

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2023

Às 10:00 horas do dia 16 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 92/2023 de 06/06/2023, em
atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 242/2023-12, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregão Nº 00001/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com potência de 64,9 quilowatt-
pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW) de inversor no edifício da Procuradoria da República no Município de Dourados, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com potência de 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW) de inversor no edifício
da Procuradoria da República no Município de Dourados, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, sendo a apresentação da proposta de acordo com a planilha constante do Anexo II, ambos do Edital
do Pregão Eletrônico nº 01/2023. MENOR PREÇO GLOBAL.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 221.022,1400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Aceito para: SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 129.500,0000 .

Histórico
Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro

35.588.141/0001-51 AGR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 13/10/2023 17:46:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) de no mínimo 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatt (kW) de inversor Solis
trifásico no edifício da PRM em Dourados/MS, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas
fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias);
sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.
Porte da empresa: ME/EPP

31.932.881/0001-02 RR ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R$ 208.446,7900 R$ 208.446,7900 13/10/2023 18:32:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) de no mínimo 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatt (kW) de inversor no edifício
da PRM em Dourados/MS, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores,
conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento;
acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.
Porte da empresa: ME/EPP

39.486.655/0001-57 S. A. L. BENITES LTDA Sim Sim 1 R$ 212.180,2000 R$ 212.180,2000 03/10/2023 18:07:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) de mínimo 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatt (kW) de inversor no edifício da
PRM em Dourados/MS, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores,
conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento;
acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.
Porte da empresa: ME/EPP

27.655.815/0001-65 VG CONSULTORIA EM ELETRICA E AUTOMACAO LTDA. Sim Sim 1 R$ 218.000,0000 R$ 218.000,0000 15/10/2023 23:50:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) de no mínimo 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatt (kW) de inversor no edifício
da PRM em Dourados/MS, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores,
conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento;
acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.
Porte da empresa: ME/EPP

45.705.767/0001-54 ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA Sim Sim 1 R$ 220.000,0000 R$ 220.000,0000 16/10/2023 05:59:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) de no mínimo 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatt (kW) de inversor no edifício
da PRM em Dourados/MS, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores,
conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento;
acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.
Porte da empresa: ME/EPP

33.955.439/0001-27 L. DA S. C. LIMA - LTDA Sim Sim 1 R$ 221.022,0000 R$ 221.022,0000 14/10/2023 14:35:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com potência de 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW) de inversor
no edifício da Procuradoria da República no Município de Dourados, de acordo com as especificações constantes do Anexo I.
Porte da empresa: ME/EPP

12.898.969/0001-00 P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Não Não 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 27/09/2023 11:52:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com potência de 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW)
de inversor no edifício da Procuradoria da República no Município de Dourados, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, sendo a apresentação da proposta de acordo com a planilha constante do Anexo II,
ambos do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2023. MENOR PREÇO GLOBAL.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.863.834/0001-57 B.C. SOLAR DISTRIBUIDORA LTDA Não Não 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 12/10/2023 11:08:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com potência de 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW) de inversor
no edifício da Procuradoria da República no Município de Dourados, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, sendo a apresentação da proposta de acordo com a planilha constante do Anexo II, ambos do
Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2023. MENOR PREÇO GLOBAL.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.526.607/0001-21 GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA Sim Sim 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 13/10/2023 17:19:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com potência de 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW) de inversor
no edifício da Procuradoria da República no Município de Dourados, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, sendo a apresentação da proposta de acordo com a planilha constante do Anexo II, ambos do
Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2023. MENOR PREÇO GLOBAL.
Porte da empresa: ME/EPP

03.583.702/0001-33 PHOENIX PRESTADORA DE SERVICO LTDA Sim Sim 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 14/10/2023 12:24:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado a Rede (SFCR) de no mínimo 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatt (kW) de inversor no edifício
da PRM em Dourados/MS, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores,
conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento;
acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e
instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas
(se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.
Porte da empresa: ME/EPP

12.767.076/0001-26 VRB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 15/10/2023 00:47:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) de no mínimo 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatt (kW) de inversor no edifício
da PRM em Dourados/MS, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores,
conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de terramento;
acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.
Porte da empresa: ME/EPP

44.689.653/0001-03 ARAUJO TAVARES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Sim Sim 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 15/10/2023 21:16:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com potência de 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW) de inversor
no edifício da Procuradoria da República no Município de Dourados, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, sendo a apresentação da proposta de acordo com a planilha constante do Anexo II, ambos do
Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2023. MENOR PREÇO GLOBAL.
Porte da empresa: ME/EPP

29.947.634/0001-38 NEW WORLD SOLAR LTDA Sim Sim 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 15/10/2023 21:53:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) de no mínimo 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatt (kW) de inversor no edifício
da PRM em Dourados/MS, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores,
conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento;
acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.
Porte da empresa: ME/EPP

26.656.820/0001-20 SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 16/10/2023 00:18:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com potência de 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW) de inversor
no edifício da Procuradoria da República no Município de Dourados, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, sendo a apresentação da proposta de acordo com a planilha constante do Anexo II, ambos do
Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2023.
Porte da empresa: ME/EPP

33.218.558/0001-05 ARGUS CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 16/10/2023 08:16:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado a rede (on-grid) com
potência de 64,9 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW) de inversor no edifício da Procuradoria da República no Município de Dourados
Porte da empresa: ME/EPP

31.277.624/0001-84 LF NEGOCIOS LTDA Não Não 1 R$ 221.022,1400 R$ 221.022,1400 16/10/2023 09:38:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto a contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com potência de 64,9 quilowatt-pico
(kWp) de painéis solares e 60 quilowatts (kW) de inversor no edifício da Procuradoria da República no Município de Dourados , conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)



Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 221.022,1400 33.218.558/0001-05 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,1400 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,1400 12.898.969/0001-00 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,1400 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,1400 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,1400 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,1400 44.689.653/0001-03 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,1400 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,1400 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,1400 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 221.022,0000 33.955.439/0001-27 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 220.000,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 218.000,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 212.180,2000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 208.446,7900 31.932.881/0001-02 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 200.000,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:00:05:340
R$ 198.000,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:13:22:773
R$ 197.500,0000 31.932.881/0001-02 16/10/2023 10:13:39:030
R$ 196.000,0000 44.689.653/0001-03 16/10/2023 10:13:54:240
R$ 195.000,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:14:04:490
R$ 194.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:14:10:817
R$ 193.800,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:14:19:190
R$ 193.600,0000 44.689.653/0001-03 16/10/2023 10:14:31:403
R$ 193.300,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:14:37:823
R$ 193.100,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:14:47:490
R$ 192.000,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:14:53:823
R$ 193.050,0000 44.689.653/0001-03 16/10/2023 10:14:59:557
R$ 191.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:15:04:757
R$ 191.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:15:05:060
R$ 190.000,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:15:16:603
R$ 190.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:15:18:163
R$ 188.000,0000 31.932.881/0001-02 16/10/2023 10:15:32:143
R$ 185.000,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:15:33:770
R$ 187.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:15:38:733
R$ 189.400,0000 44.689.653/0001-03 16/10/2023 10:15:44:747
R$ 184.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:15:47:297
R$ 183.000,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:16:02:367
R$ 182.000,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:16:03:670
R$ 217.000,0000 33.218.558/0001-05 16/10/2023 10:16:14:397
R$ 181.800,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:16:17:810
R$ 181.600,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:16:25:427
R$ 181.400,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:16:34:280
R$ 181.200,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:16:42:440
R$ 180.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:16:45:920
R$ 180.500,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:16:59:983
R$ 180.000,0000 31.932.881/0001-02 16/10/2023 10:17:13:167
R$ 180.300,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:17:16:597
R$ 179.500,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:17:21:203
R$ 179.300,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:17:29:933
R$ 179.900,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:17:32:777
R$ 179.000,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:17:44:000
R$ 216.000,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:17:50:530
R$ 178.700,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:18:05:883
R$ 188.999,9900 33.218.558/0001-05 16/10/2023 10:18:09:463
R$ 178.500,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:18:21:650
R$ 178.000,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:18:44:070
R$ 177.800,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:19:18:480
R$ 179.900,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:19:25:770
R$ 177.600,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:19:26:217
R$ 177.000,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:19:38:753
R$ 177.400,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:19:39:807
R$ 176.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:19:46:630
R$ 176.100,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:19:54:270
R$ 176.200,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:20:07:387
R$ 175.900,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:20:08:170
R$ 175.500,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:20:12:283
R$ 174.333,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:20:25:370
R$ 174.133,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:20:49:213
R$ 176.150,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:21:02:960
R$ 173.900,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:21:04:797
R$ 173.700,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:21:18:477
R$ 173.500,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:21:19:050
R$ 184.914,0000 44.689.653/0001-03 16/10/2023 10:21:26:627
R$ 173.250,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:21:27:277
R$ 173.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:21:29:707
R$ 172.800,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:21:46:677
R$ 172.500,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:21:53:293
R$ 172.000,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:21:53:697
R$ 170.000,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:22:01:890
R$ 171.500,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:22:05:787
R$ 169.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:22:11:407
R$ 168.800,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:22:28:800
R$ 168.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:22:40:363
R$ 168.800,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:22:43:153
R$ 168.400,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:22:43:583
R$ 168.200,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:22:48:310
R$ 168.000,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:22:52:040
R$ 167.800,0000 35.588.141/0001-51 16/10/2023 10:22:56:877
R$ 167.500,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:22:57:633
R$ 167.000,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:23:05:363
R$ 166.000,0000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:23:07:400
R$ 165.000,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:23:15:113
R$ 164.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:23:19:593
R$ 174.300,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:23:24:727
R$ 175.400,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:23:27:007
R$ 164.600,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:23:30:373
R$ 174.200,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:23:40:997
R$ 164.299,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:23:48:737
R$ 164.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:23:53:840
R$ 174.100,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:24:01:110



R$ 163.000,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:24:04:283
R$ 162.800,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:24:11:413
R$ 162.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:24:18:857
R$ 162.400,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:24:25:827
R$ 162.200,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:24:30:373
R$ 162.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:24:31:830
R$ 161.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:24:39:193
R$ 161.500,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:25:00:653
R$ 161.300,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:25:12:147
R$ 174.000,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:25:18:567
R$ 161.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:25:26:583
R$ 160.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:25:32:483
R$ 160.500,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:25:34:900
R$ 160.200,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:25:51:737
R$ 160.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:25:54:283
R$ 159.500,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:25:56:197
R$ 173.900,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:26:07:323
R$ 165.766,6000 12.767.076/0001-26 16/10/2023 10:26:11:283
R$ 159.200,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:26:17:463
R$ 159.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:26:19:897
R$ 160.000,0000 33.955.439/0001-27 16/10/2023 10:26:31:357
R$ 158.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:26:40:150
R$ 158.500,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:26:52:473
R$ 158.300,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:27:35:730
R$ 167.700,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:27:53:513
R$ 158.100,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:27:55:633
R$ 157.900,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:28:05:257
R$ 157.500,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:28:27:110
R$ 157.300,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:28:40:123
R$ 157.100,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:28:46:607
R$ 156.900,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:28:57:197
R$ 156.500,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:29:08:823
R$ 156.200,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:29:14:250
R$ 165.758,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:29:17:187
R$ 156.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:29:17:957
R$ 155.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:29:27:840
R$ 155.500,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:29:35:693
R$ 155.000,0000 34.526.607/0001-21 16/10/2023 10:29:37:500
R$ 154.800,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:30:19:050
R$ 154.600,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:31:00:340
R$ 165.750,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:31:05:453
R$ 154.200,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:31:08:140
R$ 154.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:31:14:923
R$ 153.000,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:31:30:147
R$ 152.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:31:38:713
R$ 152.500,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:31:48:803
R$ 152.300,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:31:57:737
R$ 165.558,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:32:00:083
R$ 152.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:32:08:303
R$ 151.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:32:14:600
R$ 151.600,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:32:35:523
R$ 149.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:33:17:313
R$ 150.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:33:25:617
R$ 165.500,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:33:43:573
R$ 150.000,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:33:49:837
R$ 149.600,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:34:32:053
R$ 165.358,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:34:42:870
R$ 148.600,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:34:56:580
R$ 148.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:34:59:100
R$ 147.800,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:35:27:230
R$ 147.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:35:35:753
R$ 147.200,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:35:36:397
R$ 147.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:35:53:043
R$ 146.800,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:36:10:257
R$ 146.200,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:36:14:400
R$ 159.950,0000 44.689.653/0001-03 16/10/2023 10:36:15:740
R$ 146.000,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:36:22:323
R$ 145.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:36:28:097
R$ 145.600,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:36:45:553
R$ 145.400,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:37:26:573
R$ 145.000,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:38:00:637
R$ 144.800,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:38:44:797
R$ 144.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:38:53:453
R$ 144.400,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:39:35:933
R$ 144.200,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:39:52:737
R$ 143.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:40:07:723
R$ 143.600,0000 39.486.655/0001-57 16/10/2023 10:40:50:633
R$ 165.300,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:41:32:057
R$ 143.400,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:41:37:247
R$ 143.200,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:41:59:453
R$ 142.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:42:11:990
R$ 165.158,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:42:19:400
R$ 142.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:42:27:993
R$ 142.400,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:43:09:503
R$ 142.200,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:43:19:770
R$ 141.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:43:44:497
R$ 141.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:43:59:183
R$ 141.400,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:44:42:827
R$ 141.200,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:44:52:403
R$ 141.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:45:33:383
R$ 139.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:46:03:020
R$ 140.800,0000 29.947.634/0001-38 16/10/2023 10:46:48:503
R$ 139.600,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 10:48:20:647
R$ 138.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:48:57:433
R$ 138.600,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:49:30:100
R$ 138.200,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:49:46:920
R$ 138.000,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:50:36:250
R$ 137.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:50:49:513
R$ 137.600,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:51:36:087
R$ 165.100,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:52:12:967
R$ 136.900,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:53:24:150



R$ 136.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:53:38:597
R$ 164.958,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:54:02:690
R$ 136.400,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:54:10:283
R$ 136.200,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:54:26:127
R$ 135.900,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:54:35:987
R$ 135.700,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:54:44:320
R$ 135.500,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:55:01:833
R$ 135.300,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:55:06:890
R$ 135.000,0000 48.863.834/0001-57 16/10/2023 10:55:17:553
R$ 134.800,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:55:22:697
R$ 133.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:56:16:567
R$ 133.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:56:28:340
R$ 133.200,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:57:45:113
R$ 133.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:58:00:720
R$ 132.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 10:58:35:920
R$ 132.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 10:58:44:417
R$ 164.900,0000 45.705.767/0001-54 16/10/2023 10:59:03:433
R$ 164.758,0000 27.655.815/0001-65 16/10/2023 10:59:23:610
R$ 132.200,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 11:00:10:823
R$ 132.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 11:00:29:200
R$ 131.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 11:01:01:507
R$ 131.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 11:01:12:503
R$ 130.800,0000 03.583.702/0001-33 16/10/2023 11:02:12:817
R$ 130.600,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 11:02:18:687
R$ 130.400,0000 26.656.820/0001-20 16/10/2023 11:04:04:850
R$ 130.000,0000 31.277.624/0001-84 16/10/2023 11:04:13:763

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

26.656.820/0001-20 16/10/2023 11:06:14:043 16/10/2023 11:07:32:380 Fornecedor enviou lance R$ 129.500,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 16/10/2023
10:13:07 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

16/10/2023
11:06:14 Item com etapa aberta encerrada.

Desempate -
Início do
desempate

16/10/2023
11:06:14 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Encerramento
do
desempate

16/10/2023
11:07:32

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 26.656.820/0001-20 enviou um lance no valor de no valor de R$
129.500,0000.

Encerramento 16/10/2023
11:07:32 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

16/10/2023
11:29:24 Convocado para envio de anexo o fornecedor SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 26.656.820/0001-20.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

16/10/2023
11:41:17 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 26.656.820/0001-20.

Aceite de
proposta

18/10/2023
15:06:48 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 26.656.820/0001-20, pelo melhor lance de R$ 129.500,0000.

Habilitação
de fornecedor

18/10/2023
15:07:17 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 26.656.820/0001-20, pelo melhor lance de R$ 129.500,0000.

Registro de
intenção de
recurso

18/10/2023
15:12:00

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VRB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 12767076000126. Motivo: Em desacordo com condições previstas em edital, expostas em
momento oportuno.

Registro de
intenção de
recurso

18/10/2023
15:16:31

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LF NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF: 31277624000184. Motivo: Sr Pregoeiro, a empresa mencionada não anexou os documentos de habilitação conforme
edital, pede atestados de capacidade tecnica e nos anexos a empresa anexou somente a proposta atualizada. Sendo assim, e

Recusa de
intenção de
recurso

18/10/2023
15:55:59

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: LF NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 31277624000184. Motivo: Os documentos de habilitação foram anexados conforme exigido no Edital do Pregão Eletrônico
PRMS nº 01/2023, os documentos estão acessíveis no link: http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_itens.asp?
Opc=2&rdTpPregao=E&lstSrp=&lstICMS=&uf=&numprp=12023&co_uasg=200040&dt_entrega=&dt_abertura=&lstSituacao=99&lstTipoSuspensao=0&prgCod=1163556&numprpXsl=12023&pagina=1

Aceite de
intenção de
recurso

18/10/2023
15:56:30 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VRB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12767076000126. Motivo: Aguardaremos a motivação.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

31.277.624/0001-84 18/10/2023 15:16 18/10/2023 15:55 Recusado
Motivo Intenção:Sr Pregoeiro, a empresa mencionada não anexou os documentos de habilitação conforme edital, pede atestados de capacidade tecnica e nos anexos a empresa anexou somente a
proposta atualizada. Sendo assim, ela não cumpriu os requisitos do edital
Motivo Aceite ou Recusa:Os documentos de habilitação foram anexados conforme exigido no Edital do Pregão Eletrônico PRMS nº 01/2023, os documentos estão acessíveis no link:
http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_itens.asp?
Opc=2&rdTpPregao=E&lstSrp=&lstICMS=&uf=&numprp=12023&co_uasg=200040&dt_entrega=&dt_abertura=&lstSituacao=99&lstTipoSuspensao=0&prgCod=1163556&numprpXsl=12023&pagina=1

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
12.767.076/0001-26 18/10/2023 15:12 18/10/2023 15:56 Aceito

Motivo Intenção:Em desacordo com condições previstas em edital, expostas em momento oportuno.
Motivo Aceite ou Recusa:Aguardaremos a motivação.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 16/10/2023 10:00:07 A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados
para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso

prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 16/10/2023 10:04:34 Bom dia, Senhores Licitantes.
Pregoeiro 16/10/2023 10:05:21 Dentro de instantes daremos início ao Pregão Eletrônico nº 01/2023.
Pregoeiro 16/10/2023 10:05:42 Antes do início passaremos algumas informações.
Pregoeiro 16/10/2023 10:06:09 ALERTAMOS sobre os valores dos lances que tornem o valor da proposta demasiadamente baixo, observando que a empresa vencedora deverá prestar os

serviços na sua integralidade pelo valor adjudicado.
Pregoeiro 16/10/2023 10:06:38 Os licitantes que desistirem da proposta ou não encaminharem documentação sem qualquer justificativa serão alvos de processo administrativo para

aplicação de penalidade.
Pregoeiro 16/10/2023 10:07:34 Por fim, informamos que durante a fase de lances o Pregoeiro e a Equipe de Apoio não atenderão qualquer tipo de comunicação.
Sistema 16/10/2023 10:10:06 Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 16/10/2023 10:10:07 A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 16/10/2023 10:13:07 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 16/10/2023 10:20:07 Atentem para os valores de suas propostas, o serviço deverá ser prestado pelo valor adjudicado.
Pregoeiro 16/10/2023 10:25:09 Mais uma vez alertamos, a empresa vencedora deverá prestar o serviço pelo valor adjudicado, não podendo requerer posteriormente qualquer acréscimo fora

do reajuste previsto no contrato.
Pregoeiro 16/10/2023 10:25:19 E ainda estará sujeita a penalidades.
Pregoeiro 16/10/2023 10:29:27 Atentem para exequibilidade de suas propostas.
Pregoeiro 16/10/2023 10:30:11 Os licitantes que desistirem da proposta serão alvos de processo administrativo para aplicação de penalidade.
Pregoeiro 16/10/2023 10:36:18 ALERTAMOS mais uma vez, observem a exequibilidade de suas propostas.
Pregoeiro 16/10/2023 10:41:41 Senhores Licitantes, definam o valor final de suas propostas.
Pregoeiro 16/10/2023 11:02:39 ALERTAMOS mais uma vez, observem a exequibilidade de suas propostas. Os licitantes que desistirem da proposta ou não prestarem o serviço pelo valor

adjudicado serão alvos de processo administrativo para aplicação de penalidade.
Sistema 16/10/2023 11:06:14 O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.



Sistema 16/10/2023 11:06:14 Sr. Fornecedor SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 26.656.820/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006,
você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:11:14 do dia 16/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 16/10/2023 11:07:32 O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 26.656.820/0001-20 enviou um
lance no valor de R$ 129.500,0000.

Sistema 16/10/2023 11:07:32 O item 1 está encerrado.
Sistema 16/10/2023 11:11:21 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 16/10/2023 11:26:49 Passaremos para os procedimentos de aceitação da proposta da empresa SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Pregoeiro 16/10/2023 11:27:21 Abriremos a convocação de anexo para envio da proposta ajustada.
Pregoeiro 16/10/2023 11:28:07 A empresa SMARTGRID deverá encaminhar a proposta ajustada de acordo com o valor final ofertado na fase de lances.
Pregoeiro 16/10/2023 11:29:03 O prazo para envio do documento é até às 15:00 horas (horário de Brasília) da data de hoje, 16/10/2023.
Sistema 16/10/2023 11:29:24 Senhor fornecedor SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 26.656.820/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 16/10/2023 11:30:06 Para SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - Alguma dúvida, Prezado(a) Licitantes?
26.656.820/0001-20 16/10/2023 11:36:11 Bom dia! Ok.

Sistema 16/10/2023 11:41:17 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 26.656.820/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 16/10/2023 12:01:43 Para SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, em tempo, ainda é possível a redução do valor final de sua proposta?
Pregoeiro 16/10/2023 12:23:30 Informamos que a empresa SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA enviou a proposta ajustada dentro do prazo estabelecido.
Pregoeiro 16/10/2023 12:23:57 Sendo assim, estaremos na análise dos documentos encaminhados pela empresa.
Pregoeiro 16/10/2023 12:24:19 Nesse período poderemos realizar diligências, entrar em contato com a empresa para esclarecimentos, e ainda, solicitar ajustes na proposta e documentos

complementares.
Pregoeiro 16/10/2023 12:25:02 Voltaremos com informações às 16:00 horas (horário de Brasília) de hoje, dia 16/10/2023.
Pregoeiro 16/10/2023 12:25:22 FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.
Pregoeiro 16/10/2023 16:13:17 Informamos que continuamos na análise dos documentos encaminhados pela empresa SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Pregoeiro 16/10/2023 16:14:15 Sendo assim, encerraremos por hoje e retornaremos amanhã, dia 17/10/2023, às 14:00 horas (horário de Brasília), para continuidade da sessão.
Pregoeiro 16/10/2023 16:14:48 Boa tarde a todos.
Pregoeiro 17/10/2023 14:10:32 Boa tarde, Licitantes.
Pregoeiro 17/10/2023 14:10:59 Informamos que continuamos na análise dos documentos encaminhados pela empresa SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Pregoeiro 17/10/2023 14:11:40 Voltaremos com informações às 16:30 horas (horário de Brasília) de hoje, dia 17/10/2023.
Pregoeiro 17/10/2023 16:49:13 Informamos que continuamos na análise dos documentos encaminhados pela empresa SMARTGRID.
Pregoeiro 17/10/2023 16:49:47 Sendo assim, encerraremos por hoje e retornaremos amanhã, dia 18/10/2023, às 14:30 horas (horário de Brasília), para continuidade da sessão.
Pregoeiro 17/10/2023 16:50:03 Boa tarde a todos.
Pregoeiro 18/10/2023 14:39:29 Boa tarde, Licitantes.
Pregoeiro 18/10/2023 14:45:02 Passaremos à comunicação de decisão.
Pregoeiro 18/10/2023 14:47:14 Informamos que foi analisada a proposta enviada pela empresa SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, e também foram analisados e consultados

os documentos de habilitação, pela nossa Área Técnica e Pregoeiro, e ainda, realizadas as devidas diligências.
Pregoeiro 18/10/2023 15:05:26 Sendo assim, informamos que a proposta e os documentos de habilitação da empresa SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA atendem às

exigências do edital.
Pregoeiro 18/10/2023 15:06:04 Passaremos para os procedimentos de aceitar a proposta e habilitar a empresa SMARTGRID.
Sistema 18/10/2023 15:07:17 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 18/10/2023 15:08:18 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/10/2023 às 15:35:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 29/09/2023 14:18:36
Abertura da sessão pública 16/10/2023 10:00:07 Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de

propostas 16/10/2023 10:10:06 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas 16/10/2023 11:11:21 Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo 18/10/2023 15:07:17 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 18/10/2023 15:08:18 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/10/2023 às 15:35:00.

Data limite para registro de recurso: 23/10/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 26/10/2023.
Data limite para registro de decisão: 07/11/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:38 horas do dia 18 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio.

 
HEVERSON GOMES PEREIRA
Pregoeiro Oficial

ELLEN WANG
Equipe de Apoio

Voltar   

javascript:self.print()
javascript:self.print()

