



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Pernambuco

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2022

Às 14:00 horas do dia 19 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 007/2022 de 10/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 126000957/2022-16, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com módulos fotovoltaicos no edifício-sede da Procuradoria da República no Município de Petrolina, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 101, Centro, Petrolina/PE e no edifício-sede da Procuradoria da República no Município de Serra Talhada, situado na Rua Enock de Carvalho, 160, AAB, Serra Talhada/PE, conf. o Edital e ANEXOS.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Instalação / manutenção - energia solar fotovoltaica

Descrição Complementar: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 175.571,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, **pelo melhor lance de R\$ 132.200,0000 .**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovoltaica

Descrição Complementar: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 421.235,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, **pelo melhor lance de R\$ 317.680,0000 .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 596.806,2000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, **pelo melhor lance de R\$ 449.880,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - Instalação / manutenção - energia solar fotovoltaica
- 2 - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovoltaica

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Instalação / manutenção - energia solar fotovoltaica

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.670.563/0001-71	DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 4.300,0000	R\$ 172.000,0000	19/04/2022 13:46:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. Inversor:NVERSOR FOTOVOLTAICO DEYE - SUN-33K-G03 - 33KW - 3MPPT - 380V - TRI - C/ MONIT Painel:MÓDULO FOTOVOLTAICO SUNOVA - SS-550-72MDH - 550WP - MONO Porte da empresa: ME/EPP							
32.135.853/0001-27	SANTANA & BANDEIRA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 4.300,0000	R\$ 172.000,0000	19/04/2022 13:51:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PR em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. Porte da empresa: ME/EPP							
09.519.148/0001-01	WI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 4.380,0000	R\$ 175.200,0000	18/04/2022 22:43:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PR em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento Porte da empresa: ME/EPP							
32.342.341/0001-31	SOLAVISTA ENERGIA SOLAR LTDA	Sim	Não	40	R\$ 4.380,0000	R\$ 175.200,0000	19/04/2022 12:47:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mplantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento Porte da empresa: ME/EPP							
31.975.595/0001-24	WP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 4.389,0000	R\$ 175.560,0000	17/04/2022 14:16:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 61 MODULO MONOCRISTALINO 132 CELULAS 665W -BEENERGY 1 INVERSOR TRIFÁSICO 2MPPT 380V 33KW -BEENERGY PLUS 15 ESTRUTURA SOLAR DE PERFIL DE ALUMINIO PAR 4,40 M P/ 4 PAINEIS 2 STRING BOX MERZ 1000V,2ENTRADAS E 2SAIDAS 150 CABO SOLAR CORDEIRO B5030 200M CORTOX SOLAR FLEX 1KV 1500V C5 NBL 1X6,00 PRETO 150 CABO SOLAR CORDEIRO B5030 200M CORTOX SOLAR FLEX 1KV 1500V C5 NBL 1X6,00 PRETO Porte da empresa: ME/EPP							
10.654.927/0001-07	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	Não	Não	40	R\$ 4.389,2800	R\$ 175.571,2000	01/04/2022 16:05:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.550.684/0001-70	CATENÁRIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 4.389,2800	R\$ 175.571,2000	16/04/2022 15:53:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação							

Porte da empresa: ME/EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos reguladores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. INVERSOR MARCA/FABRICANTE: GROWATT MODELO: MID36KTL3- X PAINÉIS MARCA/FABRICANTE: JINKO MODELO: JK545M-72HL4-V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. INVERSOR GROWATT 20K PAINEL JA SOLAR 550W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto: comissionamento e treinamento.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos reguladores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto: comissionamento e treinamento.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação

com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.966.971/0001-59	ZENITH SOLAR FABRICACAO DE PAINEIS LTDA	Não	Não	40	R\$ 4.389,2800	R\$ 175.571,2000	19/04/2022 11:32:02
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. MODULOS: CANADIAN 545W E INVERSOR DEYE.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.742.327/0001-67	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Não	40	R\$ 4.389,2800	R\$ 175.571,2000	19/04/2022 12:58:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

08.397.375/0001-49	ALFA ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 4.389,2800	R\$ 175.571,2000	19/04/2022 13:08:56
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

22.934.158/0001-71	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	Não	Não	40	R\$ 4.389,2800	R\$ 175.571,2000	19/04/2022 13:55:42
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.430.226/0001-93	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C	Sim	Sim	40	R\$ 15.000,0000	R\$ 600.000,0000	18/04/2022 17:49:33
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Petrolina/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	41.116.138/0001-38	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	24.966.971/0001-59	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	19.742.327/0001-67	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	08.397.375/0001-49	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	10.654.927/0001-07	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	09.550.684/0001-70	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	05.393.234/0001-60	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	11.190.870/0001-97	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	10.965.978/0001-41	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	22.303.115/0001-98	19/04/2022 14:00:00:447

R\$ 175.571,2000	24.995.315/0001-84	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.571,2000	22.934.158/0001-71	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.560,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.200,0000	09.519.148/0001-01	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 175.200,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 172.000,0000	35.670.563/0001-71	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 172.000,0000	32.135.853/0001-27	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 170.000,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:16:37:217
R\$ 169.900,0000	24.995.315/0001-84	19/04/2022 14:16:51:877
R\$ 169.500,0000	11.190.870/0001-97	19/04/2022 14:17:27:147
R\$ 169.450,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:17:50:310
R\$ 169.440,0000	24.966.971/0001-59	19/04/2022 14:18:04:067
R\$ 168.000,0000	32.135.853/0001-27	19/04/2022 14:18:12:113
R\$ 172.500,0000	10.654.927/0001-07	19/04/2022 14:18:33:697
R\$ 162.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:18:34:310
R\$ 167.900,0000	11.190.870/0001-97	19/04/2022 14:18:34:533
R\$ 164.000,0000	11.190.870/0001-97	19/04/2022 14:18:49:673
R\$ 161.980,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:18:52:150
R\$ 161.000,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:18:54:553
R\$ 160.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:19:03:480
R\$ 159.900,0000	32.135.853/0001-27	19/04/2022 14:19:15:863
R\$ 159.000,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:19:19:557
R\$ 157.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:19:24:077
R\$ 156.980,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:19:38:140
R\$ 168.000,0000	24.966.971/0001-59	19/04/2022 14:19:49:090
R\$ 155.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:19:50:020
R\$ 164.000,0000	24.995.315/0001-84	19/04/2022 14:20:02:833
R\$ 154.980,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:20:25:047
R\$ 153.063,0400	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:20:39:387
R\$ 152.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:20:45:740
R\$ 150.000,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:21:05:637
R\$ 170.000,0000	09.519.148/0001-01	19/04/2022 14:21:21:637
R\$ 170.000,0000	41.116.138/0001-38	19/04/2022 14:21:35:610
R\$ 149.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:21:47:943
R\$ 174.000,0000	19.742.327/0001-67	19/04/2022 14:21:48:440
R\$ 148.500,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:21:53:763
R\$ 165.000,0000	10.654.927/0001-07	19/04/2022 14:22:06:363
R\$ 172.800,0000	19.742.327/0001-67	19/04/2022 14:22:34:660
R\$ 165.714,0000	24.966.971/0001-59	19/04/2022 14:22:41:583
R\$ 156.000,0000	22.934.158/0001-71	19/04/2022 14:23:23:087
R\$ 175.560,0000	05.393.234/0001-60	19/04/2022 14:23:30:637
R\$ 145.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:23:49:917
R\$ 146.000,0000	09.519.148/0001-01	19/04/2022 14:23:51:407
R\$ 144.900,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:23:58:697
R\$ 160.000,0000	10.654.927/0001-07	19/04/2022 14:24:05:357
R\$ 154.814,4200	22.303.115/0001-98	19/04/2022 14:24:25:907
R\$ 147.500,0000	35.670.563/0001-71	19/04/2022 14:24:47:107
R\$ 175.550,0000	05.393.234/0001-60	19/04/2022 14:25:12:943
R\$ 142.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:25:23:283
R\$ 141.950,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:25:38:867
R\$ 175.540,0000	05.393.234/0001-60	19/04/2022 14:26:14:617
R\$ 175.530,0000	05.393.234/0001-60	19/04/2022 14:27:03:067
R\$ 140.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:27:11:243
R\$ 152.000,0000	22.934.158/0001-71	19/04/2022 14:27:56:450
R\$ 175.520,0000	05.393.234/0001-60	19/04/2022 14:29:09:787
R\$ 139.990,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:29:18:983
R\$ 142.500,0000	35.670.563/0001-71	19/04/2022 14:29:24:813
R\$ 139.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:29:31:073
R\$ 138.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:29:37:493
R\$ 137.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:29:42:660
R\$ 136.990,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:30:43:410

R\$ 175.510,0000	05.393.234/0001-60	19/04/2022 14:30:47:017
R\$ 136.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:30:53:390
R\$ 135.990,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:32:15:660
R\$ 150.000,0000	10.654.927/0001-07	19/04/2022 14:32:33:537
R\$ 149.000,0000	22.934.158/0001-71	19/04/2022 14:34:40:937
R\$ 135.950,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:36:47:767
R\$ 135.940,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:37:45:233
R\$ 135.930,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:38:05:220
R\$ 135.920,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:39:22:430
R\$ 135.910,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:39:37:603
R\$ 135.900,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:40:08:623
R\$ 135.890,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:40:50:870
R\$ 135.880,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:41:52:797
R\$ 135.850,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:42:25:133
R\$ 135.840,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:44:00:940
R\$ 135.820,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:44:10:360
R\$ 135.810,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:45:39:763
R\$ 135.790,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:46:36:273
R\$ 135.780,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:48:02:203
R\$ 135.760,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:48:35:107
R\$ 135.750,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:49:57:977
R\$ 135.730,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:50:12:360
R\$ 135.720,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:50:49:537
R\$ 135.700,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:51:06:623
R\$ 135.690,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:52:03:823
R\$ 135.670,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:52:19:713
R\$ 135.660,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:53:36:877
R\$ 135.630,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:54:24:540
R\$ 135.620,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:55:52:020
R\$ 135.600,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:56:01:543
R\$ 135.590,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:57:25:923
R\$ 135.550,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:58:02:407
R\$ 135.540,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:59:29:280
R\$ 135.520,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:00:36:263
R\$ 135.510,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:02:04:523
R\$ 135.490,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:02:33:223
R\$ 135.450,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:03:28:793
R\$ 135.420,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:04:26:347
R\$ 135.410,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:05:36:403
R\$ 135.400,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:05:53:017
R\$ 135.390,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:08:02:627
R\$ 135.350,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:10:25:850
R\$ 135.340,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:11:51:600
R\$ 135.320,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:12:08:690
R\$ 135.310,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:13:25:353
R\$ 135.300,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:13:32:450
R\$ 135.290,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:14:54:557
R\$ 135.280,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:15:18:813
R\$ 135.270,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:15:54:113
R\$ 135.240,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:17:19:220
R\$ 135.230,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:18:42:970
R\$ 135.210,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:19:16:553
R\$ 135.200,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:20:52:023
R\$ 135.100,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:21:19:330
R\$ 135.090,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:22:44:790
R\$ 135.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:23:42:097
R\$ 134.990,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:25:07:003
R\$ 134.980,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:26:00:687
R\$ 134.970,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:27:17:900
R\$ 134.950,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:28:14:593
R\$ 134.940,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:29:15:527

R\$ 134.920,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:29:29:967
R\$ 134.910,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:30:43:793
R\$ 134.900,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:31:41:230
R\$ 134.890,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:33:12:070
R\$ 134.800,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:36:20:967
R\$ 134.790,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:37:34:360
R\$ 134.750,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:37:51:580
R\$ 134.740,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:38:56:713
R\$ 134.730,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:39:20:463
R\$ 134.720,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:39:29:320
R\$ 134.710,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:40:52:943
R\$ 134.690,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:41:09:607
R\$ 134.670,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:42:18:330
R\$ 134.650,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:43:11:717
R\$ 134.640,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:44:31:853
R\$ 134.620,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:44:47:593
R\$ 134.600,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:46:21:213
R\$ 134.580,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:46:32:333
R\$ 134.570,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:47:58:310
R\$ 134.550,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:48:27:890
R\$ 134.540,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:49:49:120
R\$ 134.520,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:50:05:773
R\$ 134.510,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:50:24:373
R\$ 134.490,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:50:33:827
R\$ 134.470,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:51:38:857
R\$ 134.450,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:51:51:800
R\$ 134.440,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:53:09:830
R\$ 134.430,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:54:16:957
R\$ 134.420,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:54:26:133
R\$ 134.410,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:55:51:807
R\$ 134.380,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:56:10:640
R\$ 134.370,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:57:28:723
R\$ 134.350,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:57:56:410
R\$ 134.340,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:59:21:843
R\$ 134.310,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:59:29:017
R\$ 134.300,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:00:54:767
R\$ 134.280,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:01:09:340
R\$ 134.200,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:02:15:780
R\$ 134.180,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:02:36:990
R\$ 134.170,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:04:07:773
R\$ 134.150,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:04:19:847
R\$ 134.100,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:05:18:770
R\$ 134.080,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:05:30:817
R\$ 134.070,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:05:41:307
R\$ 134.050,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:05:51:997
R\$ 134.040,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:07:00:937
R\$ 134.020,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:07:08:853
R\$ 134.010,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:08:23:613
R\$ 134.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:08:36:670
R\$ 133.990,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:08:50:850
R\$ 133.980,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:10:08:313
R\$ 133.960,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:10:19:907
R\$ 133.940,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:11:23:973
R\$ 133.900,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:11:36:213
R\$ 133.800,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:11:50:690
R\$ 133.500,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:13:11:407
R\$ 133.400,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:13:21:633
R\$ 133.200,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:13:41:693
R\$ 133.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:14:09:610
R\$ 132.700,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:15:32:683
R\$ 132.600,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:15:43:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.135.853/0001-27	SANTANA & BANDEIRA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.100,0000	R\$ 410.000,0000	19/04/2022 13:51:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PR em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. Porte da empresa: ME/EPP							
31.975.595/0001-24	WP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 4.200,0000	R\$ 420.000,0000	17/04/2022 14:16:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 151 MODULO MONOCRISTALINO 132 CELULAS 665W -BELENERGY 1 INVERSOR TRIFÁSICO 4MPPT 380V 80KW -BELENERGY PLUS 38 ESTRUTURA SOLAR DE PERFIL DE ALUMINIO PAR 4,40 M P/ 4 PAINÉIS 5 STRING BOX MERZ 1000V,2ENTRADAS E 2SAIDAS 400 CABO SOLAR CORDEIRO B5030 200M CORTOX SOLAR FLEX 1KV 1500V C5 NBL 1X6,00 PRETO 400 CABO SOLAR CORDEIRO B5030 200M CORTOX SOLAR FLEX 1KV 1500V C5 NBL 1X6,00 PRETO Porte da empresa: ME/EPP							
09.519.148/0001-01	WI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 4.200,0000	R\$ 420.000,0000	18/04/2022 22:43:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PR em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. Porte da empresa: ME/EPP							
32.342.341/0001-31	SOLAVISTA ENERGIA SOLAR LTDA	Sim	Não	100	R\$ 4.200,0000	R\$ 420.000,0000	19/04/2022 12:47:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento Porte da empresa: ME/EPP							
35.670.563/0001-71	DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.200,0000	R\$ 420.000,0000	19/04/2022 13:46:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente:							

validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. Inversor: INVERSOR FOTOVOLTAICO DEYE - SUN-110K-G03 - 110KW - 6MPPT - 380V - TRI - C/ MONIT Painel: MÓDULO FOTOVOLTAICO SUNOVA - SS-550-72MDH - 550WP - MONO

Porte da empresa: ME/EPP

10.654.927/0001-07	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	Não	Não	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	01/04/2022 16:05:12
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.550.684/0001-70	CATENÁRIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	16/04/2022 15:53:42
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

22.303.115/0001-98	PS ENGENHARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	18/04/2022 10:58:49
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. INVERSOR MARCA/FABRICANTE: GROWATT MODELO: MID36KTL3- X PAINEIS MARCA/FABRICANTE: JINKO MODELO: JKM545M-72HL4-V

Porte da empresa: ME/EPP

24.995.315/0001-84	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	18/04/2022 14:34:50
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. INVERSOR GROWATT 20K PAINEL JA SOLAR 550W

Porte da empresa: ME/EPP

05.393.234/0001-60	OUROLUX COMERCIAL LTDA	Não	Não	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	18/04/2022 17:22:00
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.190.870/0001-97	CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA	Não	Não	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	19/04/2022 09:51:05
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.965.978/0001-41	A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS	Sim	Sim	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	19/04/2022 09:57:15
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

DE
ENGENHARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

15.984.883/0001-99	ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	19/04/2022 10:18:42
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	Não	Não	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	19/04/2022 11:15:52
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.966.971/0001-59	ZENITH SOLAR FABRICACAO DE PAINEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	19/04/2022 11:32:02
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento. MODULOS: CANADIAN 545W E INVERSOR DEYE.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.742.327/0001-67	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Não	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	19/04/2022 12:58:48
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

08.397.375/0001-49	ALFA ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	19/04/2022 13:08:56
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

22.934.158/0001-71	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	Não	Não	100	R\$ 4.212,3500	R\$ 421.235,0000	19/04/2022 13:55:42
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.430.226/0001-93	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA	Sim	Sim	100	R\$ 20.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	18/04/2022 17:49:33
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

RENOVAVEL
DISTRIBUIDORA
C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de 01 (uma) unidade de quilowatt-pico (kWp) de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) no edifício da PRM em Serra Talhada/PE, compreendendo resumidamente: validação de estudo preliminar; elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas (se necessárias); sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	41.116.138/0001-38	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	24.966.971/0001-59	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	19.742.327/0001-67	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	08.397.375/0001-49	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	10.654.927/0001-07	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	09.550.684/0001-70	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	05.393.234/0001-60	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	22.303.115/0001-98	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	24.995.315/0001-84	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	11.190.870/0001-97	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	10.965.978/0001-41	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 421.235,0000	22.934.158/0001-71	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 420.000,0000	09.519.148/0001-01	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 420.000,0000	35.670.563/0001-71	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 420.000,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 420.000,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 410.000,0000	32.135.853/0001-27	19/04/2022 14:00:00:447
R\$ 405.000,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:16:40:690
R\$ 410.000,0000	24.995.315/0001-84	19/04/2022 14:17:13:433
R\$ 410.000,0000	11.190.870/0001-97	19/04/2022 14:17:45:747
R\$ 404.000,0000	32.135.853/0001-27	19/04/2022 14:18:32:980
R\$ 400.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:18:39:910
R\$ 410.000,0000	10.654.927/0001-07	19/04/2022 14:18:51:753
R\$ 421.000,0000	24.966.971/0001-59	19/04/2022 14:18:52:537
R\$ 399.800,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:19:04:557
R\$ 395.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:19:11:140
R\$ 394.000,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:19:25:640
R\$ 393.000,0000	32.135.853/0001-27	19/04/2022 14:19:37:587
R\$ 392.980,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:19:49:813
R\$ 388.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:19:55:523
R\$ 390.000,0000	32.135.853/0001-27	19/04/2022 14:20:01:737
R\$ 420.000,0000	24.966.971/0001-59	19/04/2022 14:20:04:653
R\$ 385.000,0000	31.975.595/0001-24	19/04/2022 14:20:28:430
R\$ 380.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:20:44:893
R\$ 378.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:20:50:193
R\$ 375.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:20:56:517
R\$ 374.000,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:21:07:697
R\$ 372.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:21:13:050
R\$ 368.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:21:19:283
R\$ 366.000,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:21:30:860
R\$ 400.000,0000	09.519.148/0001-01	19/04/2022 14:21:31:777
R\$ 419.000,0000	19.742.327/0001-67	19/04/2022 14:21:35:027
R\$ 360.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:21:48:407
R\$ 359.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:21:54:773
R\$ 358.500,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:22:02:437
R\$ 417.000,0000	19.742.327/0001-67	19/04/2022 14:22:05:450
R\$ 355.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:22:09:813
R\$ 400.000,0000	41.116.138/0001-38	19/04/2022 14:22:21:193
R\$ 354.900,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:22:23:550

R\$ 352.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:22:27:967
R\$ 348.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:22:36:830
R\$ 345.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:22:43:157
R\$ 347.900,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:22:44:597
R\$ 344.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:22:48:843
R\$ 343.000,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:22:58:787
R\$ 416.700,0000	19.742.327/0001-67	19/04/2022 14:23:04:683
R\$ 335.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:23:11:533
R\$ 416.500,0000	19.742.327/0001-67	19/04/2022 14:23:21:983
R\$ 390.000,0000	10.654.927/0001-07	19/04/2022 14:23:26:020
R\$ 380.000,0000	09.519.148/0001-01	19/04/2022 14:23:26:703
R\$ 334.900,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:23:29:427
R\$ 414.285,0000	24.966.971/0001-59	19/04/2022 14:23:33:110
R\$ 330.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:23:36:287
R\$ 390.000,0000	22.934.158/0001-71	19/04/2022 14:23:36:677
R\$ 329.900,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:24:08:897
R\$ 329.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:24:09:243
R\$ 325.000,0000	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:24:15:043
R\$ 421.224,0000	05.393.234/0001-60	19/04/2022 14:24:25:033
R\$ 321.818,1700	15.984.883/0001-99	19/04/2022 14:24:27:243
R\$ 389.324,6200	22.303.115/0001-98	19/04/2022 14:24:37:283
R\$ 321.500,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:24:55:157
R\$ 320.000,0000	35.670.563/0001-71	19/04/2022 14:25:07:380
R\$ 337.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:25:37:470
R\$ 319.990,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:25:49:817
R\$ 318.000,0000	35.670.563/0001-71	19/04/2022 14:26:22:470
R\$ 330.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:26:42:787
R\$ 325.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:26:49:853
R\$ 320.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:26:57:793
R\$ 370.000,0000	09.519.148/0001-01	19/04/2022 14:27:43:847
R\$ 384.000,0000	22.934.158/0001-71	19/04/2022 14:28:14:073
R\$ 317.990,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:29:16:993
R\$ 319.900,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:31:05:010
R\$ 319.700,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:31:09:993
R\$ 319.400,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:31:14:640
R\$ 319.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:31:19:950
R\$ 318.900,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:31:24:643
R\$ 318.700,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:32:26:040
R\$ 318.400,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:32:42:760
R\$ 380.000,0000	10.654.927/0001-07	19/04/2022 14:32:54:337
R\$ 318.000,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:33:03:857
R\$ 317.980,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:33:27:037
R\$ 317.970,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:33:45:007
R\$ 379.000,0000	22.934.158/0001-71	19/04/2022 14:34:14:030
R\$ 317.960,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:36:07:083
R\$ 317.950,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:36:33:317
R\$ 317.940,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:37:50:700
R\$ 317.930,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:38:13:470
R\$ 317.920,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:39:28:243
R\$ 317.910,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:39:42:903
R\$ 317.900,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:40:13:987
R\$ 317.880,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:40:56:650
R\$ 317.870,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:41:59:973
R\$ 317.850,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:44:17:113
R\$ 317.840,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:45:47:853
R\$ 317.830,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 14:50:05:817
R\$ 317.820,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 14:50:51:347
R\$ 317.800,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:06:40:963
R\$ 317.790,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:09:25:890
R\$ 317.780,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:13:41:550
R\$ 317.770,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:15:45:577

R\$ 317.760,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 15:31:47:807
R\$ 317.750,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 15:34:37:983
R\$ 317.720,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:11:22:413
R\$ 317.690,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:20:22:063
R\$ 317.720,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:21:06:290
R\$ 317.700,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:21:12:883
R\$ 317.670,0000	32.342.341/0001-31	19/04/2022 16:22:17:050
R\$ 317.690,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:22:44:780
R\$ 317.680,0000	30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:22:50:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/04/2022 18:15:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 317.680,0000.
Habilitação de fornecedor	20/04/2022 17:27:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 317.680,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
32.135.853/0001-27	SANTANA & BANDEIRA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 582.000,0000	19/04/2022 13:51:55
35.670.563/0001-71	DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 592.000,0000	19/04/2022 13:46:54
09.519.148/0001-01	WI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 595.200,0000	18/04/2022 22:43:41
32.342.341/0001-31	SOLAVISTA ENERGIA SOLAR LTDA	Sim	Não	-	R\$ 595.200,0000	19/04/2022 12:47:08
31.975.595/0001-24	WP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 595.560,0000	17/04/2022 14:16:42
10.654.927/0001-07	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 596.806,2000	01/04/2022 16:05:12
09.550.684/0001-70	CATENÁRIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 596.806,2000	16/04/2022 15:53:42
22.303.115/0001-98	PS ENGENHARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 596.806,2000	18/04/2022 10:58:49
24.995.315/0001-84	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 596.806,2000	18/04/2022 14:34:50
05.393.234/0001-60	OUROLUX COMERCIAL LTDA	Não	Não	-	R\$ 596.806,2000	18/04/2022 17:22:00
11.190.870/0001-97	CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA	Não	Não	-	R\$ 596.806,2000	19/04/2022 09:51:05
10.965.978/0001-41	A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA	Sim	Sim	-	R\$ 596.806,2000	19/04/2022 09:57:15
15.984.883/0001-99	ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 596.806,2000	19/04/2022 10:18:42
41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	Não	Não	-	R\$ 596.806,2000	19/04/2022 11:15:52
24.966.971/0001-59	ZENITH SOLAR FABRICACAO DE PAINEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 596.806,2000	19/04/2022 11:32:02
19.742.327/0001-67	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Não	-	R\$ 596.806,2000	19/04/2022 12:58:48
08.397.375/0001-49	ALFA ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 596.806,2000	19/04/2022 13:08:56
22.934.158/0001-71	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	Não	Não	-	R\$ 596.806,2000	19/04/2022 13:55:42
30.430.226/0001-93	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C	Sim	Sim	-	R\$ 2.600.000,0000	18/04/2022 17:49:33

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/04/2022 14:12:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	19/04/2022 14:16:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	19/04/2022 16:24:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	19/04/2022 16:24:51	Item teve empate real para o valor 596.806,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	19/04/2022 16:24:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 16:42:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 17:07:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2022 16:06:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/04/2022 17:04:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93.
Registro de intenção de recurso	20/04/2022 17:39:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 24995315000184. Motivo: GOSTARIAMOS DE REGISTRAR NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO, APRESENTAREMOS OS PONTOS NA NOSSA PEÇA.
Recusa de intenção de recurso	20/04/2022 18:50:59	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24995315000184. Motivo: Na intenção de recurso apresentada pela empresa NOBREGA não está presente um dos pressupostos recursais, qual seja, a MOTIVAÇÃO, conforme exigência do Art. 4º, XVIII e XX da Lei 10.520/2002. Dessa forma, a intenção de recurso será rejeitada.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.995.315/0001-84	20/04/2022 17:39	20/04/2022 18:50	Recusado
Motivo Intenção: GOSTARIAMOS DE REGISTRAR NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO, APRESENTAREMOS OS PONTOS NA NOSSA PEÇA.			
Motivo Aceite ou Recusa: Na intenção de recurso apresentada pela empresa NOBREGA não está presente um dos pressupostos recursais, qual seja, a MOTIVAÇÃO, conforme exigência do Art. 4º, XVIII e XX da Lei 10.520/2002. Dessa forma, a intenção de recurso será rejeitada.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	19/04/2022 14:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	19/04/2022 14:04:02	Boa tarde!!
Pregoeiro	19/04/2022 14:04:41	Estamos iniciando os trabalhos relativos ao Pregão 06/2022.
Pregoeiro	19/04/2022 14:05:05	Iniciarei a sessão fazendo alguns lembretes.
Pregoeiro	19/04/2022 14:05:19	Conforme o Acórdão 1.793/2011 – TCU Plenário, os licitantes que não apresentarem a documentação no prazo solicitado ou que não disponham de todas as condições de habilitação para participarem do certame, e em decorrência desses fatos venham a ser desclassificados ou inabilitados, estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002.
Pregoeiro	19/04/2022 14:05:44	Portanto solicito ATENÇÃO na formulação de suas propostas, bem como no envio da mesma DENTRO DO PRAZO estabelecido no edital. Isto é, envio do arquivo de proposta, via sistema, que será solicitado ao licitante com melhor lance.
Pregoeiro	19/04/2022 14:05:59	Logo, atenção na formulação dos lances, uma vez que o licitante fica obrigado à manutenção da sua proposta eletrônica efetuada no Comprasnet.
Pregoeiro	19/04/2022 14:06:50	Em atenção ao item 6.23 do edital, as empresas classificadas deverão acompanhar as sessões de continuidade para o caso de serem convocadas, quando da desclassificação do licitante anteriormente classificado.
Pregoeiro	19/04/2022	A empresa que não manifestar presença, ou seja, não acompanhar as operações no

	14:07:10	sistema eletrônico durante o processo licitatório, será desclassificada no caso de vir a ser a próxima convocada para as fases de aceitação de proposta e de habilitação, e sujeitar-se-á às sanções previstas no edital.
Pregoeiro	19/04/2022 14:08:31	Por ultimo, e não menos importante, lembro que os os valores unitários, com no máximo duas casas decimais, não poderão ser superiores aos máximos admissíveis relacionados no ANEXO I do edital
Pregoeiro	19/04/2022 14:08:47	Mesmo que o valor total do grupo seja o melhor classificado, os valores unitários de cada item não poderão ser superiores aos máximos admissíveis relacionados no ANEXO I do edital.
Pregoeiro	19/04/2022 14:08:58	Feitos os avisos, efetuaremos uma análise preliminar das proposta para dar início à etapa de lances.
Sistema	19/04/2022 14:15:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2022 14:15:01	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2022 14:16:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/04/2022 16:24:51	O item G1 está encerrado.
Sistema	19/04/2022 16:24:51	O item G1 teve empate real para o valor 596.806,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/04/2022 16:24:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	19/04/2022 16:26:52	Srs. licitantes, a proposta melhor classificada será analisada e posteriormente o licitante será convocado para o envio, via sistema, de sua proposta readequada ao seu lance final.
Pregoeiro	19/04/2022 16:33:19	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Sr. licitante, 1º colocado para o LOTE 01, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa, consulto-o acerca da possibilidade de reduzir os valores ofertados, mesmo para aqueles itens que já estão com valores inferiores aos preços de referência do edital.
Pregoeiro	19/04/2022 16:34:36	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Caso aceite reduzir, favor enviar a proposta já com o valor negociado. Observar também, que conforme o item 4.1.2.1 do edital, os valores unitários deverão ter no máximo duas casas decimais.
Pregoeiro	19/04/2022 16:42:16	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - O canal via sistema será aberto para o envio da proposta com os valores ajustados ao seu último lance ou o valor negociado.
Sistema	19/04/2022 16:42:30	Senhor fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	19/04/2022 16:42:47	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Canal aberto.
30.430.226/0001-93	19/04/2022 16:47:05	ok. estamos providenciando o envio da proposta.
Pregoeiro	19/04/2022 16:54:18	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - OK!! Estamos aguardando.
Sistema	19/04/2022 17:07:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93, enviou o anexo para o grupo G1.
30.430.226/0001-93	19/04/2022 17:07:47	Informamos que enviamos proposta reformulada e demais documentos, caso necessite de algum ajuste, favor informar que iremos retificar e enviar novamente. Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	19/04/2022 17:14:36	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - OK!! Proposta recebida e está sendo analisada.
Pregoeiro	19/04/2022 18:05:16	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - A proposta referente enviada pelo licitante FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA foi aprovada e será aceita.
Pregoeiro	19/04/2022 18:06:07	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Os catálogos dos equipamentos apresentados atendem às exigências do Anexo 1 - Termo de Referência. Contudo, a análise técnica dos equipamentos a serem instalados nos sistemas fotovoltaicos de cada unidade deverão ser aprovados em momento oportuno pela fiscalização, pois cada sistema possui peculiaridades de instalação e potência nominal.
Pregoeiro	19/04/2022 18:08:27	A proposta referente enviada pelo licitante FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA foi aprovada e será aceita.
Pregoeiro	19/04/2022 18:12:48	Dessa forma, a sessão ficará suspensa e será reaberta amanhã (20/04/2022) às 16h00 (horário de Brasília), para iniciarmos a fase de habilitação.
Pregoeiro	19/04/2022 18:13:00	Boa noite a todos.
Pregoeiro	20/04/2022 16:02:28	Boa tarde!!
Pregoeiro	20/04/2022 16:02:57	Estamos iniciando os trabalhos relativos ao Pregão 06/2022.
Pregoeiro	20/04/2022 16:03:28	FASE DE HABILITAÇÃO.

Pregoeiro	20/04/2022 16:04:59	A empresa vencedora do LOTE 01, FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA, em consulta realizada ao SICAF verificamos que constam Ocorrências Impeditivas Indiretas para a empresa. Dessa forma, será necessário realizar diligência no tocante a Ocorrência Impeditiva Indireta antes da habilitação ou inabilitação da proposta.
Pregoeiro	20/04/2022 16:05:59	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Sr. licitante, vencedora do LOTE 01, Em consulta realizada ao SICAF verificamos que constam Ocorrências Impeditivas Indiretas para a empresa. Portanto, solicitamos os esclarecimentos da empresa acerca da relação com a empresa punida.
Pregoeiro	20/04/2022 16:06:25	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - O canal via sistema será aberto para o envio dos esclarecimentos solicitados.
Sistema	20/04/2022 16:06:52	Senhor fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	20/04/2022 16:07:11	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Canal aberto.
30.430.226/0001-93	20/04/2022 16:12:13	Boa tarde , só um instante ...
30.430.226/0001-93	20/04/2022 16:12:33	Poderia me informar quais seriam esses ocorrências impeditivas porfavor.
Pregoeiro	20/04/2022 16:18:42	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - No relatório do SICAF consta vinculo com a empresa JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ: 27.602.029/0001-08)
Pregoeiro	20/04/2022 16:19:52	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - a qual esta impedida de licitar no âmbito da união.
30.430.226/0001-93	20/04/2022 16:21:35	Pronto, informamos que o proprietário da empresa se encontra inativo na empresa JLM já tem anos e anos, o mesmo não possui vinculo com a empresa JLM, já fomos questionados em outro processo e o pregoeiro verificou que realmente está inativo e nos habilitou.
Pregoeiro	20/04/2022 16:23:10	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Favor enviar documentos que comprove o ocorrido. O canal via sistema já encontra-se aberto.
30.430.226/0001-93	20/04/2022 16:27:19	Vou pedir pra eles o contrato social deles consolidado onde vai verificar que não tenho vinculo algum. Só um instante.
30.430.226/0001-93	20/04/2022 16:32:14	Podemos enviar o contrato social da empresa ou o senhor prefere algum outro documento, até porque nenhum órgão nos solicita este tipo de comprovação até porque qualquer um pode pesquisar.
Pregoeiro	20/04/2022 16:54:59	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Sr. licitante, as diligências estão sendo realizadas por esta pregoeira, a qual divulgará o resultado das mesmas. A abertura do canal foi para que o licitante apresente a sua defesa.
Pregoeiro	20/04/2022 16:57:48	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Caso seja necessário.
Pregoeiro	20/04/2022 16:58:53	Para FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C - Sempre oportunizo o licitante para trazer algo relevante.
Sistema	20/04/2022 17:04:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C, CNPJ/CPF: 30.430.226/0001-93, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/04/2022 17:27:07	Após diligência, com relação a Ocorrências Impeditivas Indiretas para a empresa FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA (vencedora do LOTE 01), verificou ausência de condições impeditivas para contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	20/04/2022 17:27:22	Portanto a proposta para o LOTE 01 será habilitada.
Sistema	20/04/2022 17:27:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/04/2022 17:28:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/04/2022 às 17:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	05/04/2022 22:14:15	
Alteração equipe	18/04/2022 11:49:42	Pregoeiro Anterior: 06445183409-CINTHIA DE CARVALHO FEITOSA . Pregoeiro Atual: 88255301453-SARA DANIELA SANTOS MAMEDE . Justificativa: Por motivos de afastamento da pregoeira inicialmente vinculada.
Abertura da sessão pública	19/04/2022 14:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	19/04/2022 14:15:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	19/04/2022 16:24:55	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/04/2022 17:27:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/04/2022 17:28:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/04/2022 às 17:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:51 horas do dia 20 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SARA DANIELA SANTOS MAMEDE
Pregoeiro Oficial

FREDERICO FLORENCIO MACIEL
Equipe de Apoio

MARCIO JOSE DE SOUZA MELO JUNIOR
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

