M P F Procuradoria da Republica em Pernambuco
Ministério Piblico Federal Coordenadoria de Administragao

Equipe de Planejamento e Contratacdes

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR MPF/PRPE N.c 23/2024

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd da melhor forma a manutencdo do sistema de
refrigeracdo das PRMs em Pernambuco.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade, realizando o levantamento dos
principais requisitos, sejam técnicos, legais ou de sustentabilidade, das condigdes do mercado, do
guantitativo, das especificacbes do objeto e das especificidades contratuais, em observancia as normas
vigentes e aos principios que regem a Administragdo Publica.

I - NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1 - O objeto da contratagdo visa resolver a necessidade de manutengdo preventiva e corretiva desses
sistemas de refrigeracdo, que sdo cruciais para o conforto térmico dos servidores, colaboradores e visitantes
das PRMs em Pernambuco. A falta de manutencdo adequada pode levar a falhas nos equipamentos,
resultando em interrupcgdes nas atividades, desconforto para os usuarios e possivel comprometimento da
salide dos servidores devido a condigGes inadequadas de trabalho. Além disso, a manutengdo regular
contribui para a eficiéncia energética dos sistemas, reduzindo custos operacionais e promovendo a
sustentabilidade ambiental.

1.2 - Um ambiente de trabalho com condicOes térmicas adequadas é essencial para a produtividade e bem-
estar dos servidores e colaboradores. A manutencdo regular dos sistemas de refrigeragao garante que o
ambiente permaneca confortavel, evitando problemas de salde e aumentando a eficiéncia no trabalho.

1.3 - A manutencao preventiva evita falhas inesperadas e prolongadas nos sistemas de refrigeracao,
garantindo que as atividades das PRMs ndo sejam interrompidas. A continuidade dos servicos é
fundamental para o atendimento eficiente ao publico e para o cumprimento das atribuigdes institucionais.
Além disso, a manutencdo preventiva é uma estratégia eficaz para evitar reparos emergenciais e
substituicdes dispendiosas de equipamentos. Investir em manutencao regular resulta em economia a longo
prazo, prevenindo gastos imprevistos com falhas graves nos sistemas de refrigeragao.

1.4 - Equipamentos de refrigeragdo bem mantidos operam de forma mais eficiente, consumindo menos
energia e reduzindo os custos operacionais. A eficiéncia energética também contribui para a
sustentabilidade ambiental, alinhando-se as politicas publicas de reducdo do consumo de energia e
preservacdo do meio ambiente.

1.5 - A manutencdo dos sistemas de refrigeracdo deve seguir as normas técnicas e regulamentacoes
vigentes, garantindo a seguranga dos equipamentos e das instalagdes. A contratacdo de uma empresa
especializada assegura que todos os procedimentos sejam realizados de acordo com as melhores praticas
e em conformidade com a legislagdo aplicavel.

1.6 - A necessidade de contratacdo ampara-se também no conhecimento de que nos quadros atuais do
MPU inexistem servidores concursados para desenvolver tais atividades. Assim, a alternativa da
terceirizacdo apresenta-se como a solugao cabivel, em consonancia com o disposto no art. 2° da Lei 9.632
de 07 de maio de 1998, paragrafo 1° do art. 1° do Decreto 2.271 de 07 de julho de 1997 e Instrugdo
Normativa SEGES/MPDG n° 05 de 26 de maio de 2017, que possibilita a contratacdo indireta de servicos.

1.7 - A Lei n. 13.589, de 4 de janeiro de 2018, que dispde sobre a manutencdo de instalacdes e
equipamentos de sistema de climatizagdes de ambientes, determina que todos os edificios de uso publico
e coletivo que possuem ar climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutengdo, Operagao
e Controle - PMOC dos sistemas de climatizagao, visando a minimizar ou eliminar risco aos ocupantes.

1.8 - Ademais, o contrato anterior que contemplava os servigos de manutengdo de ar-condicionado das
PRMs, CTO MPF/PRPE-17/2022, celebrado com a empresa ADELSON ARAUJO DA SILVA FILHO - EPP, foi
rescindido em 07/12/2023.

1.9 - O objeto desta contratagdo se enquadra no cddigo CATSER 3492/GRUPO: 871, do Catalogo Portal
de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-
detalhada/planilha-catmat-catser).
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II - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

2.1 A referida contratagdo encontra-se no Plano de ContratacGes Anual da PRPE para o exercicio de 2024,
e esta inserida no Planejamento Estratégico Institucional — PEI/MPF - para os anos de 2022-2027, instituido
por meio da Portaria PGR/MPF n° 1.084, de 19 de dezembro de 2022, principalmente quanto ao atingimento
do seguinte objetivo: “OE 09: Otimizar a gestdo de pessoas, materiais e dados, com foco na eficiéncia,
sustentabilidade e economicidade”.

III - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1 - Requisitos Funcionais:

3.1.1 - A empresa contratada prestara servigos de manutencdo preventiva e corretiva nos sistemas
de refrigeracdo das PRMs, assim distribuidos:

ITEM 1: PRM CARUARU/PE

QTDE TIPO DE APARELHO CAPACIDADE
1 TIPO AC] 7.500 BTUs
1 TIPO SPLIT 9.000 BTUs
8 TIPO SPLIT 18.000 BTUs
8 TIPO CASSETE 24.000 BTUs
6 TIPO SPLIT 12.000 BTUs
5 TIPO SPLIT 24.000 BTUs
7 TIPO CASSETE 18.000 BTUs
4 TIPO CASSETE 36.000 BTUs

Local de prestacdo dos servicos

Rua Professor Luis Bezerra de Vasconcelos, s/n, Bairro
Universitario — Caruaru / PE - CEP: 55.014-838
Responsavel: Coordenador(a) de PRM

Tefefone: (81) 2121-1500

ITEM 2: PRM GARANHUNS/PE

QTDE TIPO DE APARELHO CAPACIDADE
13 TIPO SPLIT 12.000 BTUs
3 TIPO SPLIT 18.000 BTUs

Local de prestacdao dos servigcos

Av. Idelfonso Lopes, 174 - Helidpolis - Garanhuns / PE - CEP:
55.296-230

Responsavel: Coordenador(a) de PRM

Telefone: (81) 2121-1520

ITEM 3: PRM SERRA TALHADA/PE

QTDE TIPO DE APARELHO CAPACIDADE
4 TIPO VRF (*) 11,2 kW
6 TIPO VRF 7,1 kW
4 TIPO VRF 2,2 kW
3 TIPO VRF 4,5 KW
5 TIPO VRF 5,6 kW
2 TIPO VRF 9,5 kW
2 TIPO SPLIT 18.000 BTUs
3 TIPO SPLIT 9.000 BTUs
1 TIPO SPLIT 24.000 BTUs

Local de prestacdo dos servicos
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Rua Enock de Carvalho, 160 - AABB - Serra Talhada - PE -
CEP: 56.912-250

Responsavel: Coordenador(a) de PRM

Telefone: (81) 2121-1580

(*) VRF - Variable Refrigerant Flow

ITEM 4: PRM PETROLINA/PE

QTDE TIPO DE APARELHO CAPACIDADE
TIPO SPLIT 9.000 BTUs
9 TIPO SPLIT 12.000 BTUs
1 TIPO SPLIT 12.500 BTUs
7 TIPO SPLIT 24.000 BTUs
3 TIPO SPLIT 36.000 BTUs
6 TIPO CASSETE 18.000 BTUs
6 TIPO CASSETE 24.000 BTUs
2 TIPO CASSETE 36.000 BTUs
Local de prestacao dos servigos
Av. Presidente Tancredo Neves, 101, Centro - Petrolina / PE -
CEP: 56.304-190
Responsavel: Coordenador(a) de PRM
Telefone: (81) 2121-1540

3.1.2 - Os servicos devem ser executados por empresa especializada na prestacdo de servicos
técnicos de manutencdo preventiva e corretiva de sistemas de refrigeragdo, com uma equipe técnica
qualificada e em quantidade suficiente para atender as demandas do contrato, inclusive em situagdes
de emergéncia.

3.1.3 - A prestagdo do servigo contratado devera ser executada sem disponibilizacdo de mao de obra
residente, ou seja, sem alocacdo de funcionario terceirizado nos edificios-sede da CONTRATADA.
3.1.4 - A prestadora dos servicos deve fornecer mao de obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucao dos servicos.

3.1.5 - A presente contratacdo ndo contemplara o fornecimento de fluidos e pegas de reposicao,
cabendo o encargo de tal fornecimento a CONTRATANTE.

3.1.6 - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste documento, seus anexos
e sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto.

3.1.7 - A empresa CONTRATADA deve possuir todas as licencas e alvaras necessarios para operar
legalmente e estar em conformidade com todas as normas e regulamentacgGes técnicas, de seguranca
e ambientais aplicaveis a manutencao de sistemas de refrigeragao.

3.1.8 - A mao de obra disponivel para execucdao dos servicos deve ser composta de profissionais
qualificados, tendo o CONTRATANTE o direito de rejeitar o emprego de qualquer profissional que nao
esteja de acordo com a execugdo deles.

3.1.9 - Os servicos de manutengao preventiva e corretiva devem ser executados dentro das notas
técnicas da ABNT, das especificagdes técnicas dos fabricantes, dos materiais e em obediéncia as
normas regulamentadoras do ministério do trabalho e emprego.

3.1.10 - Deve ser realizada manutencdao preventiva regular trimestral em todos os
equipamentos e manutengbes corretivas sempre que identificada a necessidade pelo setor
demandante.

3.1.11 - Deve ser emitido relatério técnico de manutencdo trimestral, que englobe tanto as
manutengdes preventivas quanto as corretivas realizadas no trimestre. Os relatérios devem ser
detalhados com todas as atividades de manutengao realizadas, incluindo diagndstico, procedimentos
executados, pecas substituidas e recomendacdes futuras.

3.1.12 - Deve ser emitido relatério de vistoria quando das manutengbes corretivas.

3.1.13 - A empresa devera apresentar declaracao, quando da assinatura do contrato, de que
possui ou instalard base operacional em local (cidade/municipio) previamente definido pela
Administracdo, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
vigéncia do contrato, a fim de possibilitar o atendimento aos chamados no prazo estipulado no item
3.4.2, sendo tal medida imprescindivel a adequada execugdo do objeto licitado (Acérdao 1176/2021
- Plenario e Acérddo 6463/2011 - TCU - 12 Camara).

3.1.14 - A CONTRATADA devera indicar e manter um responsavel técnico registrado no Conselho
profissional competente, profissional este que deve estar devidamente habilitado para elaborar e
implementar o PMOC - Plano de Manutencgdo, Operacdo e Controle, que devera ser entregue a
fiscalizagdo do contrato.
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3.2 - Requisitos Legais
A presente contratacdo sera regida pela Lei 14.133/2021.

A contratada deve atentar para os seguintes normativos:

e Instrugdo Normativa n° 01/2010 - SLTI/MPOG: dispGe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

e Lei complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006: institui o Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

e Lein® 12.305/2010: institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

e Lei n° 13589/2018, de 04 de janeiro de 2018: dispde sobre a manutencdo de
instalagOes e equipamentos de sistemas de climatizacdo de ambientes;

e Decreto Federal n° 10.936/2022: regulamenta a Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, que
institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

o Decreto n° 2.783, de 17/09/1998: dispde sobre proibicdo de aquisicdo de produtos ou
equipamentos que contenham ou fagam uso das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio;

¢ Instrucao Normativa n® 05, de 26 de maio de 2017: dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratacdo de servigos sob o regime de execucgdo indireta no ambito da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

e Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022: autorizada a
aplicagdo da Instrugao Normativa n® 5 de 26 de maio de 2017, no que couber, para a realizagdo
dos processos de licitacdo e de contratacao direta de servicos de que dispde a Lei n° 14.133, de
10 de abril de 2021;

e Instrucao Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022: estabelece regras
para a definicdo do valor estimado para a contratacdo de obras e servicos de engenharia nos
processos de licitacao e de contratagao direta, de que dispde o § 2° do art. 23 da Lei n°® 14.133,
de 10 de abril de 2021, no ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e
fundacional;

¢ Norma Regulamentadora n° 06 do Ministério do Trabalho: estabelece os requisitos para
aprovacgao, comercializagdo, fornecimento e utilizacao de Equipamentos de Protegao Individual -
EPI;

Norma Regulamentadora n° 10 do Ministério do Trabalho: estabelece os requisitos e condicGes
minimas objetivando a implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a
garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalagées
elétricas e servicos com eletricidade;

e ABNT NBR 16401: estabelece os parametros basicos e os requisitos minimos de projeto para
sistemas de ar-condicionado centrais e unitarios.

3.3 - Requisitos da natureza continuada do servigo/fornecimento

3.3.1 - Conforme o inciso XV, art. 69, da Lei n.® 14.133, de 1° de abril de 2021, o servigo previsto
nessa contratacdo se enquadra como servigos continuos:

"XV - servicos e fornecimentos continuos: servigos contratados e compras realizadas pela
Administracdo Publica para a manutencdo da atividade administrativa, decorrentes de
necessidades permanentes ou prolongadas;”

3.3.2 - Além disto, o inciso XXII da Instrucdo Normativa MPF/SG n© 1, de 8 de fevereiro de 2018,
traz o servigo previsto nessa contratagdo classificado como continuo:
"Art. 10 No dmbito do Ministério Publico Federal, as seguintes contratacoes sdo consideradas
servigos de natureza continuada:
(..)

XXXIII. Manutengdo de sistema de ar condicionado;”

3.3.3 - Enfatiza-se que uma contratacdo mais longa propicia uma maior diluicao dos custos iniciais
de contratacdo, de forma que a proponente possa melhorar sua margem mensal de retorno e
repassar a Administragdo um valor mais competitivo, ante uma contratacdo de 12 meses, ou seja,
um maior periodo inicial permite que a CONTRATADA possa melhor amortizar seus custos iniciais e
fazer proposta mais vantajosa. Para mais, vislumbra-se a possibilidade de uma parceria mais
duradoura, com maior estabilidade, que resulta em beneficios econdmicos e operacionais para o
orgao.

3.3.4 - Considerando essas vantagens operacionais (realizar menos processos de prorrogagdo e,
assim, obter maior eficiéncia dos recursos humanos) e econdmicas (possibilidade de reducdo dos
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custos mensais devido ao maior prazo para diluir o investimento inicial), bem como a caracteristica
do servico (ndo é recomendada uma alta rotatividade de empresas na prestagdo dos servicos),
sugere-se que a vigéncia inicial seja de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 10 anos, com base no artigo 107, da Lei 14.133, de 2021.

Art. 107. Os contratos de servicos e fornecimentos continuos poderdo ser
prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que
haja previsdo em edital e que a autoridade competente ateste que as condi¢oes
€ 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a
negociacdo com o contratado ou a extincdo contratual sem énus para qualquer
das partes.

3.4 - Requisitos Temporais

3.5

3.4.1 - A manutencédo preventiva do sistema de refrigeracdo devera ser realizada a cada 03 (trés)
meses, de 22 a 62 feiras entre 08h00 e 17h00 horas. Este procedimento devera ser previsto e
agendado no Plano de Manutengdo Periddica.

3.4.2 - Os chamados de manutencdo corretiva serao abertos preferencialmente de 22 a 62 feiras,
das 8h00 as 17h00, ou a qualquer tempo, inclusive sabados, domingos ou feriados, quando se fizer
necessario, a critério da administracdo e de acordo com a urgéncia da demanda, e deverdo ser
realizados em até 04 (quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado.

3.4.2.1 - O prazo estabelecido no item 3.4.2, justifica-se, entre outras razdes, pela
sensibilidade a temperatura dos equipamentos de informatica localizados no Centro de
Processamento de Dados de cada Unidade Ministerial, bem como para evitar condicOes
térmicas inadequadas no ambiente de trabalho, que podem gerar mal-estar dos servidores
e colaboradores, prejudicando desde o exercicio das suas fungdes até o atendimento ao
publico.

3.4.3 - Os prazos estipulados poderdo ser dilatados caso se verifique a necessidade de execugdo de
servigos de maior vulto ou complexidade, a serem avaliados pela FISCALIZACAO.

3.4.4 - O prazo maximo de execucdo da primeira manutencdo preventiva deve ser de 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir do inicio da vigéncia contratual.

3.4.5 - A CONTRATADA deverd, em até 15 (quinze) dias corridos, apds o inicio do contrato, entregar
a fiscalizacdo o Plano de Manutencao, Operacao e Controle (PMOC) dos equipamentos objeto
deste contrato.

Requisitos de Segurancga

3.5.1 - Comunicar a PRPE, nas pessoas dos fiscais do contrato, os dados da empresa, de seu
responsavel, e dos demais funciondrios, que deverdao estar devidamente uniformizados e
identificados, munidos de todo equipamento individual de seguranga necessario.

3.5.2 - Os funcionarios das empresas contratadas deverdo adequar-se as regras de seguranca da
circulacdo e identificacdo da PRPE, bem como a legislacdo pertinente.

3.5.3 - A empresa contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca
necessarios a execucao dos servigos.

3.5.4 - As protegdes, sinalizagbes e fechamentos necessarios a execugdo dos servigos, ficardo a
cargo da CONTRATADA, sendo responsavel por qualquer prejuizo ou dano causado a pessoas ou ao
patrimonio do MPF ou de terceiros, devendo os procedimentos e materiais - placas de sinalizacdo,
telas, plataformas de protecao, tapumes e galerias - estarem de acordo com a NR-18 - Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo (Norma Regulamentadora n°18 do Ministério
do Trabalho).

3.5.5 - Em relacdo a Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD) - Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018, a CONTRATADA e a CONTRATANTE devem zelar pela protecdo dos Dados Pessoais, se
comprometendo a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural; observando o dever de sigilo, quanto as bases
de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negdcio; cumprindo
obrigacOes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e
Regulamentos de Protegdo de Dados em vigor e também no atendimento de requisicies e
determinacgOes do Poder Judiciario, Ministério Pablico, ANPD e Orgdos de controle administrativo em
geral.

Chave bilfffed3. 16ef e2e5. b4080694. 4409cac4

conjunta, prineira assinatura em 23/09/2024 09:55. Para verificar a autentici dade acesse

http://ww. transparenci a. npf. np. br/val i dacaodocunent o.

Assinatura digital



M P F Procuradoria da Republica em Pernambuco

Ministério Piblico Federal Coordenadoria de Administragao
Equipe de Planejamento e Contratacdes

3.6 - Requisitos Técnicos

3.6.1 - A CONTRATADA caberd a responsabilidade das execucgBes dos servigos objeto da contratacdo,
bem como a utilizagdo de equipamentos essenciais para realizagdo dos servicos, inclusive os que
garantam a segurancga de seu pessoal (EPIs) e o fornecimento de todo o material e equipamentos
necessarios a prestacdo dos servigos, com excegdo de pecas de reposicdo e fluidos (vide subitem
3.1.5).

3.6.2 - Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho durante a execugdo dos servigos contratados.

3.6.3 - A mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe para a realizacdo do objeto contratado sera de
responsabilidade da CONTRATADA, assim como o fornecimento de equipamentos, ferramentas, mao
de obra, transporte e tudo que for necessario para a execucdo do servigco contratado, exceto materiais
(pegas e/ou insumos).

3.7- Requisitos de Garantia Contratual

3.7.1 - Segundo a Lei n° 14,133/2021:

"Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante
previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contratacbes de obras, servicos e
fornecimentos.”

3.7.2 - Conforme a 42 Edicao da Revista Atualizada e Ampliada Licitagdes e Contratos - Orientagdes
e Jurisprudéncia do TCU:

"E facultado & Administracdo exigir prestagdo de garantia nas contratacdes de bens, obras e
servigos, de modo a assegurar plena execucdo do contrato e a evitar prejuizos ao patriménio
publico. Antes de estabelecer no edital exigéncia de garantia, deve a Administra¢do, diante
da complexidade do objeto, avaliar se realmente é necessaria ou se servira apenas para
encarecer o objeto."

3.7.3 - Na analise da necessidade de exigéncia da prestagdo de garantia da contratagdo, levaremos
em conta os seguintes fatores:

- Discricionariedade por parte da administracdo quanto a exigéncia ou ndo de garantia; e

- Analise das complexidades do objeto e do valor da contratacdo, se podera importar em
consideraveis riscos de prejuizos a Administracdo, em razao do inadimplemento do servico
contratado.

3.7.4 - Assim, ante a baixa complexidade do objeto e do valor da contratagdo, a possivel ocorréncia
de descumprimentos contratuais ndo trard prejuizos consideraveis a Administragdo. Destarte, ndo
sera exigida garantia contratual.

3.8 - Requisitos de qualificacdao técnica

3.8.1 - Capacidade Técnico-Operacional - A empresa participante devera apresentar um ou mais
atestado(s), expedido(s) por Pessoa Juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, que
comprove:
3.8.1.1 - Ter o licitante executado ou estar executando, de forma satisfatoria, servigos que
relinam caracteristicas e quantidades similares com o objeto desta licitagao.
3.8.1.2 - Ter o licitante executado ou estar executando, de forma satisfatéria, servicos de
manutengdo preventiva e corretiva em sistema de climatizagdo do tipo VRF, para a empresa
licitante que concorrer na disputa do item 3, referente a PRM Serra Talhada.
3.8.1.3 - Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou
decorrido no minimo um ano do inicio de sua execugdo, exceto se houver sido firmado para
ser executado em prazo inferior, conforme Acérddao TCU n° 1214/2013.
3.8.1.4 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

3.8.2 - Capacidade Técnico-profissional - A empresa participante devera apresentar 01 (um)
profissional, na qualidade de responsavel técnico pelos servigos, com registro ativo no conselho
profissional competente.

3.8.2.1- Além do responsavel técnico, a empresa deve possuir ou indicar pelo menos 01
(um) profissional, que possua capacitacdo através de curso de qualificagcdo profissional em
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refrigeracdo, oferecido em centros de treinamento, podendo ser na prépria empresa do ramo
de assisténcia técnica, instalagdo e realizacdo de manutencdo e modernizagdo em aparelhos
de climatizagdo/refrigeracdo ou em instituicdes de formacao profissional, comprovada por
meio dos respectivos certificados;
3.8.2.1.1 - Alternativamente, a capacitacao exigida no item 3.8.2.1 pode ser
comprovada através de documento que ateste a experiéncia de pelo menos 01 (um)
ano na fungao.
3.8.2.1.2 - A capacitacdo requerida neste item (3.8.2.1) para a empresa licitante
que concorrer na disputa do item 3, referente a PRM Serra Talhada, devera abranger
o sistema de climatizacao do tipo VRF.

3.8.2.2 - Os profissionais indicados pela empresa para fins da qualificagdo técnico-
profissional poderdo ser integrantes do seu quadro permanente ou ndo, desde que a licitante
apresente um dos seguintes documentos: (A) apresentacdo da CTPS do profissional, ou
outro documento trabalhista legalmente reconhecido, no caso de o profissional ser
funcionario da empresa participante; ou (B) apresentacdo do contrato social e/ou ata de
eleicdo da diretoria, no caso de o profissional pertencer ao quadro societario da empresa
participante; ou (C) apresentacao do contrato de prestacao de servicos; ou (D) declaragao
de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame, quando o profissional ndo for integrante do quadro permanente do licitante,
conforme modelo anexo.

3.8.3 - Declaracdo, assinada pelo responsavel técnico da empresa, de que o licitante tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagao.

3.9 - Requisitos de qualificacdo econémica

Considerando que os servigos objeto do presente Estudo sdo de carater continuado e na tentativa de
assegurar a contratacdo de uma empresa solida no mercado, faz-se necessaria a exigéncia de
indicadores de liquidez, que poderdo ser comprovados nos documentos a seguir.

3.9.1 - Balanco patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais exigiveis, apresentado na forma da lei (art. 69, I, Lei 14.133);
3.9.1.1 - A boa situacdo financeira sera verificada com base nos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), mediante demonstracdo contabil do
ultimo exercicio social do licitante, que deverdo ser maiores que 01 (um).
3.9.1.2 - Caso a empresa apresente um resultado igual ou inferior a 1(um) em qualquer
dos indices mencionados, devera comprovar possuir um patrimonio liquido igual ou superior
a 10% (dez por cento) do valor total estimado para o objeto. Tal comprovacao sera feita
por meio da apresentagao do balanco patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
devidamente arquivado na forma da lei.
3.9.1.3 - Os documentos limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
3.9.2 - Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ha, no maximo, 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura desta licitagao,
abrangendo os processos judiciais fisicos e eletronicos, no que couber.

3.10 - Requisitos Sustentabilidade Econdmica, Social e Ambiental (no que couber)

3.10.1 - PERSPECTIVA AMBIENTAL
3.10.1.1 - A CONTRATADA devera atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010, a fim de
adotar as seguintes praticas sustentdveis no fornecimento dos bens e servicos, quando
couber:
3.10.1.1.1 - Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;
3.10.1.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao
de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagdo aos seus similares;
3.10.1.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize
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materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e o armazenamento.

3.10.1.2 - Além de observar o art. 6° da IN n° 01/2010, atendendo, no que couber, os
requisitos descritos no referido artigo, sugere-se inserir no termo de referéncia os seguintes
requisitos de sustentabilidade ambiental, de acordo com o Guia de Contratactes
Sustentaveis do MPF, além de manuais mais atualizados de outros 6rgdos, adotados como
boas praticas:
3.10.1.2.1 - Utilizar pecas e componentes de reposicdo certificadas pelo
Inmetro, de acordo com a legislacdo vigente.
3.10.1.2.2 - Utilizar produtos de limpeza, de lubrificagdo e antiferrugem menos
ofensivos.
3.10.1.2.3 - Realizar a coleta de residuos provenientes da manutengdo do
sistema de refrigeracao.
3.10.1.2.4 - Efetuar o descarte de pecas e materiais em observancia a politica
de responsabilidade socioambiental adotada pelo érgéo.
3.10.1.2.5 - Obedecer as normas técnicas, de salde, higiene e de seguranca do
trabalho, de acordo com as normas do MTE.
3.10.1.2.6 - Garantir o descarte adequado de componentes e substancias
refrigerantes, seguindo as diretrizes ambientais.
3.10.1.2.7 - Fazer uso de gases refrigerantes ambientalmente amigaveis (HFCs
de baixo GWP ou naturais) e implementar praticas rigorosas de manuseio e
contencao de vazamentos.

3.10.1.3 - Nos termos do Decreto n°® 2.783, de 1998, e Resolucao CONAMA n° 267, de
14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faga uso de
qualquer das Substédncias que Destroem a Camada de Oz6nio - SDO abrangidas pelo
Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a excecdo dos usos
essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo Unico, do
Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000.

3.10.2 - PERSPECTIVA ECONOMICA

Em razdo dos valores maximos previstos para esta contratacdo, o regramento contido no art. 48,
inc. I, da Lei Complementar n® 123/2006, a respeito dos processos licitatérios destinados a
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte para contratacoes de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) ao ano, o lote sera exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.

3.10.3 - PERSPECTIVA SOCIAL

3.10.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do

objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratacdes Sustentaveis do MPF, o fornecedor devera declarar:
a) Nao ter sido condenada, a empresa ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminacdo, em todas as suas formas, por motivos de raga, género
e outros, conforme dispde a CF/1988 em seu artigo 39, inciso IV e no inciso I do
artigo 59, e nos artigos 38 e 39 da Lei 12.288/2010;
b) Nao empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo
de aprendiz, nos termos do artigo 79, inciso XXXIII, da CF/1988;
c) Nao praticar, de nenhuma forma, agdes que possam ser enquadradas nos arts.
10 e 170 da Constituicdo Federal, nos arts. 149, 203 e 207 do Cddigo Penal
(dispositivos que tratam do trabalho analogo ao de escravo e trafico de pessoas
para esse fim), e no Decreto n© 5.017/2004, que promulga o Protocolo de Palermo
e as Convengoes da OIT n%s 29 e 105.

3.10.4 - Além das demais obrigagdes estabelecidas no Edital, seus anexos e no presente Termo,
devera a contratada atender aos seguintes aspectos pertinentes a sustentabilidade:
a) Fornecer aos empregados todos os equipamentos de seguranga e protegdo que se
fizerem necessarios para a execugao de servigos, fiscalizando sua utilizagado;
b) Seguir as normas técnicas de salde, higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com
as normas do MTE;
c) Proceder ao recolhimento de todos os residuos descartados, promovendo sua destinacao
final ambientalmente adequada, de acordo com a Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010,
o Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006, e a politica de descarte da contratante;
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d) Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada e de energia elétrica,
observadas as normas vigentes e a politica socioambiental do MPF;

e) Observar a Resolucao Conama n° 401/2008, para a aquisicdo e descartes de pilhas e
baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade,
respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cddmio e mercurio;

f) Privilegiar a utilizagdo de mdo de obra, tecnologias, matéria prima e materiais de origem
local.

3.11 - Outros requisitos aplicaveis

3.11.1 - As empresas interessadas em participar PODERAO vistoriar os locais onde serdo
executados os servigos até o ultimo dia Util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica,
com o objetivo de inteirar-se das condigBes e nivel de dificuldade existentes, mediante prévio
agendamento de horario junto a cada PRM, por meio dos telefones:

Localidade Telefone Fixo Telefone Celular

Procuradoria da Republica no Municipio de Caruaru

(81) 2121.1500

(81) 99303-0034

Procuradoria da Republica Polo Garanhuns/Arcoverde

(81) 2121.1520

(81) 99122-4872

Procuradoria da Republica no Municipio de Serra Talhada

(81) 2121.1580

(87) 99121-3564

Procuradoria da Republica Polo Petrolina/Juazeiro

(81) 2121.1540

(87) 99124-0853

3.11.1.1 - O licitante deve comprometer-se a manter sigilo sobre todas as informacoes
a que tiver acesso em decorréncia da visita.
3.11.1.2 - Independente da opgdo pela realizagdo ou ndo da vistoria, o licitante devera
apresentar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, de que tem
pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros, conforme modelo de declaragao de conhecimento
das condicdes do local constante no Edital de Licitacao.
3.11.1.3 - A empresa que decidir ndo realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar
sua proposta incorrera em risco tipico do seu negécio, ndao podendo, futuramente, op6-
lo contra a Administracao para eximir-se de qualquer obrigacao assumida ou para rever
os termos do contrato que vier a firmar.
3.11.2 - A CONTRATADA devera manter preposto junto a CONTRATANTE, aceito pela respectiva
fiscalizacdo, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la administrativamente na
execucdo do contrato, sempre que for necessario, o qual devera ser indicado mediante comunicacgao
formal.

3.11.3 - Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera apresentar, na
assinatura do contrato, declaragdo nos moldes do artigo 6° da IN RFB n© 1.234, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, de acordo com a Lei Complementar n® 123/2006.

3.11.4 - NAO SERA admitida a SUBCONTRATAGAO do objeto contratual.

IV - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

4.1 - As quantidades de TRs/Unidade estdo descritas na tabela abaixo:
. ROL DOS EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
ITEM LOCAL DE EXECUCAO — T DE TRs
(Toneladas de
SPLITs TIPO VRFTIPO AC) CASSETE TOTAL refrigeracio)
PRM/Caruaru
1 |Rua Professor Luis Bezerra de
Vasconcelos, s/n, Bairro
Universitario — Caruaru / PE - CEP: 20 -—- 1 19 40 67,87
55.014-838
Responsavel: Coordenador(a) de
PRM
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Tefefone: (81) 2121-1500

PRM/Garanhuns

Av. Idelfonso Lopes, 174 - Helidpolis
- Garanhuns / PE - CEP: 55.296-230
Responsavel: Coordenador(a) de
PRM

Telefone: (81) 2121-1520

16 16 17,50

PRM/Serra Talhada

Rua Enock de Carvalho, 160 - AABB
- Serra Talhada - PE - CEP: 56.912-
250 6 24 30 51,52
Responsavel: Coordenador(a) de
PRM

Telefone: (81) 2121-1580

PRM/Petrolina

Av. Presidente Tancredo Neves, 101,
Centro - Petrolina / PE - CEP:
56.304-190 22 14 36 61,54
Responsavel: Coordenador(a) de
PRM

Telefone: (81) 2121-1540

4.2 -
meio

Os quantitativos poderdo sofrer alteragdes para adequagao aos interesses da CONTRATANTE, por
de acréscimos e supressbes. Essa descricao tem como objetivo apontar o atual quantitativo de

Tonelada de Refrigeracao/Unidade, para fins de elaboragdo da proposta.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 -

Foram pesquisadas contratagdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades publicas, bem como

por organizagbes privadas, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias que melhor
atendam a necessidade descrita neste estudo.

5.2 -

Foram levadas em consideracao as seguintes alternativas para contratacao pretendida:

5.2.1 - ALTERNATIVA 1: Contratacao de servigos continuados de manutencgao preventiva e
corretiva, com mao de obra residente.

Nesta proposta, os servigos sdo realizados por mao de obra residente, incluindo os profissionais
supervisores.

VANTAGENS:

- Com a mao de obra residente, os técnicos estdo sempre disponiveis para atender a
emergéncias e realizar manutengdes imediatas, reduzindo o tempo de inatividade dos sistemas
de ar-condicionado.

DESVANTAGENS:

- Por ser considerado um servigo de utilizagdao pontual de mao de obra, ndo justifica a utilizacao
de mao de obra residente.

- A contratagdo de mao de obra residente envolve custos fixos elevados com salarios,
be,neﬂ'cios e encargos trabalhistas, independentemente da quantidade de trabalho realizado.
- E necessario disponibilizar infraestrutura adequada para os técnicos residentes, como espago
fisico.

- O 6rgao pode se tornar excessivamente dependente dos técnicos contratados, o que pode
ser problematico em casos de auséncia, férias ou desligamento dos funcionarios.

- Gerir uma equipe residente pode ser mais complexo e exigir mais recursos administrativos,
especialmente em termos de coordenacdo e supervisdo das atividades diarias.

- A tecnologia de ar-condicionado evolui rapidamente, e pode ser necesséario investir
continuamente em treinamento e atualizagdo dos técnicos residentes para que estejam aptos
a lidar com novos sistemas e tecnologias.

Essa alternativa ndo atende ao objetivo, uma vez que contratos dessa natureza podem ser dificeis de
ajustar as mudangas nas necessidades do 6rgdo publico, levando a possiveis ineficiéncias e
desperdicios de recursos.

5.2.2 - ALTERNATIVA 2: Contratacao de servigos continuados de manutengao preventiva e
corretiva, com mao de obra nao-residente, incluso fornecimento de pecas.

Nesta opgdo, os servigos sao realizados por mao de obra ndo-residente, incluindo os profissionais
supervisores. Neste caso, os profissionais sempre prestariam os servicos em datas programadas
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(manutengdes preventivas) ou em momentos ndo planejados para atendimentos de chamados de
manutencgdo corretiva ou de servigos de adequagdo. No entanto, além da mao de obra ndo-residente,
esta previsto o fornecimento de materiais para eventuais reposicdes e adequacoes.

VANTAGENS:

- O fornecedor Unico é totalmente responsavel pelo funcionamento dos sistemas de ar-
condicionado, incluindo a qualidade das pecas e dos servigos, o que facilita a resolucdo de
problemas e a responsabilizacdo em caso de falhas.

- A contratagdo de um Unico fornecedor responsavel tanto pela mdo de obra quanto pelo
fornecimento de pecas simplifica a gestdo do contrato, reduzindo a burocracia e a necessidade
de coordenacgao entre diferentes fornecedores.

DESVANTAGENS:

- A inclusdo de pecas no contrato pode aumentar significativamente os custos, especialmente
se os precgos das pecas forem inflacionados pelo fornecedor.

- Pode ser mais dificil garantir a transparéncia e a realizagdo de auditorias detalhadas, uma
vez que o controle sobre os precos das pecas e a qualidade do servico esta centralizado no
fornecedor.

- O fornecedor podera comprometer a eficiéncia do equipamento, optando em adiar a
substituicdo de pecgas para diminuir seus custos.

- Contratos que incluem fornecimento de pecas podem ser menos flexiveis, dificultando ajustes
nas especificacdes ou mudancas de tecnologia sem renegociar os termos do contrato.

- Negociar contratos que incluam tanto a mao de obra quanto o fornecimento de pegas pode
ser mais complexo, exigindo uma atencdo maior aos detalhes e as clausulas contratuais para
evitar problemas futuros.

Essa alternativa ndo atende ao objetivo, uma vez que a PRPE ja conta com grande quantidade de
fluidos, pecas e materiais em seu estoque. Além disso, esta solugdo apresenta desafios como custos
elevados e dependéncia total da empresa para fornecimento de pegas e insumos.

5.2.3 - ALTERNATIVA 3: Contratacao de servigos continuados de manutengao preventiva e
corretiva, com mao de obra nao-residente, nado incluso fornecimento de pecas.

Nesta alternativa, os servigos sdo realizados por mao de obra ndo-residente, incluindo os profissionais
supervisores. Neste caso, os profissionais sempre prestariam os servigos em datas programadas
(manutengdes preventivas) ou em momentos nao planejados para atendimentos de chamados de
manutencdo corretiva ou de servigos de adequacgdo. Ndo havera fornecimento de pegas pela empresa
contratada.

VANTAGENS:

- Sem a necessidade de adquirir pecas imediatamente, os custos iniciais da contratacdo sao
reduzidos, permitindo uma alocagao mais eficiente dos recursos financeiros.

- A PRPE ja tem em estoque fluidos, materiais para instalacdo e algumas pecas essenciais para
a execugao dos servigos.

- O 6rgdo publico pode adquirir pecas conforme a necessidade e optar por fornecedores que
oferecam melhor custo-beneficio, garantindo maior controle sobre os gastos e qualidade dos
produtos.

- Ao separar a mado de obra da aquisicdo de pecas, ha maior transparéncia nos custos e na
gestdo dos recursos, evitando sobrecargas financeiras e permitindo auditorias mais eficazes.
- A compra de pegas pode ser planejada e incluida no orgamento anual do érgdo, facilitando a
previsdao de despesas e a gestdo financeira.

- Separar a prestacao de servicos da venda de pecas elimina possiveis conflitos de interesse,
garantindo que as recomendagbes de troca de pegas sejam realmente necessarias.

DESVANTAGENS:

- O érgao publico precisa gerenciar a compra e o estoque de pegas, 0 que pode exigir recursos
adicionais em termos de tempo, pessoal e logistica.

- A gestdo da compra de pegas adiciona uma camada de complexidade administrativa,
incluindo a necessidade de processos de licitacdo, controle de qualidade e gestdo de
fornecedores.

No cenéario atual, tendo em vista a PRPE ja contar com fluidos, materiais e pecas em estoque, essa é
a alternativa que melhor atende a nossa necessidade, pois contempla os objetivos de continuidade
de prestacdo dos servigos com a reducao de custos iniciais, celebracdao de contratos pontuais com
menos burocracia e evita desperdicio de recursos publicos. Essa decisdo levou em consideragao o
equilibrio entre custo, eficiéncia e a capacidade de resposta as necessidades do 6rgao.
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5.3 - Descricao e Justificativa da Solucao escolhida:

Apods o levantamento das solugGes acima, e levando-se em consideracdo as vantagens e desvantagens de
cada uma, a opcdo mais viavel para atender as necessidades da unidade é o subitem 5.2.3, contratacdo
de empresa especializada para a prestagao de servico, de natureza continua, de manutencdo preventiva e
corretiva dos sistemas de ar-condicionado, sem fornecimento de fluidos e pegas, para as unidades do
Ministério Publico Federal nos municipios de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina.

VI - ESTIMATIVA DO PRECO

6.1 - Os precos de referéncia foram obtidos com pesquisa direta com fornecedores, sediados local ou
regionalmente, no intuito de obter a realidade do mercado local. Além disto, ndo foram encontrados precos
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Pregos, ou no sistema contratado, o Banco de Pregos, em
relacdo a contratacoes similares feitas pela Administracdo Publica em execucdo ou concluidas no periodo
de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, pois as licitacdes realizadas nesse periodo possuiam
objetos discrepantes da necessidade da PRPE quanto a contratacdo de empresa especializada, sem
fornecimento de pegas.

6.2 - Ademais, as cotagOes no mercado local tiveram como objetivo obter uma estimativa de preco condi-
zente com o servigo que sera prestado em cada Unidade, o qual depende das condicGes especificas da PRM,
dos seus equipamentos e do tempo de deslocamento da empresa CONTRATADA. Além de aferir os precos
praticados, p6de-se verificar a existéncia de interessados a participar de um eventual certame.

6.3 - Para formacdo do preco de referéncia foi escolhido o critério do MENOR PRECO, conforme critérios
de pesquisa de pregos da Portaria SG/MPF n© 100, de 31 de maio de 2023, conforme relatdrio de pesquisa
de pregos anexo aos autos.

6.4 - Os servigos pesquisados estdo de acordo com as especificagdes e requisitos da contratagao.

6.5 - O pagamento sera realizado MENSALMENTE, devidamente atestado pelo fiscal do Contrato.

6.6 - No preco dos servicos deverdo estar inclusos todos os equipamentos necessarios a sua execugao,
bem como os custos diretos e indiretos, inclusive taxas, impostos, fretes e outros que incidam ou venham

a incidir para a sua completa execugao.

6.7 - O preco estimado mensal para a presente contratagdo segue na tabela abaixo, conforme relatério
de pesquisa de precos em anexo.

ITEM SEM GRUPAMENTO | Quantidade de TRs | WAXIMO VALOR DE | MAXIMO VALOR
4 TR TOTAL
ITEM DESCRICAO - (Toneladas de

MUNICIPIO Refrigeracéo) L b Sl
gerag ADMISSIVEL ADMISSIVEL
Item 1 MPF - Caruaru 67,87 R$ 52,45 R$ 3.560,00
Item 2 MPF - Garanhuns 17,50 R$ 116,57 R$ 2.040,00
Item 3 MPF - Serra Talhada 51,52 R$ 65,99 R$ 3.400,00
Item 4 MPF - Petrolina 61,54 R$ 54,44 R$ 3.350,00

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1 - Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servico, de natureza continua, de
manutengdo preventiva e corretiva dos sistemas de ar-condicionado, sem fornecimento de fluidos e pecas,
para as unidades do Ministério Publico Federal nos municipios de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e
Petrolina.

7.2 - Além das rotinas discriminadas no Termo de Referéncia, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA
as recomendagdes dos fabricantes e as instrugdes constantes de normas técnicas, indicadas para a elevagao
da vida util e melhoria do rendimento dos equipamentos.

7.3 - A CONTRATADA devera zelar pela integridade fisica das instalagbes, devendo reportar imediatamente
a FISCALIZACAO sempre que forem verificadas infiltragGes, corrosdes e outras avarias que possam
prejudicar o perfeito funcionamento e/ou a vida Gtil dos aparelhos de ar-condicionado e suas instalagoes.
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7.4 - A CONTRATADA atendera aos chamados emergenciais da CONTRATANTE de modo a restabelecer o
correto funcionamento dos sistemas sempre que necessario, sem custo adicional de mao de obra.

VIII - FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

8.1 - Para a contratacdo em tela foram analisados processos similares feitos por outros érgaos e entidades,
por meio de pesquisa no ambito de pregées e contratagdes publicas através do site
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e do Sistema de Gestdo Administrativa no ambito do
Ministério Publico Federal, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias e procedimentos
gue melhor atendam as necessidades da Administracao.

8.2 - Em quase todos os processos pesquisados, a solugcdo utilizada foi a contratacdo de empresa
especializada para a manutencgao preventiva e corretiva dos sistemas de ar-condicionado nas PRMs, sob a
forma de execucdo indireta. Diante dessa tematica, a solucdo a ser adotada pela unidade ministerial é
aderente as encontradas, qual seja, prestacdo de servico, de natureza continua, de manutengdo preventiva
e corretiva dos sistemas de ar-condicionado, sem fornecimento de fluidos e pecas, para as unidades do
Ministério Publico Federal nos municipios de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina.

8.3 - Durante a fase de pesquisa de pregos junto a Administracdo Publica, observou-se que a modalidade
de licitagdo utilizada é o Pregdo Eletrbnico, que tem como tipo o menor prego, por se tratar de objeto
comum onde as especificagdes e padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos,
conforme se depreende da leitura da alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 6° da Lei 14.133/2021,
conjugada com o artigo 29, paragrafo Gnico, da mesma lei:
"Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
[...]
XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administragdo e que, nao
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissbes de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados, que compreendem:
a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agoes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de
adequacao e de adaptacao de bens mdveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais
dos bens; "
[...]
"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17
desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade
qgue possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de mercado.
Paragrafo Unico. O pregdo ndo se aplica as contratacoes de servicos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual e de obras e servicos de engenharia, exceto os servigos
de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 6° desta Lei.”

8.4 - Para analise da exclusividade ou ndo da licitagdo para microempresas e/ou empresas de pequeno
porte, a administracdo deve fazer a leitura e analise conjugada dos artigos 46, 47 e 48 da Lei Complementar
n° 123/06, conforme segue:

e devera realizar processo licitatério destinado exclusivamente a participacdo de microempresas
e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (LC 123/06, Art 48, I);

e Nao se aplica o tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte
quando:
> ndo houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatorio;

» o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte ndo for vantajoso para a administracdao publica ou representar prejuizo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado;

» a licitagdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 74 e 75 da Lei n©
14.133/2021, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 75 da mesma
Lei, nas quais a compra devera ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.
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8.5 - Considerando que o valor estimado da presente contratacdo estd abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), a presente licitagdo sera exclusiva para ME/EPP.

8.6 - Assim, a solugdo passa pela contratacdo de empresa, através da modalidade “Pregdo Eletronico
exclusivo para ME/EPP"”, para o servico de manutencdao preventiva e corretiva dos sistemas de ar-
condicionado, sem fornecimento de fluidos e pecas, para as unidades do Ministério Publico Federal nos
municipios de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina.

8.7 - O modo de disputa escolhido, para ser utilizado no Pregdo Eletronico, sera o “aberto/fechado”,
devido a experiéncia de sucesso nas licitacdes realizadas pela PRPE.

IX — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1 - Acerca do parcelamento do objeto, segue abaixo o que a legislagdo e os 6rgaos de controle dispdem
sobre o tema.

Art. 40, da Lei n° 14.133/2021, dispoe:
"V - atendimento aos principios:

[1;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

[1;

§ 20 Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:
I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

II - 0 aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, sempre
que possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e

IIT - o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

§ 39 O parcelamento ndo serd adotado quando:

I - a economia de escala, a reducdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na
contratacdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade de
risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronizacdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo."

Samula n° 247 TCU, dispoe:

“"E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das licitacdes
para a contratacdo de obras, servicos, compras e alienacées, cujo objeto seja divisivel, desde que
ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora nao dispondo de capacidade
para a execugdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo
a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa
divisibilidade.”

Portanto, a regra a ser observada pela Administracdo nas licitacdoes é pelo atendimento ao
principio do parcelamento do objeto, conforme disposto acima, mas é imprescindivel que a divisdo do
objeto seja técnica e economicamente vantajoso e ndo represente perda de economia de escala (Sumula
247 do TCU). O érgao licitante podera dividir a pretensao contratual em itens ou em lotes (grupo de
itens), quando técnica e economicamente viavel, visando maior competitividade, observada a quantidade
minima, o prazo e o local de entrega.

No caso em tela, pretende-se contratar o servigo para as unidades da Procuradoria da Republica
nos municipios de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina. Logo, considerando que sdo edificios
localizados em diferentes municipios, o objeto é divisivel. Por outro lado, a divisdo em itens por localidade
permitird que empresas locais, que ndo atendam aos demais municipios, considerando a distancia territorial
existente entre eles, participem da licitagdo, ampliando a competitividade da disputa.

Vale ressaltar que o Pregdo Eletrénico MPF/PRPE n° 02/2022 (1.26.000.003768/2021-14), cujo
escopo era a contratagdo de uma Unica empresa para realizar a manutengdo dos aparelhos de ar-
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condicionado de todas as unidades de 12 instdncia do Ministério Publico Federal em Pernambuco, restou
fracassado. Assim, considerando que a divisdo do objeto ndo representa perda de economia de escala,
tornando-se técnica e economicamente viavel, além de aumentar a competitividade, a disputa sera POR
ITEM.

X — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 - Os resultados pretendidos ao realizar essa aquisicao sdao multifacetados e incluem:

e Garantir que os ambientes de trabalho estejam sempre em uma temperatura confortavel,
aumentando a satisfacdo e o bem-estar dos servidores, colaboradores e visitantes.

e Reduzir riscos a saude, causados por temperaturas inadequadas, e garantir que os sistemas de
refrigeracdo estejam livres de contaminantes, como mofo e bactérias.

e Minimizar interrupcdes no funcionamento dos sistemas de refrigeracdo, assegurando que as
atividades da PRM possam ser realizadas sem contratempos.

e Realizar manutencao regular para prevenir falhas e realizar reparos imediatos em caso de
problemas, aumentando a vida Gtil dos equipamentos, uma vez que equipamentos bem mantidos
operam de forma mais eficiente, reduzindo o consumo de energia e os custos associados.

e Manutengao preventiva reduz a necessidade de reparos emergenciais dispendiosos e prolonga a
vida (til dos sistemas de refrigeracdo, evitando a substituicdo precoce dos equipamentos.

e Assegurar que todos os procedimentos de manutencgao estejam em conformidade com as normas
técnicas e regulamentagdes vigentes, garantindo a seguranca dos equipamentos e das
instalacgoes.

e Equipamentos eficientes consomem menos energia e emitem menos gases de efeito estufa,
contribuindo para a redugdo do impacto ambiental.

e A empresa especializada fornecera relatérios detalhados sobre as atividades de manutengéo,
permitindo um melhor monitoramento e controle dos sistemas de refrigeragao.

e Contratar os referidos servicos por meio de processo transparente e competitivo pode contribuir
para uma gestdo financeira mais eficaz do recurso publico, garantindo que o 6rgdo obtenha o
melhor valor pelo dinheiro gasto.

e Promover praticas sustentaveis, optando por produtos e fornecedores que estejam
comprometidos com a responsabilidade ambiental, minimizando o impacto ambiental e a
demonstrando o compromisso do érgao com a sustentabilidade.

Em resumo, a contratacdo dos servicos de manutencao do sistema de refrigeracdo por um érgdo
publico ndo se limita apenas a satisfacdo das necessidades basicas, mas desempenha um papel crucial na
seguranca, qualidade de vida dos funcionadrios e na continuidade das operagbes. Ao realizar essa
contratacdo de forma responsavel e eficiente, o érgdo publico pode alcancar resultados que beneficiam
tanto seus colaboradores quanto a sociedade como um todo.

XI - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Nao sdo necessarias adequacdes e/ou modificacdes no ambiente do érgdo previamente a
contratacao.

XII - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Ndo se faz necesséria a realizagdo de contratagGes correlatas e/ou interdependentes para a
viabilidade e contratagdo desta demanda.

XIII - IMPACTOS AMBIENTAIS

Foram identificados o0s seguintes possiveis impactos ambientais relacionados direta ou
indiretamente a contratagdo:

e Descarte inadequado de embalagens dos materiais;

e Contaminacdo do solo e das dguas subterraneas;

e Sistemas de refrigeragdo podem liberar gases refrigerantes, como CFCs e HCFCs, que
contribuem para o aquecimento global se ndo forem corretamente manejados;
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e A manutencdo dos sistemas de refrigeracdo pode gerar residuos perigosos, como 6leo usado e
componentes eletrénicos.

A fim de mitigar possiveis impactos ambientais, foram incluidos no ITEM 3.11 do presente Estudo
Técnico Preliminar requisitos ambientais para a contratagao.

XIV - VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

O presente estudo técnico preliminar evidenciou que a contratacdo de empresa especializada para
a prestacdo de servico, de natureza continua, de manutengdo preventiva e corretiva dos sistemas de ar-
condicionado, sem fornecimento de fluidos e pecas, para as unidades do Ministério Publico Federal nos
municipios de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina & viavel do ponto de vista técnico e
econOmico, e contribuira para o atingimento dos objetivos estratégicos do Ministério Publico Federal, desde
que sejam adotadas as premissas descritas neste documento.

Recife, 23 de setembro de 2024.

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

JOEL FERREIRA DE ANDRADE TAMIRES NEVES SOARES
(COORDENADOR DA PRM CARUARU) (COORDENADORA DA PRM GARANHUNS)
SETOR DEMANDANTE SETOR DEMANDANTE
FABIANO ANTUNES DE OLIVEIRA FRANCISCO DE AssSIS FREITAS SOBRINHO
(COORDENADOR DA PRM SERRA TALHADA) (COORDENADOR DA PRM PETROLINA)
SETOR DEMANDANTE SETOR DEMANDANTE

IZAHILTON MENDES GUIA JUNIOR
DICGC/PRPE

SONIA NEMETH PANIQUAR DE SOUTO
SuBsTITUTA DEOF/PRPE

ALCIONE MARTINS DA SILVA
COORDENADORA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO/CA SUBSTITUTA/PRPE

APROVAGAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

APROVO O PRESENTE ETP E ESTABELEGO O PRAZO DE 10 DIAS COMO LIMITE PARA CONFECGCAO DO TERMO DE REFERENCIA
PELA AREA DEMANDANTE, COM APOIO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO (ART.27, IN Ne 05/2017/MPDG).

RUBINALDO CABRAL SARAIVA
SECRETARIO ESTADUAL SuBsTITUTO/PRPE
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RELATORIO DA PESQUISA DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO

1 - DO OBJETO

O presente relatério trata da pesquisa de precos empreendida para contratagdo de empresa
especializada para manutencgdo preventiva e corretiva no sistema de refrigeragdo das PRMs Caruaru,
Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, conforme justificativas e especificacdo detalhada no Termo de
Referéncia constante dos autos do PGEA n°© 1.26.000.002137/2024-12,

2 - RESPONSAVEIS PELA PESQUISA

A pesquisa foi realizada pela Equipe de contratacdes da PRPE, com base nos parametros
definidos na Lei n 14.133/2021 e na Portaria PGR/MPU n° 100, de 31 de maio de 2023, conforme

discriminado nas planilhas em anexo e aspectos relacionados a seguir:

3 - CARACTERIZAGAO DAS FONTES CONSULTADAS

A pesquisa de precos para fins de determinacdo do preco estimado foi realizada

mediante a utilizacdo dos seguintes parametros:

( ) Pesquisa em fontes de pregos publicos, de contratagbes similares feitas pela

Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da

pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo de pregos correspondente;

( ) Pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente

aprovada pelo Poder Executivo federal, ou sitios eletr6nicos especializados ou de dominio amplo,
contendo a data e a hora de acesso, com validade de até seis meses, para divulgacdo do edital,
devendo ser atualizados, caso a publicacdo seja em prazo superior;

(X) Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal
de cotacgdo, por meio de e-mail, com validade de até seis meses, para divulgacdo do edital, devendo
ser atualizados, caso a publicacdo seja em prazo superior;

( ) Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, com validade de até 1 (um)
ano anterior a data de divulgacdo do edital, contada da data da emissdo da nota fiscal.

3.1 Justificativa para a auséncia de fontes de pregos publicos, conforme o § 19, Art. 5° da
Portaria PGR/MPU n° 100, de 31 de maio de 2023:
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Para justificar a auséncia da pesquisa de pregos publicos é importante considerar os

seguintes fatores:

1. Especificidade do Rol dos Equipamentos: Os equipamentos de refrigeracdo instalados nas
PRMs podem apresentar especificidades em relacdo a marca, modelo e configuragdo, o que
diferencia as necessidades de manutencdo. A maioria dos contratos publicos envolve um
escopo genérico, abrangendo diferentes tipos de equipamentos, enquanto nosso contrato é
especifico para as necessidades locais, o que limita a comparacdo direta com outras
contratagdes publicas.

2. Localizacdo e Logistica: As PRMs estdo localizadas em municipios que podem ter acesso
restrito a prestadores de servico especializados. O tempo de deslocamento e os custos
logisticos para atendimento imediato ou emergencial variam significativamente de acordo com
a localizacdo das PRMs, sendo fatores que influenciam os valores e as condicdes da
contratacdo. Em contratos publicos com sede em grandes centros urbanos, essa questdao ndao
tem o mesmo impacto.

3. Tempo de Atendimento: O contrato em questdo exige prazos de atendimento especificos,
justifica-se, entre outras razdes, pela sensibilidade a temperatura dos equipamentos de
informatica localizados no Centro de Processamento de Dados de cada Unidade Ministerial,
bem como para evitar condicdes térmicas inadequadas no ambiente de trabalho, que podem
gerar mal-estar dos servidores e colaboradores, prejudicando desde o exercicio das suas
funcdes até o atendimento ao publico. Vale ressaltar que as PRMs estdo na regido Nordeste,
em latitudes equatoriais com maior incidéncia de raios solares e, portanto, com maiores
temperaturas. Portanto, as exigéncias de tempo de resposta e resolugcao de problemas podem
ser mais rigorosas em comparagao com os contratos publicos disponiveis para pesquisa, que
muitas vezes possuem prazos mais flexiveis ou que ndo refletem a realidade de atendimento a
varias unidades localizadas em regides diferentes.

4. Escopo Diferenciado (M&o de Obra vs. Fornecimento de Materiais): Muitos contratos publicos

relacionados a manutencao de sistemas de refrigeragao incluem o fornecimento de materiais e
pecas de reposicdo, o que aumenta o valor global das contratagbes. No entanto, nosso
contrato contempla apenas a prestacao de servicos de mdo de obra, sem a inclusdo de
fornecimento de pecas de reposicao e fluidos, o que torna inadequada a comparagao direta
com contratos que incluem esses itens.

Diane do exposto, esses fatores tornariam a comparacdo direta com o0s pregos
praticados em outros 6rgdos publicos imprecisa e inadequada, justificando a ndo utilizagdo da
pesquisa de precos publicos para esta contratacdo especifica. Assim sendo, optou-se por utilizar
apenas precos de empresas especializadas, preferencialmente localizadas na regidao, sendo
disponibilizadas nessa consulta as caracteristicas técnicas do sistema de refrigeracdo de cada PRM,
bem como os servicos previstos, prazos e outras exigéncias contratuais especificas.

3.2 Justificativa para a escolha dos fornecedores, conforme o Art. 59, inciso IV, da Portaria
PGR/MPU n° 100, de 31 de maio de 2023:

A equipe de contratagdes decidiu adotar a pesquisa de mercado junto a empresas
especializadas em manutencdo de ar-condicionado, preferencialmente as mais préximas das cidades
objeto do contrato (Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina), por diversos motivos praticos e

estratégicos, entre os quais destacam-se:
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1. Custo de deslocamento e logistica: A proximidade geogréfica das empresas com as cidades
das PRMs é fundamental para minimizar custos de deslocamento, um fator significativo no
orcamento total. Empresas locais ou proximas tém maior facilidade para enviar técnicos
rapidamente e a custos mais baixos, sem incluir taxas adicionais de viagem que podem ser
cobradas por empresas de regides distantes.

2. Rapidez no atendimento: Empresas localizadas nas proximidades das cidades onde os servigos
serdo prestados possuem uma maior capacidade de atender em tempo habil, especialmente
em situagbes de manutencdo corretiva, que exigem solucdes rapidas para garantir a
continuidade dos servicos das PRMs. Isso também melhora o cumprimento dos prazos
previstos no contrato e aumenta a eficiéncia da prestacdo dos servicos.

3. Conhecimento das condicBes locais: Empresas que ja atuam ou estdo proximas das regibes
onde as PRMs estdo localizadas tém um melhor conhecimento das condigdes climaticas e
operacionais que podem afetar os sistemas de refrigeracdo. Esse conhecimento pode
influenciar diretamente na qualidade do servico e na escolha das melhores praticas de
manutencdo para prolongar a vida Gtil dos equipamentos.

4. Maior competitividade e realismo nas propostas: Ao realizar a pesquisa com empresas
especializadas da regido, a comissdo de licitagdo assegura que os pregos coletados refletem as
condicOes reais do mercado local. Empresas distantes podem apresentar propostas distorcidas,
com custos adicionais que ndo se aplicam a fornecedores locais. A escolha por empresas
proximas também promove a competitividade regional, incentivando que mais prestadores de
servigo locais participem da licitagao.

5. Facilidade na fiscalizacdo e acompanhamento: Empresas localizadas nas proximidades das
PRMs facilitam o acompanhamento da execucdao do contrato e a fiscalizacdo dos servigos
prestados, garantindo maior controle da qualidade. A proximidade fisica também contribui
para uma comunicagdo mais eficaz entre a administracdo publica e a empresa contratada.

As pesquisas realizadas diretamente com fornecedores, cujas propostas e/ou certiddes
formais constam no anexo deste relatdrio, contém os seguintes requisitos minimos: descricdo do
objeto, valor unitario e total, nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ do proponente, enderecos fisico e eletronico, telefone de contato, data de

emissdo, nome completo e identificacdo do responsavel, etc.

Foram consultadas, por e-mail, empresas proximas aos locais de servico, quais sejam,
nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Serra e Petrolina, além de empresas com sede em Recife e/ou na
regido metropolitana. Apenas 03 (trés) empresas enviaram orcamento para CARUARU: VINICIUS
A. R. DE OLIVEIRA (30.621.758/0001-08, adm@varcs.com.br), RDM REFRIGERACAQO
(41.471.820/0001-49, rayandavi@hotmail.com ) e ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERAGAO
(14.454.407/0001-01, adm@fenixrefrigeracac.com). Apenas 05 (cinco) empresas enviaram
orcamento para GARANHUNS: F B CLIMAR (45.868.427/0001-44, fbclimaarsofrio@gmail.com),
GENIVAL JR L MANDU (53.961.513/0001-25, juniormandul9@gmail.com ), HIPERMAR SERVICOS
REFRIGERACAO LTDA (14.149.808/0001-40, hipermarrefrigeracao@hotmail.com ), KEITH DAYANE
FARIAS BARROS (45.304.404/0001-07, keith_dayanne@hotmail.com) e JUNIOR REFRIGERACAO
(22.095.459/0001-10, refrigeracao.junior@bol.com). Apenas 03 (trés) empresas enviaram
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orcamento para SERRA TALHADA: GENIVAL JR L MANDU (53.961.513/0001-25,
juniormandul9@gmail.com), JUNIOR REFRIGERACAQO (22.005.459/0001-10,
refrigeracao.junior@bol.com.br) e HIPERMAR SERVICOS REFRIGERACAO LTDA (14.149.808/0001-40,
hipermarrefrigeracao@hotmail.com). Apenas 05 (cinco) empresas enviaram orgamento para
PETROLINA: GENIVAL JR L MANDU (53.961.513/0001-25, juniormandul9@gmail.com), HIPERMAR
SERVIGCOS REFRIGERAGAO LTDA (14.149.808/0001-40, hipermarrefrigeracao@hotmail.com ), RAUL
REFRIG., ELETRICA e SIST. SOLAR (33.280.004/0001-20, raul11011@gmail.com), PRONET
TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA (40.849.143/0001-97, comercial@pronet-pe.com.br) e JUNIOR
REFRIGERACAO (22.005.459/0001-10, refrigeracao.junior@bol.com.br).

Importante destacar que todos os fornecedores foram informados das caracteristicas
da contratagdao definidas pela equipe de contratagbes, com vistas a melhor caracterizagdo das
condigdes comerciais praticadas para o objeto a ser contratado. Para a escolha dos fornecedores, a
area requisitante realizou levantamento no ramo de atividade do objeto a ser adquirido, com base nos
seguintes critérios: atendimento aos requisitos da contratagdo, empresas consolidadas no mercado
local, fornecedores que ja foram contratados com éxito pela PRPE em periodos anteriores, empresas
que trabalham com nota de empenho e empresas que participam de processos licitatérios no sistema

de Banco de Precos.

4 - SERIE DE PRECOS COLETADOS E A MEMORIA DE CALCULO

Os precos coletados, bem como a memdria de calculo (MAPA ESTIMATIVO DE PRECOS),

constam nos ANEXOS I e II deste relatdrio, respectivamente.

5 - METODO ESTATISTICO APLICADO PARA A DEFINIGAO DO VALOR ESTIMADO

Considerando que o modo de selecdo do fornecedor foi definido pela equipe de planejamento
no ETP, e se dara por meio de Pregdo Eletronico, e que foi utilizado como parametro a consulta a
potenciais fornecedores, que enviaram suas propostas formais, a metodologia utilizada para a
definicdo do valor maximo estimado para a contratacdo foi o menor preco encontrado na pesquisa de
mercado. Deste modo, evita-se que, apos a disputa eletrGnica, a proposta vencedora tenha valor
superior a qualquer proposta apresentada diretamente pelos fornecedores, na pesquisa de pregos,

garantindo que a administracao contrate sempre a proposta mais vantajosa.
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automati camente pelo sistema)

Expediente:
PR-PE-00064316/2024 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR n° 23-2024

Complementar - Relatorio.Pesquisa.Precos-M anutencao.Ar.Condicionado.PRM S.2024.

Este arquivo complementar podera ser acessado pelo link abaixo:

Relatorio.Pesquisa.Precos-M anutencao.Ar.Condicionado.PRM S.2024.docx



PR-PE-00064316.2024/Relatorio.Pesquisa.Precos-Manutencao.Ar.Condicionado.PRMS.2024.docx
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Registro de Arquivo Complementar
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Expediente:
PR-PE-00064316/2024 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR n° 23-2024

Complementar - M apaEstimativodePr ecos-M anutencaoAr CondicionadoPRM s.x1sx

Este arquivo complementar podera ser acessado pelo link abaixo:
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RDM Refrigeracao

CNPJ: 41.471.820/0001-49

(81) 9 9704-1757

Cidade: Caruaru Bairro: Vila Kennedy Estado: Pernambuco CEP:
55036-230

Orcamento

N° do Documento 202407-1

Data do

08/07/2024 12:58

Documento

Cliente: PROCURADORIA GERAL DA

REPUBLICA
Contato: (81) 9 9917-7382

Servicos Preco Quantidade Valor

Manutencgdo Preventiva e corretiva em ACJ R$ 70,00 1.0 R$ 70,00

Manutencgdo preventiva e corretiva em SPLIT

18.000BTUs R$ 75,00 8.0 R$ 600,00

Manutencdo preventiva e corretiva em Cassete

24.000 BTUS R$ 100,00 8.0 R$ 800,00

Manutencdo preventiva e corretiva em SPLIT

12.000 BTUs R$ 75,00 6.0 R$ 450,00

Manutencgdo preventiva e corretiva em SPLIT

24.000 BTUS R$ 80,00 5.0 R$ 400,00

Manutencdo preventiva e corretiva em Cassete

18.000 BTUs R$ 80,00 7.0 R$ 560,00

Manutencgdo preventiva e corretiva em cassete

36.000 BTUs R$ 170,00 4.0 R$ 680,00
TOTAL SERVICOS R$ 3.560,00
TOTAL R$ 3.560,00
Preco Final R$ 3.560,00

Garantia da mao de obra: 90 dias

Observacoes

Validade do Or¢camento: 15 dias « Garantia da Mao de Obra: 90 dias « Formas de Pagamento Aceitas: Dinheiro / Pix /

Cartdo de Crédito e Débito.

/\—igi_jq\w\ }mﬂ%

Assinatura RDM Refrigeracédo
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COMERCIO E SERVICOS

PROPOSTA DE PRECOS

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (NOVENTA) dias corridos, contados da data da
proposta de pregco.

Declaramos que nos pregos cotados estdo incluidas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte da prestacao dos servicos, tais como transporte (ida e volta) dos
bens para o local onde sera realizado a atividade, polimento dos bens, gastos da empresa
com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que
possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa
inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Dados da Empresa:

Nome da Empresa: VINICIUS A R DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.621.758/0001-08

Endereco: Av. Azevedo Coutinho, 14, Petrdpolis, Caruaru-PE, 55.030-240
Responsavel pela proposta: Vinicius Adriano Rodrigues de Oliveira
Telefone/fax: (81) 9 9605-8357 / 3722-1775

E-mail: vinicius.adriano@varcs.com.br / adm@varcs.com.br

Banco: Banco do Brasil Agéncia: 5742-8 Conta corrente: 16604-9

1. DESCRIGAO DO OBJETO

1 Apare'h‘z:saadr dc:dned:;o;ggg’;m?u’ com -4 R$ 100,00 RS 100,00 RS 1.200,00
2 Apa(’;i:‘fcsaiz;;:ggg‘;;fg&g?ﬁ,if“n 8 RS 125,00 RS 1.000,00 R$ 12.000,00
e notte 4o wiomm oo
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Vinicius A R de Oliveira

CNPJ: 30.621.758/0001-08 ® (81)9 9605 - 8357 | (81) 3722-1775

adm@varcs.com.br
www.varcs.com.br

Avenida Azevedo Coutinho, n° 14
Bairro Petropolis, Caruaru/PE, 55030-240.
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COMERCIO E SERVICOS

Aparelhos de ar condicionado, tipo
CASSETE, com capacidade de 36.000 BTU’S

Total R$ 4.912,50 R$ 58.950,00

7 4 RS 162,50 RS 650,00 RS 7.800,00

2. CARACTERISTICAS DO SERVICO

Os servicos serdo fornecidos para o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL — Procuradoria da
Republica no municipio de Caruaru/PE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ) sob 0 n? 26.989.715/0031-28.

O local dos servicos sera na Procuradoria da Republica no municipio de Caruaru/PE, situada
no endereco: Rua Prof. José Luis Bezerra de Vasconcelos, s/n, Universitario, Caruaru.

Estardo incluidos nos valores os custos com transporte e prestacdo de servicos de
manutencdo dos equipamentos de climatizacdo da Procuradoria da Republica no municipio
de Caruaru/PE.

Caruaru-PE, 05/07/2024.

Assinado de forma

VINICIUS AR gigital por viNICIUS
DE ARDE

OLIVEIRA:306217580

OLIVEIRA:306 00108
21758000108 Pados: 2024.07.05

13:42:57 -03'00"
Vinicius Adriano Rodrigues de Oliveira

Diretor
VINICIUS A R DE OLIVEIRA

Vinicius A R de Oliveira %

Avenida Azevedo Coutinho, n° 14 adm@varcs.com.::r
Bairro Petropolis, Caruaru/PE, 55030-240. WW WY STESEONY
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(_‘A.D( REFRIGERAGAC

PROPOSTA DE PRECOS

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (NOVENTA) dias corridos, contados da data da
proposta de prego.

Declaramos que nos precos cotados estdo incluidas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte da prestacdo dos servigos, tais como transporte (ida e volta) dos
bens para o local onde serd realizado a atividade, polimento dos bens, gastos da empresa
com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que
possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa
inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Dados da Empresa:

Nome da Empresa: ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERAGAO

CNPJ: 14.454.407/0001-01
Endereco: Av. Azevedo Coutinho, 14-A, Petrépolis, Caruaru-PE, 55.030-240
Responsdvel pela proposta: Jodo Guilherme Rodrigues / José Roberto Cavalcanti

Telefone/fax: (81) 3722-4304 ou 1775 /9 9811-1129 / 9 9192-1462

E-mail: adm@fenixrefrigeracao.com / guilherme.rodrigues@fenixrefrigeracao.com /
jose.roberto@fenixrefrigeracao.com

Banco: Banco do Brasil Agéncia: 5742-8 Conta corrente: 17834-9

01usWINO0op Op spepidiluaine e IedljlsA eied UJGSQLU! B 9lauedsy

1. DESCRICAO DO OBJETO

SL0Z¥PLPPI996 L0908/ P9/ 20BSY6550R8GIG20ZYE0.BA696/28 BPI[RA//:SdNY
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Aparelho de ar condicionado, tipo ACJ,

L com capacidade de 7.500 BTU’S L RS 80,00 RS 80,00 RS 960,00
Aparelhos de ar condicionado, tipo

2 SPLIT, com capacidade de 18.000 BTU’S; 8 RS 100,00 RS 800,00 RS 9.600,00
Aparelhos de ar condicionado, tipo

3 CASSETE, com capacidade de 24.000 8 RS 100,00 RS 800,00 RS 9.600,00

BTU’S

Aparelhos de ar condicionado, tipo

4 SPLIT, com capacidade de 12.000 BTU’S 6 RS 80,00 RS 480,00 RS 5.760,00
Aparelhos de ar condicionado, tipo

3 SPLIT, com capacidade de 24.000 BTU’S 3 R>110,00 RS 550,00 R5 6.600,00

Elma W R Dos Santos Refrigeracao - EPP (81)3722-4304 | (81)3722-1775
CNPJ: 14.454.407/0001-01 ™ (81) 99604 - 9188 | (81) 99619 - 6490
Avenida Azevedo Coutinho, n° 14 A adm@fenixrefrigeracao.com I

Bairro Petropolis, Caruaru/PE, 55030-240. www.fenixrefrigeracao.com A
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Aparelhos de ar condicionado, tipo
6 CASSETE, com capacidade de 18.000 7 RS$ 100,00 RS 700,00 RS 8.400,00
BTU’S
Aparelhos de ar condicionado, tipo
7 CASSETE, com capacidade de 36.000 4 RS 130,00 RS 520,00 RS 6.240,00
BTU’S
Total R$ 3.930,00 R$ 47.160,00

2. CARACTERISTICAS DO SERVICO

Os servicos serdo fornecidos para o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - Procuradoria da
Republica no municipio de Caruaru/PE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ) sob 0 n2 26.989.715/0031-28.

O local dos servigcos sera na Procuradoria da Republica no municipio de Caruaru/PE, situada
no endereco: Rua Prof. José Luis Bezerra de Vasconcelos, s/n, Universitario, Caruaru.

Estardo incluidos nos valores os custos com transporte e prestacdo de servicos de
manutencdo dos equipamentos de climatizacdo da Procuradoria da Republica no municipio
de Caruaru/PE.

Caruaru-PE, 05/07/2024.

e

Jodo Guilherme Rodrigues da Silva
Analista de Pesquisa de Mercado
ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO

GL¥0ZYPLPP9996 1098/ Po/ZoROY6550E8GIGOAZYE0LRAG696/9B BPI[RA//:SdNY
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Elma W R Dos Santos Refrigeracao - EPP (81) 3722-4304 | (81)3722-1775
CNPJ: 14.454.407/0001-01 ™ (81) 99604 - 9188 | (81) 99619 - 6490
Avenida Azevedo Coutinho, n° 14 A adm@fenixrefrigeracao.com *-g.*

Bairro Petropolis, Caruaru/PE, 55030-240. www.fenixrefrigeracao.com \,&?‘;3;_ .
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GENIVAL JUNIOR LEANDRO MANDU - MEI
CNPJ n® 53.961.513/0001-25
Telefone: ZAP (87) 99906-1436

PROPOSTA

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Os servigos previstos neste contrato deverifio ser executados de acordo com as descrigdes e
periodicidades a seguir detalhadas, ndo eximindo a CONTRATADA da responsabilidade da
execugdo de outras atividades atinentes ao objeto desta contratagiio,

O CONTRATANTE poderd ainda, a seu critério e independentemente do prazo de realizagiio de
qualquer servigo previsto neste item, solicitar & CONTRATADA que tome a executé-lo, no prazo
desejado, sem Onus ao CONTRATANTE.

1 - DAS MANUTENCOES - Entende-se por manutengdio: agdes ¢ intervengdes permanentes,
periddicas, pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes
prediais que resultem na manutengfio, ou recuperagiio, do estado de uso ou de operagio, assim como
na ampliagdo de pequeno vulto, substituigio majontaria de componentes ou remanejamento de
equipamento com o objetivo de obter-se condiglio de uso ou de operagiio diversa daquela existente.

Os servigos de manutengdio incluem: testes, analises, calibragem, verificagdo das condigdes
operacionais dos equipamentos, lubrificagido, limpeza ¢ orientagdes para operagdo normal ¢
adequada dos sistemas e equipamentos. Os servigos que exigirem a paralisagiio das instalagdes, total
ou parcial, deverfio ser executados em hordno que nio dificulte o desempenho das atividades do
CONTRATANTE, inclusive se necessario, aos finais de semana, feriados, ou fora do horario normal
de expediente, sem Onus para 0 CONTRATANTE.

.1 - MANUTENCAO PREVENTIVA

A manutengiio PREVENTIVA das instalagdes tem por objetivo antecipar-se, através de ensaios e de
rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal ¢ rotineiro dos equipamentos ¢
instalagdes ou até mesmo pelo seu desuso. A referida manutengio serd realizada a cada 3 (trés)
meses, impreterivelmente.



1.2 - MANUTENCAO CORRETIVA

A manutengiio CORRETIVA das instalagbes esta diretamente relacionada com o desgaste dos
diversos componentes do prédio, em decorréncia de seu funcionamento. A referida manutengiio serd
realizada a qualquer tempo, devendo a empresa atender as demandas em até 48 (quarenta ¢ 0ito)
horas do chamado.

2 - DAS ATRIBUICOES DO MECANICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO:

A CONTRATADA deverd, em até 15 dias no inicio do contrato, entregar a fiscalizagdo o Plano de
Manutengiio, Operagiio ¢ Controle - PMOC dos equipamentos objeto deste contrato.

A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutengfio preventiva (trimesiralmenie) com suas
respectivas periodicidades:

Da unidade interna (evaporadora):
TRIMESTRALMENTE

(a) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector,

(b) Limpar os filtros de ar das evaporadoras;

(¢) Verificar funcionamento ¢ condigdes da rede de drenagem:

(d) Limpar exteriormente a evaporadora;

(e) Desobstriur o dreno de dgua condensada;

(1) Verificar o funcionamento dos controles, dos termostatos, da ventilagio, da exaustiio, da partida,
dos registros, vilvulas de servigo e acessorios, '

(g) Verificar e reparar isolamento térmico;

(h) Verificar a teinperatura de superagquecimento:

(1) Verificar gas refrigerante ¢ possiveis vazamentos,

(1) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais,

(k) Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno;

(1) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico.

(m) fazer a lavagem total da unidade interna, usando de equipamento de lavagem adequado,

SEMESTRALMENTE

(a) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador
ANUALMENTE

(a) Cornigir tampas soltas ¢ vedagdes

(b) Lubrificar mancal ¢ rolamentos .

(c) Limpar a bandeja do dreno (eliminar condensagiio)

(d) Limpar a serpentina do evaporador

() Limpar os ventiladores centrifugos

Da unidade externa (condensadora):

TRIMESTRALMENTE

(a) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico,



(b} Verificar funcionamento da ventilagfio, da exaustilo, da partida, dos registros, valvulas de servigo
€ 4cessorios;

(¢) Venficar e reparar isolamento térmico;

(d) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector:

(e) Verificar possiveis vazamentos nas linhas de alta/baixa:

(f) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais;

(g) Venificar tensdio e corrente ¢létricas de operagdo do sistema,

(h) fazer a lavagem total da unidade externa, usando de equipamento de lavagem adequado.

SEMESTRALMENTE

(a) Verificar/anotar as pressdes de alta/baixa/oleo;

(b) Reapertar parafusos de lixagio do compressor ¢ acessorios.
(¢) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador;
(d) Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forga;

(e) Verificar condigdes gerais do gabinete.

ANUALMENTE

(a) Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos:
(b) Limpar interna e externamente as condensadoras;

(¢) Lubrificar mancal e rolamentos;

(d) Limpar o ventilador.

Manutencdes e verilicacies corretivas

(@) As manutengdes e verificagdes corretivas serilo realizadas em todas as instalagdes e
equipamentos previstos, sempre que necessdrio, sem prejuizo da verificagiio periddica definida para
cada item,

(b) Os servigos de manutengdio corretiva seriio exccutados:

(b.1) Imediatamente apos a manutengio preventiva, sempre que esta detectar falhas no sistema:
(b.2) Atendendo chamados feitos pelo CONTRATANTE, sempre que este detectar falhas no
sistema

2.4.2 4 Retirada (desinstalagiio) e/ou instalagio de equipamentos de ar condicionado (split) O
SeTVigo necessirio para retirada (desinstalaglio) e/ou realocago de split's em funcionamento e a
instalagdo de novos aparelhos ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, sem dnus para a
CONTRATANTE. Todo material necessdrio para os servigos previstos neste item serd fornecido
pela CONTRATANTE.

DA QUALIFICACAO MINIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA
PRESTACAO DOS SERVICOS

Do mecinico de manutengiio de ar-condicionado (CBO 9112-05)

Possuir formagdo minima de ensino fundamental e curso de qualifica¢do profissional em
refrigeragdo, oferecido em centros de treinamento, podendo ser na propria empresa do ramo de
assisténcia técnica, instalagiio e realizagio de manutengiio e modernizagdo em aparelhos de
chmatizaglo/refrigeragio ou em instituigdes de formagio profissional, com experiéncia de pelo
menos 01 (um) ano na fungio,



Rol de equipamentos:

* |3 aparelhos tipo SPLIT 12.000 BTU'S;
» 03 aparelhos tipo SPLIT 18.000 BTU"S;

VALOR MENSAL DA PROPOSTA: RS 2.200,00

Apresente proposta tem validade de 45 dias, a contar desta data.

Serrn Talhada, 06 de setembro de 2024

José Anailton Xavier Gomes
Responsavel pela empresa
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Refrigeragdo

Recife/PE, 09 de Julho de 2024

Ao

Ministério Publico Federal
PRM Garanhuns

Att: Tamires soares

Prop: 223-2024
ASSUNTO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Proposta de Prestacdo de Servicos para Manutencao Preventiva e Corretiva dos
equipamentos de ar-condicionado da PRM de Garanhuns.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Estamos enviando a nossa proposta comercial para prestacdo de Servicos de Manutengao
Preventiva/Corretiva nas centrais de ar condicionado do MPF - Procuradoria da Republica de
Garanhuns/PE; de acordo com as especificacdes técnicas determinadas pelos fabricantes dos equipamentos.

Com a qualidade de empresa que ja executa trabalhos em locais similares e com experiéncia adquirida,
vimos apresentar nossa metodologia de trabalho a ser executado e modo a obter uma melhor performance e
produtividade no desempenho dos equipamentos que venhamos a manter.

Esta proposta visa para melhor analise e entendimento as partes técnica e comercial, facilitando
assim uma melhor visao do trabalho que propomos realizar.

Os servicos serao executados pela Hipermar Servicos de Refrigeracdo Ltda, de acordo com seus
proprios métodos e padroes, sempre baseados em praticas correntes e de acordo com as normas especificas
da ABNT, ANVISA e portarias do Ministério da Salde.
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b)

d)

g)
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PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

Infraestrutura disponivel

Supervisao e controle dos servicos a executar e executados, assim como, cadastro e historico dos
equipamentos;

Técnicos e mecanicos treinados pela Carrier;

Servico de telefonia celular para acionamento dos técnicos de plantdo fora do horario comercial.

Descricao dos servicos a executar

Os servicos a serem executados, serao de acordo com as rotinas de manutencao preventiva dos
equipamentos de ar condicionado relacionados no anexo I.

Sera elaborado PMOC, que sera enviado mensalmente.

Para todos os equipamentos sera gerado as respectivas instrucdes de manutencao descritas no Anexo
II.

No inicio deste contrato a Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda, realizara levantamento de
todos os equipamentos envolvidos, para cadastramento das caracteristicas do equipamento e
verificacdo do estado operacional no qual se encontram, este cadastramento servira para
apresentarmos relatdrio de recebimento detalhado da instalacdo e programacao de atividades a serem
realizadas no decorrer do periodo contratual.

Método de execucao dos servicos
Os servicos constantes em nossa proposta, serao executados conforme programagao de manutencao

preventiva e/ou corretiva, em horario comercial de segunda a sexta-feira das 08: as 18:00 s. Os
trabalhos serdo realizados por técnicos e auxiliares capacitados no exercicio de sua funcgao.

Seguranca
Serao observadas todas as recomendagoes referente a Seguranca do Trabalho, que serao repassadas
em reunides periodicas.

Cronogramas de Servicos
Sera enviado cronograma anual

Manutencdo Corretiva/Assisténcia Técnica

Os servicos corretivos, caso sejam necessarios, serdo detectados quando da visita periddica ou quando
houver a paralisacao de algum componente do sistema de ar condicionado central, cuja mao-de-obra
esta inclusa em nosso contrato de manutencao.

Todas as pecas necessarias para reposicao serao fornecidas pelo cliente ou conforme orcamento a
parte. Sempre que solicitada, nossa assisténcia técnica atendera as solicitacdes, visando reparar os
defeitos apresentados no prazo previsto. Atendimentos para manutencdes corretivas com prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas da abertura do chamado.

Para os chamados ocorridos fora do expediente utilizaremos nosso plantdo através do sistema de
telefonia celular.

Campo de aplicacao
Os servicos descritos anteriormente visam atender os equipamentos que compdem o sistema mecanico
e eletroeletronico, dos equipamentos listados.
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h) Ferramental

),

Na execucao dos servicos serao utilizados equipamentos. Para uma perfeita execucao, utilizaremos
todo instrumental e ferramental necessarios.

Formularios

Serao utilizados os formularios padroes da Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda que se aplicam
aos nossos trabalhos, no qual deverdo ser registrados os servicos executados e as ocorréncias
necessarias para a proxima manutengao, além da assinatura das partes.

Sera de forma periddica pela nossa parte técnica, que efetuara inspecdes de verificagdo, onde serao
analisados os desempenhos dos servigos.

Materiais
No preco proposto estdao inclusos todas as ferramentas necessarias a execucdao dos servicos
preventivos.

A Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda podera fornecer os materiais de reposicao especificos a
cada equipamento, estando condicionada a aprovagao do MPF - Procuradoria da Republica de
Garanhuns/PE. O fornecimento destes materiais sera cobrado a parte através de orgamentos prévios.
Material que é peca e insumo é de responsabilidade da empresa contratante

k) Responsabilidades do cliente

)

e Designar um de seus funcionarios como responsavel pelo gerenciamento e fiscalizagao dos servigos
realizados pela Hipermar em suas atividades de manutengao preventiva e corretiva;

e Comunicar prontamente a Hipermar toda e qualquer irregularidade observada no funcionamento do
sistema central de ar condicionado;

e Fornecimento de todos os materiais de reposicdo necessarios ao sistema, tais como: materiais
sobressalentes, rolamentos, rebobinamento de motores, materiais elétricos e outros materiais
necessarios para melhor performance do sistema; inclusive produtos quimicos para limpeza das
serpentinas;

o Liberar as areas de execucao dos servicos removendo todos os mdveis e objetos que possam ser
danificados quando da execugao dos servigos.

Obrigacoes a cargo da Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda
e Registro do contrato no CREA com a emissao da ART- Anotacao de responsabilidade técnica;
Emissao e controle do PMOC-Plano de manutengao, operagao e controle;
e Rotinas de manutengao em conformidade com a norma NBR 13971 e Portaria 3523 de 28/08/98 do
Ministério da Saude — ANVISA;
e Encargos trabalhistas e impostos, EPI'S, fardamento, estadias, transporte e alimentagao;
Treinamento dos técnicos e funcionarios da Hipermar Servigos de Refrigeracao Ltda.

m) Observacoes gerais

e A assisténcia técnica dos equipamentos e seus componentes, objeto desta proposta serdo realizadas
exclusivamente pela Hipemar Servicos de Refrigeracao Ltda, sendo expressamente vedado ao
MPF - Procuradoria da Republica de Garanhuns/PE, em qualquer hipotese, interferir ou
permitir que terceiros interfiram nas instalagoes.

o A Hipermar ndo se responsabilizara pela e queima de motores elétricos ou aparelhos de controles
(ocasionados por quedas bruscas de voltagem);
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e Também ficam excluidas da responsabilidade da Hipermar as possiveis perdas de gas refrigerante

das instalagOes por fugirem completamente ao seu controle.

De modo a atender todos os servigos solicitados, apresentamos composicdao de precos que nos
permitiram chegar ao valor final proposto.

a)

b)

d)

Preco mensal
O nosso preco mensal para execugao dos servigos conforme itens supracitados perfaz um total de:

- R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Reajuste
Apds completado cada periodo de 12 (doze) meses da contratagao, o valor mensal sera reajustado com

base no INPC.

Pagamento
O pagamento do valor contratado, inclusive reajustes, sera efetuado pelo MPF - Procuradoria da

Republica de Garanhuns/PE através da rede bancaria, vencendo-se a cada 10 (dez) dias a
execucao apos emissao da nota fiscal.

A falta de pagamento no prazo estabelecido acarretara suspensao imediata dos servicos objeto deste
contrato, sem prejuizo do cumprimento pelo MPF - Procuradoria da Republica de Garanhuns/PE
das demais obrigagoes.

Neste caso, a Hipermar ndo assume qualquer responsabilidade por danos ou conseqiiéncias havidas
em fungao da suspensao dos servigos.

As parcelas pagas em atraso serdao acrescidas de juros de mercado contados a partir da data de
vencimento da parcela até a data efetiva do seu pagamento.

Validade da proposta
30 (trinta) dias contados desta data.

Agradecemos e, esperando ter correspondido as expectativas de V.S.as; aguardamos um

posicionamento positivo colocando-nos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se facam
necessarios.

Wnciosamente,

QN

Aoy

Hipermar Servicos de Refrigeracdo Ltda
José Claudio Barbosa da Silva
Técnico Responsavel
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ANEXO I

Procuradoria da Republica no municipio de Garanhuns/PE.

Endereco: Av. Idelfonso Lopes, n® 174, Helidpolis — Garanhuns/PE — CEP 55.296-230

Quantidade Valor unitario Valor total
Rol de equipamentos q mensal por mensal do
EaRiRamSptes equipamento contrato
13(treze) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, com capacidade de
12.000A BTU'S; 16 150,00 2.400,00
03 (trés) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, com capacidade de
18.000 BTU'S.
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Dos Servicos (Especificacoes Técnicas)

Item Descricao do servico | Periodicidade
1. Unidade Interna Evaporadora
1.1 Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector Trimestral
1.2 Limpar os filtros de ar das evaporadoras Trimestral
1.3 Verificar funcionamento e condi¢des da rede de drenagem Trimestral
1.4  Limpar exteriormente a evaporadora Trimestral
1.5  Desobstruir o dreno de agua condensada Trimestral
1.6 Ver_ificar fulncionamento _dos contro!e_s, dos termostatos, da ventilagdo, da exaustdo, da partida, dos Trimestral
registros, valvulas de servigo e acessorios
1.7  Verificar e reparar isolamento térmico Trimestral
1.8  Verificar a temperatura de superaquecimento Trimestral
1.9  Verificar gas refrigerante e possiveis vazamentos Trimestral
1.10 Verificar existéncia de ruidos e vibracGes anormais Trimestral
1.11 Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno Trimestral
1.12 Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico Trimestral
1.13 Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador Semestral
1.14 Corrigir tampas soltas e vedagdes Anual
1.15 Lubrificar mancal e rolamentos (se possivel) Anual
1.16 Limpar a bandeja de dreno (eliminar condensacao) Anual
1.17 Limpar a serpentina do evaporador Anual
1.18 Limpar os ventiladores centrifugos Anual
2 Unidade externa (condensadora)
2.1  Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico Trimestral
29 Verific’a_r funcionamento da ventilagdo, da exaustdo, da partida, dos registros, valvulas de servico e Trimestral
acessorios
2.3 \Verificar e reparar isolamento térmico Trimestral
2.4  Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector Trimestral
2.5  Verificar possiveis vazamentos nas linhas de alta/baixa Trimestral
2.6  Verificar existéncia de ruidos e vibracGes anormais Trimestral
2.7  Verificar tensao e corrente elétricas de operacao do sistema Trimestral
2.8  Verificar e anotar as pressOes de alta/baixa/o6leo Semestral
2.9  Reapertar parafusos de fixagdo do compressor e acessorios Semestral
2.10 Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador Semestral
2.11 [Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forga. Semestral
2.12  Verificar condigdes gerais do gabinete Semestral
2.13 \Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos Anual
2.14 Limpar interna e externamente as condensadoras Anual
2.15 |Lubrificar mancal e rolamentos (se possivel) Anual
2.16 Limpar o ventilador Anual
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FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA S ] ME
CNPJ 22.095.459/0001-10

RUA SEVERINO PEREIRA LINS,1193

NOSSA SRA. DA CONCEICAOQ

SERRA TALHADA (PE)

TELEFONE PARA CONTATO (87)9.9650-6056

PROPOSTA DE CONTRATO

DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

Os servigos previstos neste contrato deveréo ser executados de acordo com as descricoes
e periodicidades a seguir detalhadas, ndo eximindo a CONTRATADA da responsabilidade
da execugao de outras atividades atinentes ao objeto desta contratacéo.

O CONTRATANTE podera ainda, a seu critério e independentemente do prazo de
realizagao de qualquer servigo previsto neste item, solicitar a CONTRATADA que torne a

executa-lo, no prazo desejado, sem 6nus ao CONTRATANTE.

1 - DAS MANUTENGOES - Entende-se por manutengdo: acdes e intervencoes
permanentes, periodicas, pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas.

equipamentos e componentes prediais que resultem na manutencao, ou recuperacao, do
estado de uso ou de operagao, assim como na ampliagdo de pequeno vulto, substituicao
majoritaria de componentes ou remanejamento de equipamento com o objetivo de obter-se
condicao de uso ou de operacao diversa daquela existente.

Os servicos de manutengao incluem: testes, analises, calibragem, verificacdo das
condigbes operacionais dos equipamentos, lubrificagdo, limpeza e orientacdes para
operacao normal e adequada dos sistemas e equipamentos. Os servicos que exigirem a
paralisacao das instalagoes, total ou parcial, deverao ser executados em horario que nio
dificulte o desempenho das atividades do CONTRATANTE, inclusive se necessario, aos
finais de semana, feriados, ou fora do horario normal de expediente, sem énus para o

CONTRATANTE.

1.1 - MANUTENGAO PREVENTIVA

A manutencdo PREVENTIVA das instalagbes tem por objetivo antecipar-se, através de
ensaios e de rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos
equipamentos e instalagbes ou até mesmo pelo seu desuso. A referida manutencdo sera
realizada a cada 3 (trés) meses, impreterivelmente.
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1.2 - MANUTENCAO CORRETIVA

A manutengdo CORRETIVA das instalagdes esta diretamente relacionada com o desgaste
dos diversos componentes do prédio, em decorréncia de seu funcionamento. A referida
manutengao sera realizada a qualquer tempo, devendo a empresa atender as demandas

em ate 48 (quarenta e oito) horas do chamado.

2 - DAS ATRIBUIGOES DO MECANICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO:

A CONTRATADA devera, em até 15 dias no inicio do contrato, entregar a fiscalizacédo o
Plano de Manutengdo, Operacdo e Controle — PMOC dos equipamentos objeto deste

contrato.
A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutencgao preventiva (trimestralmente)
com suas respectivas periodicidades:

Da unidade interna (evaporadora):

TRIMESTRALMENTE

(a) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector:

(b) Limpar os filtros de ar das evaporadoras:

(c) Verificar funcionamento e condigdes da rede de drenagem;
(d) Limpar exteriormente a evaporadora:

(e) Desobstriur o dreno de 4gua condensada:
(f) Verificar o funcionamento dos controles, dos termostatos, da ventilacdo, da exaustéo, da

partida, dos registros, valvulas de servico e acessorios;

(g) Verificar e reparar isolamento térmico:
(h) Verificar a temperatura de superaquecimento:
(i) Verificar gas refrigerante e possiveis vazamentos:

(j) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais;
(k) Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno;

(I) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico.
(m) fazer a lavagem total da unidade interna, usando de equipamento de lavagem

adequado.

SEMESTRALMENTE

(a) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador

ANUALMENTE

(a) Corrigir tampas soltas e vedacdes

(b) Lubrificar mancal e rolamentos

(c) Limpar a bandeja do dreno (eliminar condensacgéo)
(d) Limpar a serpentina do evaporador

(e) Limpar os ventiladores centrifugos

Da unidade externa (condensadora):
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TRIMESTRALMENTE

(a) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico;

(b) Verificar funcionamento da ventilagdo, da exaustéo, da partida, dos registros, valvulas
de servico e acessorios;

(c) Verificar e reparar isolamento térmico;

(d) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector:

(e) Verificar possiveis vazamentos nas linhas de alta/baixa:

(f) Verificar existéncia de ruidos e vibracdes anormais:

() Verificar tensdo e corrente elétricas de operacéo do sistema.

(h) fazer a lavagem total da unidade externa, usando de equipamento de lavagem
adequado.

SEMESTRALMENTE

) Verificar/anotar as pressdes de alta/baixa/oleo:

) Reapertar parafusos de fixagado do compressor e acessorios:

) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador:
) Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forca;

)

) Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos:
) Limpar interna e externamente as condensadoras:

) Lubrificar mancal e rolamentos:

) Limpar o ventilador.

Manutengoes e verificagoes corretivas

(@) As manutengoes e verificagoes corretivas serdo realizadas em todas as instalacdes e
equipamentos previstos, sempre que necessario, sem prejuizo da verificacao periddica

definida para cada item;

(b) Os servigos de manutencgao corretiva serao executados:
(b.1) Imediatamente apos a manutengao preventiva, sempre que esta detectar falhas no

sistema:
(b.2) Atendendo chamados feitos pelo CONTRATANTE, sempre que este detectar falhas

no sistema.
2.4.2 4 Retirada (desinstalagao) e/ou instalacao de equipamentos de ar condicionado (split)

O servico necessario para retirada (desinstalagao) e/ou realocacao de split's em
funcionamento e a instalagao de novos aparelhos € de responsabilidade da CONTRATADA.
sem onus para @ CONTRATANTE. Todo material necessario para os servicos previstos
neste item sera fornecido pela CONTRATANTE.

DA QUALIFICAGAO MINIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA
PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Do mecanico de manutengao de ar-condicionado (CBO 9112-05)
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Possuir formagéo minima de ensino fundamental e curso de qualificagdo profissional em

refrigeragdo, oferecido em centros de treinamento, podendo ser na propria empresa do
ramo de assisténcia técnica, instalagéo e realizagdo de manutengdo e modemizagao em '
aparelhos de climatizagédo/refrigeragdo ou em instituigdes de formagao profissional, com
experiéncia de pelo menos 01 (um) ano na fungao. |
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FB CLIMAAR

RUA DO JASMIM, 519 - MAGANO, GARANHU
TELEFONE: (87)99613-5860

E-MAIL: FBCLIMAARSOFRIO@GMA

CNPJ: 45.868.427/0001-44

Garanhuns, 09 de Julho de 2024.

ORCAMENTO

Cliente: Procuradoria da Republica no Municipio de Garanhuns:

CNPJ: L I
ENDERECO: Av. Idelfonso Lopes, 174 - Heliopolis - Garanhuns / PE - CEP:
55.296-230.

ITEM MODELO BTUS QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
01 SPLIT 12.000 13 R$ 120,00 R$ 2.040,00
R$ 160,00 R$ 480,00
02 SPLIT 18.000 03

VALOR TOTAL MENSAL: R$ 2.040,00

VALOR TOTAL ANUAL: R$ 24.480,00 |




DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Os servicos previstos no contrato deverao ser executados de acordo com as descricdes e

periodicidades a seguir detalhadas, ndo eximindo a CONTRATADA da responsabilidade da
execucao de outras atividades atinentes ao objeto da contratacao.

1- DAS MANUTENCOES - Entende-se por manutengdo: acdes e intervengdes permanentes,

periddicas, pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes
prediais que resultem na manutencdo, ou recuperacdo, do estado de uso ou de operagdo, assim
como na ampliacdo de pequeno vulto, substituicdo majoritdria de componentes ou remanejamento de
equipamento com o objetivo de obter-se condicdo de uso ou de operacdo diversa daquela existente.

Os servigos de manutencdo incluem: testes, analises, calibragem, verificacdo das condicdes

operacionais dos equipamentos, lubrificacdo, limpeza e orienta¢Ges para operacdo normal e
adequada dos sistemas e equipamentos. Os servicos que exigirem a paralisacdo das instalacdes,
total ou parcial, deverdo ser executados em hordrio que ndo dificulte o desempenho das atividades
do CONTRATANTE, inclusive se necessario, aos finais de semana, feriados, ou fora do horario
normal de expediente, sem dnus para 0 CONTRATANTE.

1.1 - MANUTENCAO PREVENTIVA

A manutencdo PREVENTIVA das instalacdes tem por objetivo antecipar-se, através de ensaios e de

rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e
instalacdes ou até mesmo pelo seu desuso. A referida manutencdo sera realizada a cada 3 (trés)
meses, impreterivelmente.

1.2 - MANUTENCAO CORRETIVA

A manutencdo CORRETIVA das instalaces esta diretamente relacionada com o desgaste dos

diversos componentes do prédio, em decorréncia de seu funcionamento. A referida manutencdo serd
realizada a qualquer tempo, devendo a empresa atender as demandas em até 48 (quarenta e oito)
horas do chamado.

2 - DAS ATRIBUICOES DO MECANICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO:

A CONTRATADA deverd, em até 15 dias no inicio do contrato, entregar a fiscalizacdo o Plano de
Manutencdo, Operacdo e Controle - PMOC dos equipamentos objeto deste contrato.

A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutencdo preventiva (trimestralmente) com suas
respectivas periodicidades:
Da unidade interna (evaporadora):

TRIMESTRALMENTE

(a). Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector;
(b). Limpar os filtros de ar das evaporadoras;
(¢). Verificar funcionamento e condicbes da rede de drenagem;

(d). Limpar exteriormente a evaporadora;



(e). Desobstruir o dreno de dgua condensada;

(f). Verificar o funcionamento dos controles, dos termostatos, da ventilacdo, da exaustdo, da partida,
dos registros, valvulas de servico e acessorios;
(g). Verificar e reparar isolamento térmico;

(h). Verificar a temperatura de superaquecimento;

(i). Verificar gas refrigerante e possiveis vazamentos;

(j). Verificar existéncia de ruidos e vibra¢des anormais;

(k). Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno;

(I). Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico.

(m) fazer a lavagem total da unidade interna, usando de equipamento de lavagem adequado.
SEMESTRALMENTE

(a). Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador
ANUALMENTE

(a). Corrigir tampas soltas e vedacdes

(b). Lubrificar mancal e rolamentos

(€). Limpar a bandeja do dreno (eliminar condensacdo)

(d). Limpar a serpentina do evaporador

(e). Limpar os ventiladores centrifugos

Da unidade externa (condensadora):

FABIO AGOSTINHO PEREIRA 09482877489 (FB CLIMAAR)

CEP:55294-140




PROPOSTA COMERCIAL

A

PRM - GARANHUNS/PE

Proponente: KEITH DAYANE FARIAS BARROS - 09830872459
CNPJ: 45.304.404/0001-07

Pelo presente, submetemos a apreciagéo de V.Sas., nossa proposta de precos relative aos servigos mencionados,
declarando que:

SERVIGOS

ITEM DESCRIGAO DOS ITENS UNID | QUANT.| VR.UNIT. | VR.TOTAL 12
MENSAL MESES

1 Prestacdo de servigos continuados
de manutengdo preventive e
corretiva das instalagdes, sistemas,
equipamentos e aparelhos de ar-
condicionado do tipo Split, sendo 13 | MENSAL 12 R$2.790,00 | R$ 33.480,00
(treze) aparelhos com capacidade
de 12.000 BTU'S e 03 (trés)
aparelhos com capacidade de
18.000 BTU'’S, com fornecimento de
m&o de obra na sede da PRM -
GARANHUNS/PE.

a) O valor da proposta é de R$ 33.480,00 (trinta e trés mil quatrocentos e oitenta reais).
b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.
c) A empresa declara inteira aceitagdo a todas as condigdes constantes na solicitagéo.

Na hipdtese de ser adjudicado a esta empresa o objeto da proposta, o representante legal para assinatura do

contrato ou qualquer outro document sera:

Nome: Keith Dayane Farias Barros
CNPJ: 45.304.404/0001-07

ng:;oﬁv IAS BARROS
J N° 45.304.404/0001 4.40 ‘,2%?1-6'1'\

KEITH DAYANE FARIAS BA!&?&'ANHJNS AR
CPF N° 098.308.724-59
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Rua Abdias de Oliveira, 271 — Zumbi — Recife/PE — CEP: 50720-550 HITACHI
CNPJ: 14.149.808/0001-40 — |.E: 0455708-50 — I.M: 452.814-0 Inspire the Next
Fone: (81) 3877.7852 — Cel.: (81) 99997-4443 — Email: hipermarrefrigeracao@hotmail.com

Refrigeragdo

Recife/PE, 21 de Agosto de 2024

Ao

Ministério Publico Federal
PRM Petrolina/PE

Att: Grazille Vilela

Prop: 289-2024
ASSUNTO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Proposta de Prestacdo de Servicos para Manutencao Preventiva e Corretiva dos
equipamentos de ar-condicionado da PRM de Petrolina

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Estamos enviando a nossa proposta comercial para prestacdo de Servicos de Manutengao
Preventiva/Corretiva nas centrais de ar condicionado do MPF - Procuradoria da Republica de
Petrolina/PE; de acordo com as especificacdes técnicas determinadas pelos fabricantes dos equipamentos.

Com a qualidade de empresa que ja executa trabalhos em locais similares e com experiéncia adquirida,
vimos apresentar nossa metodologia de trabalho a ser executado e modo a obter uma melhor performance e
produtividade no desempenho dos equipamentos que venhamos a manter.

Esta proposta visa para melhor analise e entendimento as partes técnica e comercial, facilitando
assim uma melhor visao do trabalho que propomos realizar.

Os servicos serao executados pela Hipermar Servicos de Refrigeracdo Ltda, de acordo com seus
proprios métodos e padroes, sempre baseados em praticas correntes e de acordo com as normas especificas
da ABNT, ANVISA e portarias do Ministério da Saude.
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a)

b)

d)

g)

Rua Abdias de Oliveira, 271 — Zumbi — Recife/PE — CEP: 50720-550 HITACHI
CNPJ: 14.149.808/0001-40 — |.E: 0455708-50 — I.M: 452.814-0 Inspire the Next
Fone: (81) 3877.7852 — Cel.: (81) 99997-4443 — Email: hipermarrefrigeracao@hotmail.com

Refrigeragao

PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

Infraestrutura disponivel

Supervisao e controle dos servicos a executar e executados, assim como, cadastro e historico dos
equipamentos;

Técnicos e mecanicos treinados pela Carrier;

Servico de telefonia celular para acionamento dos técnicos de plantao fora do horario comercial.

Descricao dos servicos a executar

Os servicos a serem executados, serao de acordo com as rotinas de manutencao preventiva dos
equipamentos de ar condicionado relacionados no anexo I.

Sera elaborado PMOC, que sera enviado mensalmente.

Para todos os equipamentos sera gerado as respectivas instrucdes de manutencao descritas no Anexo
II.

No inicio deste contrato a Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda, realizara levantamento de
todos os equipamentos envolvidos, para cadastramento das caracteristicas do equipamento e
verificacdo do estado operacional no qual se encontram, este cadastramento servira para
apresentarmos relatdrio de recebimento detalhado da instalacdo e programacao de atividades a serem
realizadas no decorrer do periodo contratual.

Método de execucao dos servicos
Os servicos constantes em nossa proposta, serao executados conforme programagao de manutencao

preventiva e/ou corretiva, em horario comercial de segunda a sexta-feira das 08: as 18:00 s. Os
trabalhos serdo realizados por técnicos e auxiliares capacitados no exercicio de sua funcgao.

Seguranca
Serao observadas todas as recomendagoes referente a Seguranca do Trabalho, que serao repassadas
em reunides periodicas.

Cronogramas de Servicos
Sera enviado cronograma anual

Manutencdo Corretiva/Assisténcia Técnica

Os servicos corretivos, caso sejam necessarios, serdo detectados quando da visita periddica ou quando
houver a paralisacao de algum componente do sistema de ar condicionado central, cuja mao-de-obra
esta inclusa em nosso contrato de manutencao.

Todas as pecas necessarias para reposicao serao fornecidas pelo cliente ou conforme orcamento a
parte. Sempre que solicitada, nossa assisténcia técnica atendera as solicitacdes, visando reparar os
defeitos apresentados no prazo previsto. Atendimentos para manutencdes corretivas com prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas da abertura do chamado.

Para os chamados ocorridos fora do expediente utilizaremos nosso plantdo através do sistema de
telefonia celular.

Campo de aplicacao
Os servicos descritos anteriormente visam atender os equipamentos que compdem o sistema mecanico
e eletroeletronico, dos equipamentos listados.
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Refrigeragao

h) Ferramental

),

Na execucao dos servicos serao utilizados equipamentos. Para uma perfeita execucao, utilizaremos
todo instrumental e ferramental necessarios.

Formularios

Serao utilizados os formularios padroes da Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda que se aplicam
aos nossos trabalhos, no qual deverdo ser registrados os servicos executados e as ocorréncias
necessarias para a proxima manutengao, além da assinatura das partes.

Sera de forma periddica pela nossa parte técnica, que efetuara inspecdes de verificagdo, onde serao
analisados os desempenhos dos servigos.

Materiais
No preco proposto estdao inclusos todas as ferramentas necessarias a execucdao dos servicos
preventivos.

A Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda podera fornecer os materiais de reposicao especificos a
cada equipamento, estando condicionada a aprovagao do MPF - Procuradoria da Republica de
Petrolina/PE. O fornecimento destes materiais sera cobrado a parte através de orcamentos prévios.
Material que é peca e insumo é de responsabilidade da empresa contratante

k) Responsabilidades do cliente

)

e Designar um de seus funcionarios como responsavel pelo gerenciamento e fiscalizagao dos servigos
realizados pela Hipermar em suas atividades de manutengao preventiva e corretiva;

e Comunicar prontamente a Hipermar toda e qualquer irregularidade observada no funcionamento do
sistema central de ar condicionado;

e Fornecimento de todos os materiais de reposicdo necessarios ao sistema, tais como: materiais
sobressalentes, rolamentos, rebobinamento de motores, materiais elétricos e outros materiais
necessarios para melhor performance do sistema; inclusive produtos quimicos para limpeza das
serpentinas;

o Liberar as areas de execucao dos servicos removendo todos os mdveis e objetos que possam ser
danificados quando da execugao dos servigos.

Obrigacoes a cargo da Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda
e Registro do contrato no CREA com a emissao da ART- Anotacao de responsabilidade técnica;
Emissao e controle do PMOC-Plano de manutengao, operagao e controle;
e Rotinas de manutengao em conformidade com a norma NBR 13971 e Portaria 3523 de 28/08/98 do
Ministério da Saude — ANVISA;
e Encargos trabalhistas e impostos, EPI'S, fardamento, estadias, transporte e alimentagao;
Treinamento dos técnicos e funcionarios da Hipermar Servigos de Refrigeracao Ltda.

m) Observacoes gerais

e A assisténcia técnica dos equipamentos e seus componentes, objeto desta proposta serdo realizadas
exclusivamente pela Hipemar Servicos de Refrigeracao Ltda, sendo expressamente vedado ao
MPF - Procuradoria da Republica de Petrolina/PE, em qualquer hipotese, interferir ou permitir
que terceiros interfiram nas instalagoes.

o A Hipermar ndo se responsabilizara pela e queima de motores elétricos ou aparelhos de controles
(ocasionados por quedas bruscas de voltagem);
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Refrigeragao

e Também ficam excluidas da responsabilidade da Hipermar as possiveis perdas de gas refrigerante

das instalagOes por fugirem completamente ao seu controle.

De modo a atender todos os servigos solicitados, apresentamos composicdao de precos que nos
permitiram chegar ao valor final proposto.

a)

b)

d)

Preco mensal
O nosso preco mensal para execucao dos servigos conforme itens supracitados perfaz um total de:

- R$ 7.920,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte Reais)

Reajuste
Apds completado cada periodo de 12 (doze) meses da contratagao, o valor mensal sera reajustado com

base no INPC.

Pagamento
O pagamento do valor contratado, inclusive reajustes, sera efetuado pelo MPF - Procuradoria da

Republica de Petrolina/PE através da rede bancéria, vencendo-se a cada 10 (dez) dias a execucdo
apds emissao da nota fiscal.

A falta de pagamento no prazo estabelecido acarretara suspensao imediata dos servigos objeto deste
contrato, sem prejuizo do cumprimento pelo MPF - Procuradoria da Republica de Petrolina/PE
das demais obrigagoes.

Neste caso, a Hipermar ndo assume qualquer responsabilidade por danos ou conseqiiéncias havidas
em fungao da suspensao dos servigos.

As parcelas pagas em atraso serdao acrescidas de juros de mercado contados a partir da data de
vencimento da parcela até a data efetiva do seu pagamento.

Validade da proposta
30 (trinta) dias contados desta data.

Agradecemos e, esperando ter correspondido as expectativas de V.S.as; aguardamos um

posicionamento positivo colocando-nos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se facam
necessarios.

Wnciosamente,

QN

Aoy

Hipermar Servicos de Refrigeracdo Ltda
José Claudio Barbosa da Silva
Técnico Responsavel
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ANEXO I

Procuradoria da Republica no municipio de Petrolina/PE.

Endereco: Av. Presidente Tancredo Neves, 101, Centro - Petrolina/PE - CEP: 56.304-190.

Quantidade  Valor unitario Valor total
Rol de equipamentos de mensal por mensal do

equipamentos TR contrato
02 (02) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 9.000 BTU’S;

09 (nove) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 12.000 BTU'S;
01 (um) aparelho de ar-condicionado, tipo SPLIT, 12.500 BTU'S;

06 (seis) aparelhos de ar-condicionado, tipo CASSETE, 18.000 BTU'S;
07 (sete) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 24.000 BTU'S;
06 (seis) aparelhos de ar-condicionado, tipo CASSETE, 24.000 BTU'S;
03 (trés) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 36.000 BTU’S;

02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, tipo CASSETE, 36.000 BTU'S.

36,00 220,00 7.920,00
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DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

e Os servigos previstos no contrato deverao ser executados de acordo com as descrigoes e periodicidades
a seguir detalhadas, nao eximindo a CONTRATADA da responsabilidade da execucao de outras
atividades atinentes ao objeto da contratacgao.

1 - DAS MANUTENCOES - Entende-se por manutencdo: acdes e intervencdes permanentes, periddicas,
pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes prediais que resultem na
manutencao, ou recuperacao, do estado de uso ou de operagao, assim como na ampliagdo de pequeno vulto,
substituicdo majoritaria de componentes ou remanejamento de equipamento com o objetivo de obter-se
condicdo de uso ou de operacao diversa daquela existente.

Os servicos de manutengao incluem: testes, andlises, calibragem, verificagdo das condigbes operacionais
dos equipamentos, lubrificacdo, limpeza e orientagbes para operacdao normal e adequada dos sistemas e
equipamentos. Os servicos que exigirem a paralisacao das instalagdes, total ou parcial, deverdao ser
executados em hordrio que nao dificulte o desempenho das atividades do CONTRATANTE, inclusive se
necessario, aos finais de semana, feriados, ou fora do horario normal de expediente, sem Onus para o
CONTRATANTE.

1.1 — MANUTENCAO PREVENTIVA

e A manutencdo PREVENTIVA das instalagdes tem por objetivo antecipar-se, através de ensaios e de
rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e
instalacdes ou até mesmo pelo seu desuso. A referida manutencdo sera realizada a cada 3 (trés)
meses, impreterivelmente.

1.2 - MANUTENCAO CORRETIVA
[ ]
A manutencdo CORRETIVA das instalacOes esta diretamente relacionada com o desgaste dos diversos
componentes do prédio, em decorréncia de seu funcionamento. A referida manutencao sera realizada a
qualquer tempo, devendo a empresa atender as demandas em até 48 (quarenta e oito) horas do
chamado.

2 - DAS ATRIBUICOES DO MECANICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO:

A CONTRATADA devera, em até 15 dias no inicio do contrato, entregar a fiscalizacdo o Plano de Manutencao,
Operacao e Controle — PMOC dos equipamentos objeto deste contrato.
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A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutencao preventiva (trimestralmente) com

suas respectivas periodicidades:

Item Descricao do servico | Periodicidade
1. Unidade Interna Evaporadora
1.1  Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector Trimestral
1.2 Limpar os filtros de ar das evaporadoras Trimestral
1.3 \Verificar funcionamento e condicOes da rede de drenagem Trimestral
1.4  Limpar exteriormente a evaporadora Trimestral
1.5  Desobstruir o dreno de agua condensada Trimestral
1.6 Ver_ificar fulncionamento _dos contro!e_s, dos termostatos, da ventilacdo, da exaustdo, da partida, dos Trimestral
registros, valvulas de servigo e acessorios
1.7  Verificar e reparar isolamento térmico Trimestral
1.8  \Verificar a temperatura de superaquecimento Trimestral
1.9  Verificar gas refrigerante e possiveis vazamentos Trimestral
1.10 Verificar existéncia de ruidos e vibracGes anormais Trimestral
1.11 Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno Trimestral
1.12 Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico Trimestral
1.13 Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador Semestral
1.14 Corrigir tampas soltas e vedagdes Anual
1.15 Lubrificar mancal e rolamentos (se possivel) Anual
1.16 Limpar a bandeja de dreno (eliminar condensagdo) Anual
1.17 Limpar a serpentina do evaporador Anual
1.18 Limpar os ventiladores centrifugos Anual
2 Unidade externa (condensadora)
2.1  Reapertar todas as conex6es do sistema elétrico Trimestral
29 Verific,a_r funcionamento da ventilagdo, da exaustdo, da partida, dos registros, valvulas de servico e Trimestral
acessorios
2.3 \Verificar e reparar isolamento térmico Trimestral
2.4  Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector Trimestral
2.5  Verificar possiveis vazamentos nas linhas de alta/baixa Trimestral
2.6  Verificar existéncia de ruidos e vibraces anormais Trimestral
2.7  Verificar tensao e corrente elétricas de operacao do sistema Trimestral
2.8  Verificar e anotar as pressOes de alta/baixa/o6leo Semestral
2.9  Reapertar parafusos de fixagdo do compressor e acessorios Semestral
2.10 Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador Semestral
2.11 Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forca. Semestral
2.12  Verificar condigdes gerais do gabinete Semestral
2.13  Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos Anual
2.14 Limpar interna e externamente as condensadoras Anual
2.15 |Lubrificar mancal e rolamentos (se possivel) Anual
2.16 Limpar o ventilador Anual
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DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Os servigos previstos no contrato deverao ser executados de acordo com as descrigdes e
periodicidades a seguir

detalhadas, ndo eximindo a CONTRATADA da responsabilidade da execugao de outras atividades
atinentes ao

objeto da contratagao.

1 - DAS MANUTENCOES - Entende-se por manutengdo: acdes e intervencdes permanentes,
periddicas, pontuais

€ emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes prediais que resultem na
manutencao,

ou recuperacéo, do estado de uso ou de operacdo, assim como na ampliagdo de pequeno vulto,
substituicao

majoritaria de componentes ou remanejamento de equipamento com o objetivo de obter-se condigédo
de uso ou

de operacéo diversa daquela existente.

Os servigos de manutengao incluem: testes, analises, calibragem, verificagdo das condigdes
operacionais dos

equipamentos, lubrificacao, limpeza e orientagdes para operagao normal e adequada dos sistemas e
equipamentos. Os servigos que exigirem a paralisagdo das instalagdes, total ou parcial, deverao ser
executados

em horario que nao dificulte o desempenho das atividades do CONTRATANTE, inclusive se
necessario, aos finais

de semana, feriados, ou fora do horario normal de expediente, sem 6nus para o CONTRATANTE.

1.1 — MANUTENGCAO PREVENTIVA

A manutengdo PREVENTIVA das instalagbes tem por objetivo antecipar-se, através de ensaios e de
rotinas, ao

aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e instalagdes ou
até mesmo

pelo seu desuso. A referida manutengéo sera realizada a cada 3 (trés) meses, impreterivelmente.

1.2 - MANUTENCAO CORRETIVA

A manutengdo CORRETIVA das instalagdes esta diretamente relacionada com o desgaste dos
diversos

componentes do prédio, em decorréncia de seu funcionamento. A referida manutencgéo sera
realizada a qualquer

tempo, devendo a empresa atender as demandas em até 48 (quarenta e oito) horas do chamado.

Quantidade de equipamentos:



02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 9.000 BTU'S;
09 (nove) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 12.000 BTU'S;
01 (um) aparelho de ar-condicionado, tipo SPLIT, 12.500 BTU'S;
07 (sete) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 24.000 BTU'S;
03 (trés) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 36.000 BTUS;
06 (seis) aparelhos de ar-condicionado, tipo CASSETE, 18.000 BTU'S;
06 (seis) aparelhos de ar-condicionado, tipo CASSETE, 24.000 BTU'S;
02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, tipo CASSETE, 36.000 BTU'S.
2 - DAS ATRIBUICOES DO MECANICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO:

A CONTRATADA devera, em até 15 dias no inicio do contrato, entregar a fiscalizagdo o Plano de
Manutengéo,
Operagao e Controle — PMOC dos equipamentos objeto deste contrato.

A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutencgao preventiva (trimestralmente) com
suas respectivas
periodicidades:

Da unidade interna (evaporadora):

TRIMESTRALMENTE

(a) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector;

(b) Limpar os filtros de ar das evaporadoras;

(c) Verificar funcionamento e condigdes da rede de drenagem;

(d) Limpar exteriormente a evaporadora;

(e) Desobstriur o dreno de agua condensada;

(f) Verificar o funcionamento dos controles, dos termostatos, da ventilagdo, da exaustao, da partida,
dos registros,

valvulas de servigo e acessorios;

(9) Verificar e reparar isolamento térmico;

(h) Verificar a temperatura de superaquecimento;

(i) Verificar gas refrigerante e possiveis vazamentos;

(j) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais;

(k) Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno;

(I) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico.

(m) fazer a lavagem total da unidade interna, usando de equipamento de lavagem adequado.
SEMESTRALMENTE

(a) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador

ANUALMENTE

(a) Corrigir tampas soltas e vedagdes

(b) Lubrificar mancal e rolamentos

(c) Limpar a bandeja do dreno (eliminar condensagao)
(d) Limpar a serpentina do evaporador

(e) Limpar os ventiladores centrifugos

Da unidade externa (condensadora):



TRIMESTRALMENTE

(a) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico;

(b) Verificar funcionamento da ventilagéo, da exaustao, da partida, dos registros, valvulas de servigo
e acessorios;

(c) Verificar e reparar isolamento térmico;

(d) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector;

(e) Verificar possiveis vazamentos nas linhas de alta/baixa;

(f) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais;

(g) Verificar tensao e corrente elétricas de operagao do sistema.

(h) fazer a lavagem total da unidade externa, usando de equipamento de lavagem adequado.

SEMESTRALMENTE

(a) Verificar/anotar as pressoes de alta/baixa/éleo;

(b) Reapertar parafusos de fixagdo do compressor e acessorios;
(c) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador;
(d) Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forga;

(e) Verificar condigbes gerais do gabinete.

ANUALMENTE

(a) Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos;

(b) Limpar interna e externamente as condensadoras;

(c) Lubrificar mancal e rolamentos;

(d) Limpar o ventilador.

Manutengdes e verificagdes corretivas

(a) As manutengdes e verificagdes corretivas seréo realizadas em todas as instalagdes e
equipamentos previstos,

sempre que necessario, sem prejuizo da verificagéo periddica definida para cada item;

(b) Os servigcos de manutencgao corretiva serdao executados:

(b.1) Imediatamente apds a manutengao preventiva, sempre que esta detectar falhas no sistema;
(b.2) Atendendo chamados feitos pelo CONTRATANTE, sempre que este detectar falhas no sistema.
2.4.2.4 Retirada (desinstalacdo) e/ou instalagdo de equipamentos de ar condicionado (split) O
Servigco necessario

para retirada (desinstalagéo) e/ou realocagao de split's em funcionamento e a instalagao de novos
aparelhos é de

responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE. Todo material necessario
para os

servigos previstos neste item sera fornecido pela CONTRATANTE.

CUSTO

Do valor das manutengdes, sera cobrado o total de R$ 3.633,50

Atenciosamente:

Francisco de Assis Teixeiva, day Silvay Funior

Serra Talhada, 10 / 09 /2024
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PROPOSTA DE PRECOS

RAZAO SOCIAL: Pronet Tecnologia e Engenharia Ltda

CNPJ: 40.849.143/0001-97

INSCRICAO MUNICIPAL: 214.298-8

INSCRICAO ESTADUAL: 0177262-71

ENDERECO: Rua Tomazina, n? 121 — Loja 0000 — Bairro do Recife — Recife/PE — CEP: 50.030-020
Telefone: (81) 3213-1795/3213-1796/3213-1797/3213-1798

E-mail: comercial@pronet-pe.com.br

1. OBIJETO

Proposta para realizagdo de manutengdes preventivas e corretivas em equipamentos de climatiza¢do na
Procuradoria da Republica no Municipio de Petrolina.

2. ESCOPO DO PROJETO

Os servicos previstos serdo executados de acordo com as descricdes e periodicidades a seguir detalhadas, ndo
eximindo a CONTRATADA da responsabilidade da execu¢do de outras atividades atinentes ao objeto da contratagao.

2.1. DAS MANUTENCOES

Entende-se por manutencgao: a¢des e intervengdes permanentes, periddicas, pontuais e emergenciais nos sistemas,
subsistemas, equipamentos e componentes prediais que resultem na manutengdo, ou recuperacdo, do estado de
uso ou de operagdo, assim como na ampliagdo de pequeno vulto, substituicdo majoritaria de componentes ou
remanejamento de equipamento com o objetivo de obter-se condicdo de uso ou de operacao diversa daquela
existente.

Os servigos de manutencdo incluem: testes, analises, calibragem, verificacdo das condi¢des operacionais dos
equipamentos, lubrificacdo, limpeza e orienta¢des para operacdo normal e adequada dos sistemas e equipamentos.
Os servigos que exigirem a paralisa¢do das instala¢des, total ou parcial, deverao ser executados em horario que ndo
dificulte o desempenho das atividades do CONTRATANTE, inclusive se necessario, aos finais de semana, feriados, ou
fora do horario normal de expediente, sem 6nus para o CONTRATANTE.

Matriz: Rua Tomazina, n® 121 Loja 0000 — Recife — Recife/PE Filial: Rua Joao Crescéncio, n® 80 — Madalena — Recife/PE
CEP: 50.030-020 — Fane: 81 3213-1795 CEP: 50.720-290 — Fone: 81 3213-1795
atendimento@pronet-pe.com.br | comercial@pronet-pe.com.br | www.pronet-pe.com.br 1
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2.2. MANUTENGAO PREVENTIVA

A manutencdo PREVENTIVA das instalacdes tem por objetivo antecipar-se, através de ensaios e de rotinas, ao
aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e instalacées ou até mesmo
pelo seu desuso. A referida manutencao serd realizada a cada 3 (trés) meses, impreterivelmente.

2.3. MANUTENGAO CORRETIVA

A manutencdo CORRETIVA das instalagdes esta diretamente relacionada com o desgaste dos diversos componentes
do prédio, em decorréncia de seu funcionamento. A referida manutencgdo sera realizada a qualquer tempo, devendo
a empresa atender as demandas em até 48 (quarenta e oito) horas do chamado.

3. DASATRIBUIGOES DO MECANICO DE MANUTENGAO DE AR-CONDICIONADO:

A PRONET deverd, em até 15 dias no inicio do contrato, entregar a fiscalizagdo o Plano de Manutencao,
Operacao e Controle — PMOC dos equipamentos objeto deste contrato.

A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutencéo preventiva (trimestralmente) com suas respectivas
periodicidades:

Da unidade interna (evaporadora):

TRIMESTRALMENTE

(a) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector;

(b) Limpar os filtros de ar das evaporadoras;

(c) Verificar funcionamento e condi¢bes da rede de drenagem;

(d) Limpar exteriormente a evaporadora;

(e) Desobstruir o dreno de dgua condensada;

(f) Verificar o funcionamento dos controles, dos termostatos, da ventilagdo, da exaustdo, da partida, dos registros,
valvulas de servico e acessorios;

(g) Verificar e reparar isolamento térmico;

(h) Verificar a temperatura de superaquecimento;

(i) Verificar gas refrigerante e possiveis vazamentos;

(j) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais;

(k) Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno;

() Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico.

(m) fazer a lavagem total da unidade interna, usando de equipamento de lavagem adequado.

Matriz: Rua Tomazina, n® 121 Loja 0000 — Recife — Recife/PE Filial: Rua Joao Crescéncio, n® 80 — Madalena — Recife/PE
CEP: 50.030-020 — Fane: 81 3213-1795 CEP: 50.720-290 — Fone: 81 3213-1795
atendimento@pronet-pe.com.br | comercial@pronet-pe.com.br | www.pronet-pe.com.br 2
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SEMESTRALMENTE
(a) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador

ANUALMENTE

(a) Corrigir tampas soltas e vedagGes

(b) Lubrificar mancal e rolamentos

(c) Limpar a bandeja do dreno (eliminar condensagao)
(d) Limpar a serpentina do evaporador

(e) Limpar os ventiladores centrifugos

Da unidade externa (condensadora):

TRIMESTRALMENTE

(a) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico;

(b) Verificar funcionamento da ventilagdo, da exaustdo, da partida, dos registros, valvulas de servico e acessdrios;
(c) Verificar e reparar isolamento térmico;

(d) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector;

(e) Verificar possiveis vazamentos nas linhas de alta/baixa;

(f) Verificar existéncia de ruidos e vibragGes anormais;

(g) Verificar tensao e corrente elétricas de operacgdo do sistema.

(h) fazer a lavagem total da unidade externa, usando de equipamento de lavagem adequado.

SEMESTRALMENTE

(a) Verificar/anotar as pressoes de alta/baixa/dleo;

(b) Reapertar parafusos de fixagdo do compressor e acessorios;

(c) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador;
(d) Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forca;

(e) Verificar condigdes gerais do gabinete.

ANUALMENTE

(a) Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos;
(b) Limpar interna e externamente as condensadoras;

(c) Lubrificar mancal e rolamentos;

(d) Limpar o ventilador.

Matriz: Rua Tomazina, n® 121 Loja 0000 — Recife — Recife/PE Filial: Rua Joao Crescéncio, n® 80 — Madalena — Recife/PE
CEP: 50.030-020 — Fone: 81 3213-1795 CEP: 50.720-290 — Fone: 81 3213-1795

atendimento@pronet-pe.com.br | comercial@pronet-pe.com.br | www.pronet-pe.com.br
©@ pronet.oficial [m]Pronet Tecnologia e Engenharia
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Manutencdes e verificagbes corretivas

(a) As manutencdes e verificacOes corretivas serdo realizadas em todas as instalaces e equipamentos previstos,
sempre que necessario, sem prejuizo da verificacdo periédica definida para cada item;

(b) Os servigcos de manutencgdo corretiva serdo executados:

(b.1) Imediatamente apds a manutencdo preventiva, sempre que esta detectar falhas no sistema;

(b.2) Atendendo chamados feitos pelo CONTRATANTE, sempre que este detectar falhas no sistema.

Retirada (desinstalagdo) e/ou instalagdo de equipamentos de ar-condicionado (split):

O servico necessario para retirada (desinstalacdo) e/ou realocacdo de split's em funcionamento e a instalacdo de
novos aparelhos é de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE. Todo material necessario
para os servicos previstos neste item sera fornecido pela CONTRATANTE.

4. Valores dos servicos

Valor total: RS 8.998,00 (Oito mil, novecentos e noventa e oito Reais).
5. Condigbes comerciais

Validade da proposta: 15 (quinze) dias.

Pagamento mensal

Recife, 04 de setembro de 2024.
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Prezado(a) Senhor(a)

Convidamos essa empresa para apresentar orcamento referente ao servico relacionado abaixo. Favor preencher os dados
solicdtados acima bem como carimbar e assinar a proposta.

A proposta preenchida podera ser encaminhada por E-MAIL; franciscofs@mpf.mp.br. Em caso de didvidas, favor entrar em
contato com Freitas Tel: 74-991265296

Objeto: Manutengio preventiva dos ares-condicionados da sede da Procuradoria da Republica em Petrolina/PE, conforme
Termo de Referéncia em anexo.

Quantidade de equipamentos:

02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 9.000 BTU’S;

09 (nove) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 12.000 BTU’S;
01 (um) aparelho de ar-condicionado, tipo SPLIT, 12.500 BTU’S;

07 (sete) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, 24.000 BTU’S;

03 (trés) aparelhos de ar—condicionado, tipo SPLIT, 36.000 BTU’S;

06 (seis) aparelhos de ar-condicionado, tipo CASSETE, 18.000 BTU’S;
06 (seis) aparelhos de ar-condicionado, tipo CASSETE, 24.000 BTU’S;

02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, tipo CASSETE, 36.000 BTU’S. { T 0
bl = 8. 20

il b DAt

Carimbo com CNPJ/ Assinatura representante legal
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GENIVAL JUNIOR LEANDRO MANDU - MEI
CNPJ n° 53.961.513/0001-25
Telefone: ZAP (87) 99906-1436

PROPOSTA

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Os servigos previstos neste contrato deverfio ser executados de acordo com as descrigdes e
periodicidades a seguir detalhadas, ndo eximindo a CONTRATADA da responsabilidade da
execugdo de outras atividades atinentes ao objeto desta contratagiio,

O CONTRATANTE poderd ainda, a seu critério e independentemente do prazo de realizagio de
qualquer servi¢o previsto neste item, solicitar & CONTRATADA que torne a executé-lo, no prazo
desejado, sem Gnus ao CONTRATANTE.

1 - DAS MANUTENCOES - Entende-se por manutengfio: agdes ¢ intervengdes permanentes.
periodicas, pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos ¢ componentes
prediais que resultem na manutengdo, ou recuperagiio, do estado de uso ou de operagdo, assim como
na ampliagdo de pequeno vulto, substituigio majonitaria de componentes ou remangjamento de
equipamento com o objetivo de obter-se condiglio de uso ou de operagiio diversa daguela existente.

Os servigos de manutengiio incluem: testes, andlises, calibragem, verificagdo das condigdes
operacionais dos equipamentos, lubrificagdo, limpeza ¢ orientagdes para operagio normal ¢
adequada dos sistemas e equipamentos. Os servigos que exigirem a paralisagiio das instalagdes, total
ou parcial, deverdio ser executados em hordrio que nio dificulte o desempenho das atividades do
CONTRATANTE, inclusive se necessario, aos finais de semana, feriados, ou fora do horario normal
de expediente, sem Onus para 0 CONTRATANTE.

l.1 - MANUTENCAO PREVENTIVA

A manutengiio PREVENTIVA das instalagdes tem por objetivo antecipar-se, através de ensaios e de
rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e
instalagdes ou até mesmo pelo seu desuso, A referida manutengiio serd realizada a cada 3 (trés)
meses, impreterivelmente.
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1.2 - MANUTENCAQO CORRETIVA

A manutengiio CORRETIVA das instalagdes esta diretamente relacionada com o desgaste dos
diversos componentes do prédio, em decorréncia de seu funcionamento. A referida manutenglio sera
realizada a qualquer tempo, devendo a empresa atender as demandas em até 48 (quarenta ¢ 0ilo)
horas do chamado.

2 - DAS ATRIBUICOES DO MECANICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO:

A CONTRATADA deverd, em até 15 dias no inicio do contrato, entregar & fiscalizagdio o Plano de
Manutengilo, Operagiio ¢ Controle - PMOC dos equipamentos objeto deste contrato.

A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutengfio preventiva (trimestralmenie) com suas
respectivas periodicidades:

Da unidade interna (evaporadora ):
TRIMESTRALMENTE

(a) Verilicar vazamento de fluido refrigerante com detector,

(b) Limpar os filtros de ar das evaporadoras;

(¢) Verificar funcionamento ¢ condigdes da rede de drenagem:

(d) Limpar exteriormente a evaporadora;

(e) Desobstriur o dreno de agua condensada;

(1) Verificar o funcionamento dos coniroles, dos lennﬂstatos da ventilagio, da exaustio. da partida,
dos registros, vilvulas de servigo e acessorios,

(g) Verificar e reparar isolamento térmico;

(h) Verificar a teinperatura de superagquecimento:

(i) Verificar gas refrigerante ¢ possiveis vazamentos,

(1) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais,

(k) Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno:

(1) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico.

(m) fazer a lavagem total da unidade interna, usando de equipamento de lavagem adequado.

SEMESTRALMENTE

(a) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador
ANUALMENTE

(a) Cormigir tampas soltas e vedagdes

(b) Lubrificar mancal ¢ rolamentos

(c) Limpar a bandeja do dreno (eliminar mndensacﬁn}

(d) Limpar a serpentina do evaporador

(e) Limpar os ventiladores centrifugos

Da unidade externa (condensadora):

TRIMESTRALMENTE

(a) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico,
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(b) Verificar funcionamento da ventilagdio, da exaustiio, da partida, dos registros, valvulas de SETVIGO
€ Acessorios;

(¢) Venficar e reparar isolamento térmico;

(d) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector.

(¢) Verificar possiveis vazamentos nas linhas de alta/baixa:

(f) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais;

(g) Venficar tensdo e corrente ¢létricas de operagdo do sistema.

(h) fazer a lavagem total da unidade externa, usando de equipamento de lavagem adequado.

SEMESTRALMENTE

(a) Verificar/anotar as pressdes de alta/baixa/oleo;

(b) Reapertar parafusos de fixagiio do compressor ¢ acessérios,
() Reapertar parafusos dos mancais ¢ suportes do motoventilador;
(d) Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forga,

(e) Verificar condigdes gerais do gabinete,

ANUALMENTE

(&) Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos:
(b) Limpar interna ¢ externamente as condensadoras;

(¢) Lubrificar mancal e rolamentos;

(d) Limpar o ventilador.

Manutencdes e verilicaces corretivas

(a) As manutengdes e verificagdes corretivas serflo realizadas em todas as instalagdes ¢
equipamentos previstos, sempre que necessdrio, sem prejuizo da verificagio periddica definida para
cada item;,

(b) Os servigos de manutengdio corretiva serfio exccutados:

(b.1) Imediatamente apés a manutengio preventiva, sempre que esta detectar falhas no sistema:
(b.2) Atendendo chamados feitos pelo CONTRATANTE, sempre que este detectar falhas no
sistema

2.4.2.4 Retirada (desinstalagdio) e/ou instalagfio de equipamentos de ar condicionado (split) O
servigo necessario para retirada (desinstalagio) e/ou realocagio de split's em funcionamento e a
instalagdio de novos aparelhos ¢ de responsabilidade da CONTRATADA., sem dnus para a
CONTRATANTE. Todo material necessdrio para os servigos previstos neste item serd fornecido
pela CONTRATANTE.

DA QUALIFICACAO MINIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA
PRESTACAO DOS SERVICOS

Do mecinico de manutengiio de ar-condicionado (CBO 9112-05)

Possuir formagio minima de ensino fundamental e curso de qualificagdo profissional em
refrigeragdo, oferecido em centros de treinamento, podendo ser na propria empresa do ramo de
assisténcia técnica, instalagio e realizagiio de manutenciio e modernizagio em aparelhos de
chmatizagdo/refrigeragiio ou em instituigdes de formaglo profissional, com experiéncia de pelo
menos 01 (um) ano na fungiio,



Rol de equipamentos:

+ (2 aparelhos tipo SPLIT 9.000 BTLI'S;

* 09 aparelhos tipo SPLIT 12.000 BTU'S;

+ 01 aparelhos tipo SPLIT 12,500 BTU'S;

+ 07 aparelhos tipo SPLIT 24.000 BTU'S;

+ 03 aparelhos tipo SPLIT 36.000 BTU'S;

* 06 aparelhos tipo CASSETE, 18.000BTUS,
+ 06 aparelhos tipo CASSETE, 24.000BTUS;
+ 02 aparelho tipo CASSETE, 36.000BTUS,

VALOR MENSAL DA PROPOSTA: RS 3.350,00
Apresente proposta tem validade de 45 dias, a contar desta data.

Serra Talhada, 02 de setembro de 2024

- José Anailton Xavier Gomes
Responsavel pela empresa

| f@’-‘ﬁ il Keasien ?QM';
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GENIVAL JUNIOR LEANDRO MANDU - MEI
CNPJ n° 53.961.513/0001-25
Telefone: ZAP (87) 99906-1436

PROPOSTA

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Os servigos previstos neste contrato deverfio ser executados de acordo com as descrigdes e
periodicidades a seguir detalhadas, ndo eximindo a CONTRATADA da responsabilidade da
execugdo de outras atividades atinentes ao objeto desta contratagiio,

O CONTRATANTE poderd ainda, a seu critério e independentemente do prazo de realizagio de
qualquer servi¢o previsto neste item, solicitar & CONTRATADA que torne a executé-lo, no prazo
desejado, sem Gnus ao CONTRATANTE.

1 - DAS MANUTENCOES - Entende-se por manutengfio: agdes ¢ intervengdes permanentes.
periodicas, pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos ¢ componentes
prediais que resultem na manutengdo, ou recuperagiio, do estado de uso ou de operagdo, assim como
na ampliagdo de pequeno vulto, substituigio majonitaria de componentes ou remangjamento de
equipamento com o objetivo de obter-se condiglio de uso ou de operagiio diversa daguela existente.

Os servigos de manutengiio incluem: testes, andlises, calibragem, verificagdo das condigdes
operacionais dos equipamentos, lubrificagdo, limpeza ¢ orientagdes para operagio normal ¢
adequada dos sistemas e equipamentos. Os servigos que exigirem a paralisagiio das instalagdes, total
ou parcial, deverdio ser executados em hordrio que nio dificulte o desempenho das atividades do
CONTRATANTE, inclusive se necessario, aos finais de semana, feriados, ou fora do horario normal
de expediente, sem Onus para 0 CONTRATANTE.

l.1 - MANUTENCAO PREVENTIVA

A manutengiio PREVENTIVA das instalagdes tem por objetivo antecipar-se, através de ensaios e de
rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e
instalagdes ou até mesmo pelo seu desuso, A referida manutengiio serd realizada a cada 3 (trés)
meses, impreterivelmente.
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1.2 - MANUTENCAQO CORRETIVA

A manutengiio CORRETIVA das instalagdes esta diretamente relacionada com o desgaste dos
diversos componentes do prédio, em decorréncia de seu funcionamento. A referida manutenglio sera
realizada a qualquer tempo, devendo a empresa atender as demandas em até 48 (quarenta ¢ 0ilo)
horas do chamado.

2 - DAS ATRIBUICOES DO MECANICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO:

A CONTRATADA deverd, em até 15 dias no inicio do contrato, entregar & fiscalizagdio o Plano de
Manutengilo, Operagiio ¢ Controle - PMOC dos equipamentos objeto deste contrato.

A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutengfio preventiva (trimestralmenie) com suas
respectivas periodicidades:

Da unidade interna (evaporadora ):
TRIMESTRALMENTE

(a) Verilicar vazamento de fluido refrigerante com detector,

(b) Limpar os filtros de ar das evaporadoras;

(¢) Verificar funcionamento ¢ condigdes da rede de drenagem:

(d) Limpar exteriormente a evaporadora;

(e) Desobstriur o dreno de agua condensada;

(1) Verificar o funcionamento dos coniroles, dos lennﬂstatos da ventilagio, da exaustio. da partida,
dos registros, vilvulas de servigo e acessorios,

(g) Verificar e reparar isolamento térmico;

(h) Verificar a teinperatura de superagquecimento:

(i) Verificar gas refrigerante ¢ possiveis vazamentos,

(1) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais,

(k) Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno:

(1) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico.

(m) fazer a lavagem total da unidade interna, usando de equipamento de lavagem adequado.

SEMESTRALMENTE

(a) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador
ANUALMENTE

(a) Cormigir tampas soltas e vedagdes

(b) Lubrificar mancal ¢ rolamentos

(c) Limpar a bandeja do dreno (eliminar mndensacﬁn}

(d) Limpar a serpentina do evaporador

(e) Limpar os ventiladores centrifugos

Da unidade externa (condensadora):

TRIMESTRALMENTE

(a) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico,
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(b) Verificar funcionamento da ventilagdio, da exaustiio, da partida, dos registros, valvulas de SETVIGO
€ Acessorios;

(¢) Venficar e reparar isolamento térmico;

(d) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector.

(¢) Verificar possiveis vazamentos nas linhas de alta/baixa:

(f) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais;

(g) Venficar tensdo e corrente ¢létricas de operagdo do sistema.

(h) fazer a lavagem total da unidade externa, usando de equipamento de lavagem adequado.

SEMESTRALMENTE

(a) Verificar/anotar as pressdes de alta/baixa/oleo;

(b) Reapertar parafusos de fixagiio do compressor ¢ acessérios,
() Reapertar parafusos dos mancais ¢ suportes do motoventilador;
(d) Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forga,

(e) Verificar condigdes gerais do gabinete,

ANUALMENTE

(&) Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos:
(b) Limpar interna ¢ externamente as condensadoras;

(¢) Lubrificar mancal e rolamentos;

(d) Limpar o ventilador.

Manutencdes e verilicaces corretivas

(a) As manutengdes e verificagdes corretivas serflo realizadas em todas as instalagdes ¢
equipamentos previstos, sempre que necessdrio, sem prejuizo da verificagio periddica definida para
cada item;,

(b) Os servigos de manutengdio corretiva serfio exccutados:

(b.1) Imediatamente apés a manutengio preventiva, sempre que esta detectar falhas no sistema:
(b.2) Atendendo chamados feitos pelo CONTRATANTE, sempre que este detectar falhas no
sistema

2.4.2.4 Retirada (desinstalagdio) e/ou instalagfio de equipamentos de ar condicionado (split) O
servigo necessario para retirada (desinstalagio) e/ou realocagio de split's em funcionamento e a
instalagdio de novos aparelhos ¢ de responsabilidade da CONTRATADA., sem dnus para a
CONTRATANTE. Todo material necessdrio para os servigos previstos neste item serd fornecido
pela CONTRATANTE.

DA QUALIFICACAO MINIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA
PRESTACAO DOS SERVICOS

Do mecinico de manutengiio de ar-condicionado (CBO 9112-05)

Possuir formagio minima de ensino fundamental e curso de qualificagdo profissional em
refrigeragdo, oferecido em centros de treinamento, podendo ser na propria empresa do ramo de
assisténcia técnica, instalagio e realizagiio de manutenciio e modernizagio em aparelhos de
chmatizagdo/refrigeragiio ou em instituigdes de formaglo profissional, com experiéncia de pelo
menos 01 (um) ano na fungiio,



Rol de equipamentos:

« 04 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 11,2 kw,

« 06 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 7.1 kw

« 04 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 2.2 kw;

+ 03 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 4,5 kw,

« 05 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 5,6 kw.

« 02 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 9.0 kw;

« 2 aparelhos tipo SPLIT, com capacidade de 18,000 BTU'S,
« 03 aparelho tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 BTU'S.

+ 01 aparelho tipo SPLIT, com capacidade de 24.000 BTU'S.

VALOR MENSAL DA PROPOSTA: RS 3 400,00

Apresente proposta tem validade de 45 dias, a contar desta data.

Serra Talhada, 02 de setembro de 2024

José Anailton Xavier Gomes
Responsivel pela empresa

Terd Ao iy ghmto
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Rua Abdias de Oliveira, 271 — Zumbi — Recife/PE — CEP: 50720-550 HITACHI
CNPJ: 14.149.808/0001-40 — |.E: 0455708-50 — I.M: 452.814-0 Inspire the Next
Fone: (81) 3877.7852 — Cel.: (81) 99997-4443 — Email: hipermarrefrigeracao@hotmail.com

Refrigeragdo

Recife/PE, 03 de Julho de 2024

Ao

Ministério Publico Federal
PRM Serra Talhada

Att: Fabiano Oliveira

Prop: 163-2024
ASSUNTO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Proposta de Prestacdo de Servicos para Manutencao Preventiva e Corretiva dos
equipamentos de ar-condicionado da PRM de Serra Talhada.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Estamos enviando a nossa proposta comercial para prestacdo de Servicos de Manutengao
Preventiva/Corretiva nas centrais de ar condicionado do MPF - Procuradoria da Republica de Serra
Talhada/PE; de acordo com as especificagOes técnicas determinadas pelos fabricantes dos equipamentos.

Com a qualidade de empresa que ja executa trabalhos em locais similares e com experiéncia adquirida,
vimos apresentar nossa metodologia de trabalho a ser executado e modo a obter uma melhor performance e
produtividade no desempenho dos equipamentos que venhamos a manter.

Esta proposta visa para melhor analise e entendimento as partes técnica e comercial, facilitando
assim uma melhor visao do trabalho que propomos realizar.

Os servicos serao executados pela Hipermar Servicos de Refrigeracdo Ltda, de acordo com seus
proprios métodos e padroes, sempre baseados em praticas correntes e de acordo com as normas especificas
da ABNT, ANVISA e portarias do Ministério da Salde.
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a)

b)

d)

g)

Rua Abdias de Oliveira, 271 — Zumbi — Recife/PE — CEP: 50720-550 HITACHI
CNPJ: 14.149.808/0001-40 — |.E: 0455708-50 — I.M: 452.814-0 Inspire the Next
Fone: (81) 3877.7852 — Cel.: (81) 99997-4443 — Email: hipermarrefrigeracao@hotmail.com

Refrigeragao

PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

Infraestrutura disponivel

Supervisao e controle dos servicos a executar e executados, assim como, cadastro e historico dos
equipamentos;

Técnicos e mecanicos treinados pela Carrier;

Servico de telefonia celular para acionamento dos técnicos de plantao fora do horario comercial.

Descricao dos servicos a executar

Os servicos a serem executados, serao de acordo com as rotinas de manutencao preventiva dos
equipamentos de ar condicionado relacionados no anexo I.

Sera elaborado PMOC, que sera enviado mensalmente.

Para todos os equipamentos sera gerado as respectivas instrucdes de manutencao descritas no Anexo
II.

No inicio deste contrato a Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda, realizara levantamento de
todos os equipamentos envolvidos, para cadastramento das caracteristicas do equipamento e
verificacdo do estado operacional no qual se encontram, este cadastramento servira para
apresentarmos relatdrio de recebimento detalhado da instalacdo e programacao de atividades a serem
realizadas no decorrer do periodo contratual.

Método de execucao dos servicos
Os servicos constantes em nossa proposta, serao executados conforme programagao de manutencao

preventiva e/ou corretiva, em horario comercial de segunda a sexta-feira das 08: as 18:00 s. Os
trabalhos serdo realizados por técnicos e auxiliares capacitados no exercicio de sua funcgao.

Seguranca
Serao observadas todas as recomendagoes referente a Seguranca do Trabalho, que serao repassadas
em reunides periodicas.

Cronogramas de Servicos
Sera enviado cronograma anual

Manutencdo Corretiva/Assisténcia Técnica

Os servicos corretivos, caso sejam necessarios, serdo detectados quando da visita periddica ou quando
houver a paralisacao de algum componente do sistema de ar condicionado central, cuja mao-de-obra
esta inclusa em nosso contrato de manutencao.

Todas as pecas necessarias para reposicao serao fornecidas pelo cliente ou conforme orcamento a
parte. Sempre que solicitada, nossa assisténcia técnica atendera as solicitacdes, visando reparar os
defeitos apresentados no prazo previsto. Atendimentos para manutencdes corretivas com prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas da abertura do chamado.

Para os chamados ocorridos fora do expediente utilizaremos nosso plantdo através do sistema de
telefonia celular.

Campo de aplicacao
Os servicos descritos anteriormente visam atender os equipamentos que compdem o sistema mecanico
e eletroeletronico, dos equipamentos listados.
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Rua Abdias de Oliveira, 271 — Zumbi — Recife/PE — CEP: 50720-550 HITACHI
CNPJ: 14.149.808/0001-40 — |.E: 0455708-50 — I.M: 452.814-0 Inspire the Next
Fone: (81) 3877.7852 — Cel.: (81) 99997-4443 — Email: hipermarrefrigeracao@hotmail.com

Refrigeragao

h) Ferramental

),

Na execucao dos servicos serao utilizados equipamentos. Para uma perfeita execucao, utilizaremos
todo instrumental e ferramental necessarios.

Formularios

Serao utilizados os formularios padroes da Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda que se aplicam
aos nossos trabalhos, no qual deverdo ser registrados os servicos executados e as ocorréncias
necessarias para a proxima manutengao, além da assinatura das partes.

Sera de forma periddica pela nossa parte técnica, que efetuara inspecdes de verificagdo, onde serao
analisados os desempenhos dos servigos.

Materiais
No preco proposto estdao inclusos todas as ferramentas necessarias a execucdao dos servicos
preventivos.

A Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda podera fornecer os materiais de reposicao especificos a
cada equipamento, estando condicionada a aprovagao do MPF - Procuradoria da Republica de
Serra Talhada/PE. O fornecimento destes materiais sera cobrado a parte através de orcamentos
prévios.

Material que é peca e insumo é de responsabilidade da empresa contratante

k) Responsabilidades do cliente

)

e Designar um de seus funcionarios como responsavel pelo gerenciamento e fiscalizagao dos servigos
realizados pela Hipermar em suas atividades de manutengao preventiva e corretiva;

e Comunicar prontamente a Hipermar toda e qualquer irregularidade observada no funcionamento do
sistema central de ar condicionado;

e Fornecimento de todos os materiais de reposicdo necessarios ao sistema, tais como: materiais
sobressalentes, rolamentos, rebobinamento de motores, materiais elétricos e outros materiais
necessarios para melhor performance do sistema; inclusive produtos quimicos para limpeza das
serpentinas;

e Liberar as areas de execucao dos servicos removendo todos os moveis e objetos que possam ser
danificados quando da execugao dos servigos.

Obrigacoes a cargo da Hipermar Servicos de Refrigeracao Ltda
Registro do contrato no CREA com a emissdo da ART- Anotacao de responsabilidade técnica;
e Emissao e controle do PMOC-Plano de manutencgao, operagao e controle;
Rotinas de manutencao em conformidade com a norma NBR 13971 e Portaria 3523 de 28/08/98 do
Ministério da Salde — ANVISA;
Encargos trabalhistas e impostos, EPI'S, fardamento, estadias, transporte e alimentacao;
e Treinamento dos técnicos e funcionarios da Hipermar Servigos de Refrigeracao Ltda.

m) Observacoes gerais

e A assisténcia técnica dos equipamentos e seus componentes, objeto desta proposta serdo realizadas
exclusivamente pela Hipemar Servicos de Refrigeracao Ltda, sendo expressamente vedado ao
MPF - Procuradoria da Republica de Serra Talhada/PE, em qualquer hipotese, interferir ou
permitir que terceiros interfiram nas instalagoes.

e A Hipermar nao se responsabilizarad pela e queima de motores elétricos ou aparelhos de controles
(ocasionados por quedas bruscas de voltagem);
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e Também ficam excluidas da responsabilidade da Hipermar as possiveis perdas de gas refrigerante

das instalagOes por fugirem completamente ao seu controle.

De modo a atender todos os servigos solicitados, apresentamos composicdao de precos que nos
permitiram chegar ao valor final proposto.

a)

b)

d)

Preco mensal
O nosso preco mensal para execugao dos servigos conforme itens supracitados perfaz um total de:

- R$ 5.220,00 (Cinco Mil Duzentos e Vinte Reais)

Reajuste
Apds completado cada periodo de 12 (doze) meses da contratagao, o valor mensal sera reajustado com

base no INPC.

Pagamento
O pagamento do valor contratado, inclusive reajustes, sera efetuado pelo MPF - Procuradoria da

Republica de Serra Talhada/PE através da rede bancaria, vencendo-se a cada 10 (dez) dias a
execucao apos emissao da nota fiscal.

A falta de pagamento no prazo estabelecido acarretara suspensao imediata dos servicos objeto deste
contrato, sem prejuizo do cumprimento pelo MPF - Procuradoria da Republica de Serra
Talhada/PE das demais obrigacoes.

Neste caso, a Hipermar ndo assume qualquer responsabilidade por danos ou conseqiiéncias havidas
em fungao da suspensao dos servigos.

As parcelas pagas em atraso serdao acrescidas de juros de mercado contados a partir da data de
vencimento da parcela até a data efetiva do seu pagamento.

Validade da proposta
30 (trinta) dias contados desta data.

Agradecemos e, esperando ter correspondido as expectativas de V.S.as; aguardamos um

posicionamento positivo colocando-nos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se facam
necessarios.

Wnciosamente,

QN

Aoy

Hipermar Servicos de Refrigeracdo Ltda
José Claudio Barbosa da Silva
Técnico Responsavel
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ANEXO I

Procuradoria da Republica no municipio de Serra Talhada/PE.

Endereco: Rua Enock de Carvalho, 160, AABB - Serra Talhada/PE - CEP: 56.912-250

Valor total mensal do

Rol de equipamentos contrato

04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado, tipo VRF, com capacidade de 11,2 kw;

06 (seis) aparelhos de ar-condicionado, tipo VRF, com capacidade de 7,1 kw;

04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado, tipo VRF, com capacidade de 2,2 kw;

03 (trés) aparelhos de ar-condicionado, tipo VRF, com capacidade de 4,5 kw;

05 (cinco) aparelhos de ar-condicionado, tipo VRF, com capacidade de 5,6 kw; 5.220,00
02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, tipo VRF, com capacidade de 9,0 kw;

02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, com capacidade de 18.000 BTU'S;

03 (dois) aparelhos de ar-condicionado, tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 BTU'S;

01 (um) aparelho de ar-condicionado, tipo SPLIT, com capacidade de 24.000 BTU'S.




@ H[pe[‘Mar HIPERMAR SERVICOS REFRIGERACAO LTDA

Rua Abdias de Oliveira, 271 — Zumbi — Recife/PE — CEP: 50720-550
CNPJ: 14.149.808/0001-40 — I.E: 0455708-50 — |.M: 452.814-0

Refrigeragdo

@idea

HITACHI

Inspire the Next

Fone: (81) 3877.7852 — Cel.: (81) 99997-4443 — Email: hipermarrefrigeracao@hotmail.com

Dos Servicos (Especificacoes Técnicas)

Item Descricao do servico | Periodicidade
1. Unidade Interna Evaporadora
1.1 Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector Trimestral
1.2 Limpar os filtros de ar das evaporadoras Trimestral
1.3 Verificar funcionamento e condi¢des da rede de drenagem Trimestral
1.4  Limpar exteriormente a evaporadora Trimestral
1.5  Desobstruir o dreno de agua condensada Trimestral
1.6 Ver_ificar fulncionamento _dos contro!e_s, dos termostatos, da ventilagdo, da exaustdo, da partida, dos Trimestral
registros, valvulas de servigo e acessorios
1.7  Verificar e reparar isolamento térmico Trimestral
1.8  Verificar a temperatura de superaquecimento Trimestral
1.9  Verificar gas refrigerante e possiveis vazamentos Trimestral
1.10 Verificar existéncia de ruidos e vibracGes anormais Trimestral
1.11 Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno Trimestral
1.12 Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico Trimestral
1.13 Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador Semestral
1.14 Corrigir tampas soltas e vedagdes Anual
1.15 Lubrificar mancal e rolamentos (se possivel) Anual
1.16 Limpar a bandeja de dreno (eliminar condensacao) Anual
1.17 Limpar a serpentina do evaporador Anual
1.18 Limpar os ventiladores centrifugos Anual
2 Unidade externa (condensadora)
2.1  Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico Trimestral
29 Verific’a_r funcionamento da ventilagdo, da exaustdo, da partida, dos registros, valvulas de servico e Trimestral
acessorios
2.3 \Verificar e reparar isolamento térmico Trimestral
2.4  Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector Trimestral
2.5  Verificar possiveis vazamentos nas linhas de alta/baixa Trimestral
2.6  Verificar existéncia de ruidos e vibracGes anormais Trimestral
2.7  Verificar tensao e corrente elétricas de operacao do sistema Trimestral
2.8  Verificar e anotar as pressOes de alta/baixa/o6leo Semestral
2.9  Reapertar parafusos de fixagdo do compressor e acessorios Semestral
2.10 Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador Semestral
2.11 [Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forga. Semestral
2.12  Verificar condigdes gerais do gabinete Semestral
2.13 \Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos Anual
2.14 Limpar interna e externamente as condensadoras Anual
2.15 |Lubrificar mancal e rolamentos (se possivel) Anual
2.16 Limpar o ventilador Anual
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PROPOSTA DE CONTRATO

DAS ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

Os servigos previstos neste contrato deverao ser executados de acordo com as descricées
e periodicidades a seguir detalhadas, ndo eximindo a CONTRATADA da responsabilidade
da execugao de outras atividades atinentes ao objeto desta contratacao.

O CONTRATANTE podera ainda, a seu critério e independentemente do prazo de
realizagao de qualquer servigo previsto neste item, solicitar a CONTRATADA que torne a
executa-lo, no prazo desejado, sem 6nus ao CONTRATANTE.

1 - DAS MANUTENGOES - Entende-se por manutencao: agoes e intervencoes
permanentes, periodicas, pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas.
equipamentos e componentes prediais que resultem na manuteng&o, ou recuperacio, do
estado de uso ou de operagao, assim como na ampliagdo de pequeno vulto, substituicao
majoritaria de componentes ou remanejamento de equipamento com o objetivo de obter-se
condi¢cao de uso ou de operacgao diversa daquela existente.

Os servicos de manutengao incluem: testes, analises, calibragem, verificacdo das
condigbes operacionais dos equipamentos, lubrificagdo, limpeza e orientacées para
operacao normal e adequada dos sistemas e equipamentos. Os servicos que exigirem a
paralisagao das instalacoes, total ou parcial, deverao ser executados em horario que nao
dificulte o desempenho das atividades do CONTRATANTE, inclusive se necessario. aos

finais de semana, feriados, ou fora do horario normal de expediente, sem énus para o
CONTRATANTE.

1.1 - MANUTENGAO PREVENTIVA

A manutengao PREVENTIVA das instalagdes tem por objetivo antecipar-se, através de
ensaios e de rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos

equipamentos e instalagdes ou até mesmo pelo seu desuso. A referida manutencao sera
realizada a cada 3 (trés) meses, impreterivelmente.



1.2 - MANUTENCAO CORRETIVA

A manutencao CORRETIVA das instalagdes esta diretamente relacionada com o desgaste
dos diversos componentes do prédio, em decorréncia de seu funcionamento. A referida
manutengao sera realizada a qualquer tempo, devendo a empresa atender as demandas
em ate 48 (quarenta e oito) horas do chamado.

2 - DAS ATRIBUIGOES DO MECANICO DE MANUTENGCAO DE AR-CONDICIONADO:

A CONTRATADA devera, em até 15 dias no inicio do contrato, entregar a fiscalizagao o
Plano de Manutencao, Operagdo e Controle — PMOC dos equipamentos objeto deste
contrato.

A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutencao preventiva (trimestralmente)
com suas respectivas periodicidades:

Da unidade interna (evaporadora):
TRIMESTRALMENTE

(a) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector:

(b) Limpar os filtros de ar das evaporadoras:

(c) Verificar funcionamento e condi¢des da rede de drenagem:
(d) Limpar exteriormente a evaporadora:

(e) Desobstriur o dreno de agua condensada:

(f) Verificar o funcionamento dos controles, dos termostatos, da ventilacdo, da exaustio, da
partida, dos registros, valvulas de servico e acessorios:

(g) Verificar e reparar isolamento térmico;

(h) Verificar a temperatura de superaquecimento:

(1) Verificar gas refrigerante e possiveis vazamentos:

(J) Verificar existéncia de ruidos e vibracoes anormais:

(k) Medir/anotar temperatura de insuflamento e retorno:

(I) Reapertar todas as conexdes do sistema elétrico.

)
(m) fazer a lavagem total da unidade interna, usando de equipamento de lavagem
adequado.

SEMESTRALMENTE

(a) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador

ANUALMENTE

(@) Corrigir tampas soltas e vedagoes

(b) Lubrificar mancal e rolamentos

(¢) Limpar a bandeja do dreno (eliminar condensacao)
(d) Limpar a serpentina do evaporador

(e) Limpar os ventiladores centrifugos

Da unidade externa (condensadora):



TRIMESTRALMENTE

(a) Reapertar todas as conexoes do sistema elétrico,
(b) Verificar funcionamento da ventilacao, da exausta

de servico e acessorios;
(c) Verificar e reparar isolamento térmico;
d) Verificar vazamento de fluido refrigerante com detector;

(

(e) Verificar possivels vazamentos nas linhas de alta/baixa;
(f) Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais;

(
(

0. da partida, dos registros, valvulas

Verificar tensdo e corrente elétricas de operagao do sistema.

)
) fazer a lavagem total da unidade externa, usando de equipamento de lavagem

SEMESTRALMENTE

) Verificar/anotar as pressoes de alta/baixa/dleo;

) Reapertar parafusos de fixagao do compressor € acessorios,

) Reapertar parafusos dos mancais e suportes do motoventilador;
)

)

Efetuar reaperto geral do quadro de comando e forga,

ANUALMENTE

) Verificar estado das contatoras e da superficie de seus contatos;
) Limpar interna € externamente as condensadoras;

) Lubrificar mancal e rolamentos;

) Limpar o ventilador.

Manutencoes e verificagoes corretivas

vas serdo realizadas em todas as instalacoes €

(a) As manutengoes € verificagoes correti
essario, sem prejuizo da verificagao periodica

equipamentos previstos, Sempre que nec
definida para cada item;

(b) Os servigos de manutencao corretiva serao executados:
(b.1) Imediatamente apOs a manutengao preventiva, sempre que esta detectar falhas no

sistema,
(b.2) Atendendo chamado

no sistema.
2 4 2 4 Retirada (desinstalagéo) e/ou instalacao de equipamentos de ar condicionado (split)

O servico necessario para retirada (desinstalag@o) ef/ou realocagao de splits em
funcionamento e a instalagéo de novos aparelhos € de responsabilidade da CONTRATADA,

sem Onus para a CONTRATANTE. Todo material necessario para oS Servicos previstos
neste item sera fornecido pela CONTRATANTE.

s feitos pelo CONTRATANTE, sempre que este detectar falhas

DA QUAL[FICA(}AO MINIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA
PRESTACAO DOS SERVICOS

Do mecanico de manutengao de ar-condicionado (CBO 9112-095)
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Possuir formacao minima de ensino fundamental e curso de qualificagao profissional em
refrigeragao, oferecido em centros de treinamento, podendo ser na propria empresa do
ramo de assisténcia técnica, instalagcdo e realizagao de manutengao e modemizacgao em
aparelhos de climatizacao/refrigeracdo ou em instituicoes de formagao profissional, com
experiéncia de pelo menos 01 (um) ano na funcgao.

Rol de equipamentos:

* 04 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 11,2 kw;

* 06 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 7,1 kw

* 04 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 2,2 kw;

* 03 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 4,5 kw;

* 05 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 5,6 kw;

* 02 aparelhos tipo VRF, com capacidade de 9,0 kw;

» 02 aparelhos tipo SPLIT, com capacidade de 18.000 BTU'S;
* 03 aparelho tipo SPLIT, com capacidade de 9.000 BTU'S.

* 01 aparelho tipo SPLIT, com capacidade de 24.000 BTU'S.

VALOR MENSAL DA PROPOSTA: R$ 3.435,55

Serra Talhada, 04 de julho de 2024

Responsavel
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

I- DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de
ar-condicionado, sem fornecimento de fluidos refrigerantes e pecgas, para as unidades do Ministério

Publico Federal nos municipios de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina.

II - DO OBJETIVO

O gerenciamento de riscos permite identificagdo dos principais riscos que possam comprometer a
efetividade do Planejamento da Contratagdo, da Selecdo do Fornecedor e da Gestdo Contratual ou que

impegam o alcance dos resultados que atendam as necessidades da contratagdo.

III - DOS PARAMETROS DE AVALIAGAO DOS RISCOS

1. Escala de Probabilidade:

Descritor Descricdo Ocorréncias Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histdrico de ocorréncia. Até 5 1
Baixa EventAo cgsual e inesperado, sem histérico de > 5 até 10 2
ocorréncia.
Média Eyer,\t_o esperado, Ade _frequenua reduzida, e com > 10 até 15 3
historico de ocorréncia parcialmente conhecido.
Alta Evento usual, com h.IStOI‘ICO de ocorréncia > 15 até 20 4
amplamente conhecido.
Muito Alta Evento repetitivo e constante. > 20 5
2. Escala de Impacto:
Descritor Descrigao Nivel
Muito Baixo Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagdo. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperacgdo. 4
Muito Alto Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperagéo. 5
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3. Escala de Classificacdao de Risco

1-2

NIVEL DE RISCO (= P X I)

MEDIO ALTO

3-6 8-12 15-25

NiVEL DO RISCO

PRIORIZAGAO E TRATAMENTO DO RISCO

Nivel de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel deve ter uma resposta
imediata e ser constantemente monitorado.

Nivel de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel deve ter uma agdo tomada

ALTO , . :

em periodo determinado e ser constantemente monitorado.

Nivel de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessaria,
MEDIO porém requer atividades de monitoramento especificas e atencdo da geréncia na manutengdo

preventiva e de contingéncia para manter o risco nesse nivel, ou reduzi-lo sem custos
adicionais.

Nivel de risco dentro do apetite a risco, onde ha possiveis oportunidades de maior retorno que
podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relagdo custos x beneficios, se
autorizado pelo Secretario da Unidade.

4. Matriz de Riscos
PROBABILIDADE
(1) (2)
Muito
Baixa Baixa
5 - Muito Alto

IMPACTO

1 -Muito Baixo
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IV - DA AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco:

ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAGAO.

Probabilidade:

Média (3)

Impacto: Média (3)
Possiveis Falha nos processos de planejamento da contratagdo; falta do apoio técnico do drgdo
Causas: nas especificacdes do objeto; falha na comunicacdo entre os setores da unidade; falta
de capacitagao para os servidores envolvidos.
Dano 1: Atraso no inicio da execucdo do contrato.
Dano 2: Demora na disponibilizacdo da solugdo, comprometendo a continuidade dos servigos
' publicos, além de ocasionar prejuizo ao patrimonio ou a seguranga de pessoas.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 |Elaborar e seguir rigorosamente o Calendario Anual de Contratacoes. Equipe de Plane]zimento
da Contratagao
RI()S::O Celeridade e eficiéncia na elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares e| Equipe de planejamento
2 do Termo de Referéncia, que permitam uma contratagdo com critérios| da contratagdo / Setor
objetivos. Demandante / Area
técnica
3 |Capacitagao dos servidores envolvidos na contratagdo. Autorldade,CoEnpetente
do Orgao
Manter uma comunicagdo ativa entre os componentes da equipe de
4 |planejamento e realizar reunides periddicas para resolver as demandas CODAM
envolvidas.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Alocacdao integral da Equipe de Planejamento da Contratacdo na| Equipe de Planejamento
conducado do processo de aquisigao. da Contratagao
Celeridade na contratagdo e no processo de homologagao. Equipe de Planejamento
2 da Contratacao/
SLDE/ASSJUR
3 |Verificar a possibilidade de prorrogagdo excepcional do atual contrato. Gestor do Contrato
e FALHA NA ELABORAGCAO DO TERMO DE REFERENCIA (O OBJETO NAO E
) CLARAMENTE DEFINIDO) OU NO PROJETO BASICO
Possiveis Falta de conhecimento do objeto; Falta do apoio técnico do 6rgdo nas especificagbes do
causas: objeto; falta de capacitacdo para os servidores envolvidos.
Probabilidade: Baixa (2)
Impacto: Alto (4)
Dano 1: O objeto contratado ndo atenderd a todas as demandas da unidade, acarretando a
' insatisfacdo dos usuarios e prejuizos ao drgdo.
Dano 2: Licitacdo/Disputa fracassada ou deserta, acarretando desperdicio de recursos (pessoal,
i financeiro, etc.)
RISCO 02 = - - - =
Dano 3: Elabora(;?o de edital inadequado gerando recursos ou impugnagdo quando da sua
publicacao.
Tratamento: |Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes)
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Participacdo da area demandante/equipe de apoio especializada durante| Equipe de Planejamento
o processo de definicdo dos requisitos da contratagdo. da Contratagao
2 |Descrigdo clara e objetiva do objeto da contratagéo. Setor Demandante
3 |Capacitacdo dos servidores envolvidos na contratagao. Autorldade,Coanetente
do Orgao
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
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Autoridade Competente

1 |Cancelar a contratagdo e reelaborar Termo de Referéncia (TR). do Orgao /
Setor Demandante
Risco: FALHA NA PESQUISA DE MERCADO (PRECO INEXEQUiVEL ou
' SUPERESTIMADO).
Probabilidade: Baixa (2)
Impacto: Alto (4)

P Utilizagdo de paréametro e metodologia inadequado no levantamento da pesquisa de
Possiveis - ~ . . .
Causas: mer.cado, bem como a utilizagdo de amostras de tamanho insuficiente para refletir a

realidade do mercado.
Dano 1: Prejuizos ao erario, levando a contratacdes superfaturadas
Frustracdo da licitagcdo/disputa, gerando gastos processuais elevados e atraso no inicio
Dano 2: ~ -
da execugao do objeto.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes)
Id Acdo Preventiva Responsavel
= P - . . Equipe de Planejamento
Para formagao dos pregos de referéncia utilizar o Sistema Nacional de ~ 3
RISCO 03) 1 Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - SINAPI da Conttrzzzra]?fao / Area
2 |Capacitacdo dos servidores envolvidos na contratagao. Autorldzde,CoEnpetente
o Orgao
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
No caso de preco elevado, deve o Agente da Contratacdao negociar a
1 |redugdo dos valores propostos, tendo como parametro os valores do SLDE
contrato atual.
Autoridade Competente
2 |Cancelamento da contratacdo para reelaboragdo da pesquisa de preco. do Orgéo /
Area técnica
Risco: BAIXO NUMERO DE EMPRESAS PARTICIPANDO DO CERTAME.
Probabilidade: [Baixa (2)
Impacto: Médio (3)
Possiveis Ndmero reduzido de empresas habilitadas na regido; Ndo é dada ampla publicidade ao
Causas: edital; Excessivo numero de critérios de habilitacdo, incompativeis com o mercado.
Dano 1: Licitacdo deserta e/ou fracassada e atraso no inicio da prestagdo dos servicos.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Definigdo dos critérios de habilitagdo em consonancia com as exigéncias ngpe de pIarJeJanjento
do mercado, realizando pesquisa de mercado na fase do ETP. a contr:flta(_;ao / Area
RISCO 04 tecnica
2 Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o que o mercado|Setor Demandante / Area
pode oferecer. Técnica
Iniciar o processo de contratacdo com antecedéncia, considerando o CODAM
prazo para repeticao da licitagdo, caso esta venha a ser fracassada.
4 |Dar ampla publicidade ao edital. SLDE
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Em caso de certame deserto ou fracassado, repetir a licitagdo alterando| Equipe de planejamento
1 [os critérios de habilitagdo ou qualquer outro que tenha dado causa a| da contratagdo / Setor
frustragao do certame, como por exemplo a exclusividade para empresas Demandante / Area
MEs/EPPs. técnica
2 |Verificar a possibilidade de prorrogacdo excepcional do atual contrato. Gestor do Contrato
Risco: FALHA NA SELECAO DE FORNECEDORES NO QUE DIZ RESPEITO A ANALISE DA
i PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
RISCO 0O5|Probabilidade: [Baixa (2)
Impacto: Alto (4)
Possiveis Falhas na descrigdo do objeto / servicos; Insuficiéncia dos critérios de habilitacdo; Falha
Causas: do Agente da Contratagao/Pregoeiro
Dano 1: Insucesso nos resultados pretendidos, podendo gerar prejuizos ao érgéo.
Dano 2: Atraso na contratagao.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
Id | Acédo Preventiva \ Responsavel
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Definicdo dos critérios de habilitagdo em consonancia com a solugdo mais Equipe de pIane]?mento
1 |adequada, de acordo com a pesquisa de mercado, inclusive com S da contratagdo /.
exigéncia de atestado de capacidade técnica. etor Demgmd_ante / Area
Tecnica
2 Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o que o mercado|Setor Demandante / Area
pode oferecer. Técnica
3 Inclusdo da area técnica / Demandante na equipe de planejamento da Autoridade Competente
contratagdo. do Orgao
Analise minuciosa da documentacdo de habilitacdo, fazendo uso de lista
de verificagdo, principalmente quanto a qualificacdo técnico-operacional SLDE
4 |do licitante, inclusive por meio de diligéncia, caso se mostre necessario,| Setor Demandante/Area
para verificar a autenticidade dos documentos enviados e a comprovagao Técnica
de que atendem aos requisitos do edital.
5 |Capacitagdo dos servidores envolvidos na contratagdo. Autondade,CoEnpetente
do Orgao
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Planejar nova contratacdo eliminando as possiveis falhas, para substituir CODAM
0 servico contratado.
Risco: RECUSA DA EMPRESA CONTRATADA A ASSINAR O CONTRATO
Probabilidade: Baixa (2)
Impacto: Alto (4)
zgf;'-::'s Insuficiéncia dos critérios de habilitagdo
Dano 1: Atraso na contratagdo dos servigos, podendo gerar prejuizos ao érgéo.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
RISCO 06| Id Acgdo Preventiva Responsavel
1 Verificagdo, na fase de habilitagdo do certame, que o fornecedor reune| Autoridade Competente
todos os requisitos habilitatorios exigidos em edital. do Orgao
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Definir punicdo no edital para empresa adjudicada que ndo assinar o| Equipe de planejamento
contrato dentro do prazo estipulado. da contratacdo
2 Reabertura do certame e volta de fases na licitagdo para convocagao do CODAM
fornecedor mais bem classificado.
Risco: INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL DA EMPRESA EM ENTREGAR O OBJETO
Probabilidade: Média (2)
Impacto: Muito Alto (5)
ARG E Insuficiéncia dos critérios de habilitagdo e qualificagdo técnica
Causas:
Dano 1: Insucesso nos resultados pretendidos, podendo gerar prejuizos ao érgdo.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
Id Acao Preventiva Responsavel
o 1 Exigir requisitos habilitatorios relativos a qualificacdo econdmica - E(cj;wpe de plagejanjento
financeira, bem como a garantia contratual. a contra,tagao / Area
Tecnica
Prever no edital a qualificagdo técnica necessaria para a contratagdo,| Equipe de planejamento
2 |com apresentacdo de atestado e comprovacdo de infraestrutura| da contratacdo / Area
adequada e equipe técnica qualificada. Técnica
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Planejar nova contratagdo eliminando as possiveis falhas, para substituir CODAM
0 servigo contratado.
Prever no edital a aplicacdo das sangdes contratuais Equipe de planejamento
2 da contratacdo / Area
Técnica
RISCO 08 Risco: FALHAS NA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO.
Probabilidade: [Baixa (2)
Impacto: Muito Alto (5)
Possiveis Falta de treinamento para os servidores, na area de gestdo e fiscalizagdo de contratos;
Causas: numero insuficiente de servidores trabalhando na drea administrativa do 6rgé&o.
Dano 1: Descumprimento das cldusulas contratuais que possam comprometer os objetivos da
contratacdo e trazer prejuizos irreparaveis ao 6rgdo; descontinuidade do contrato.

Av. gov. Agamenon Magalhdes, n.® 1.800, bairro do Espinheiro, em Recife/PE - Fone/fax: (81)

2125.7303




MPF

Ministério Publico Federal

Procuradoria da Republica em Pernambuco
Coordenadoria de Administracao
Equipe de Planejamento e Contratagoes

Tratamento:  [Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Real!zar ou dlspomblllzar everltos d_e ca_paufagao periodicamente para os Alta Administracdo / CGP
servidores envolvidos na gestao e fiscalizagao de contratos.
Realizar Gestdo por Competéncias, alocando, para cada cargo, os
2 |servidores que disponham das competéncias e aptidGes necessarias para|Alta Administracdo / CGP
tanto.
Designar, sempre que possivel, servidor da area técnica/demandante,
3 - - ~ CODAM
para atuar na fiscalizagdo do contrato.
Elaborar, sempre que possivel, listas de verificacgdo para auxilio dos
4 fiscais nos contratos mais complexos. Setor demandante
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 |Substituicdo do fiscal do contrato. CODAM
Caso seja verificado descumprimento a alguma clausula contratual, deve-
2 - - . P DICGC
se aplicar as devidas penalidades e/ou glosas, caso necessario.
3 Em caso Nde |nterrupg§o. dos contratos de servigos continuos, realizar DICGC / SLDE
contratagbes emergenciais.
Risco: DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA
Probabilidade: Média (2)
Impacto: Alto (4)
ARG E Insuficiéncia dos critérios de habilitagdo e qualificagdo técnica
Causas:
Dano 1: Parada de equipamento, ndo realizacdo dos servigcos e reducdo da vida util
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
Id Acao Preventiva Responsavel
Prever no edital a qualificacdo técnica necessaria para a contratacdo,| Equipe de planejamento
RISCO 09| 1 |com apresentacdo de atestado e comprovacdo de infraestrutura| da contratacdo / Area
adequada e equipe técnica qualificada. Técnica
Aumentar a fiscalizagdo sobre a manutengdo preventiva e o cumprimento ;
2 . A - - Fiscal do Contrato
do check-list obrigatério previsto no Edital.
3 (0] fls_cal do contrato deve exigir e acompanhar a reposicao de pegas de Fiscal do Contrato
qualidade pela contratada.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Prever no edital a aplicagdo das sangdes contratuais Equipe de planejamento
1 da contratagdo / Area
Técnica
Elaborar, sempre que possivel, listas de verificagdo para auxilio dos| Fiscalizagdo do Contrato
2 (fiscais nos contratos mais complexos. - Fase da gestdo
contratual.
Risco: NAO ATENDIMENTO AOS CHAMADOS DE MANUTENGAO CORRETIVA DE AR
i CONDICIONADO NO PRAZO ESTIPULADO
Probabilidade: Média (3)
Impacto: Alto (4)
Possiveis Empresa licitante localizada em cidade distante da PRM objeto do contrato.
Causas: Empresa licitante sem base operacional na cidade da PRM objeto do contrato.
Dano 1: Parada de equipamento, ndo realizacdo dos servicos e reducdo da vida util.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
RISCO 10 Id Acao Preventiva : Responsqvel
. - . . Equipe de planejamento
Prever no edital que a empresa licitante instale base operacional na ~ :
1 . da contratagao / Area
mesma cidade da PRM. .
Técnica
Aumentar a fiscalizagdo sobre o cumprimento do prazo para atendimento ;
~ g . : Fiscal do Contrato
de manutengdes corretivas previsto no Edital.
3 Fiscal do Contrato
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Planejar nova contratacdo eliminando as possiveis falhas, para substituir
- CODAM
0 servigo contratado.
Prever no edital a aplicagdo das sangdes contratuais. Equipe de planejamento
2 da contratagdo / Area
Técnica
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RISCO 11

Risco: NAO REALIZAR MANUTENGCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAGCAO
) NO PRAZO ESTIPULADO
Probabilidade: Média (3)
Impacto: Alto (4)
Possiveis Falha no planejamento da manutengdo preventiva entre a empresa contratada e o fiscal
Causas: do contrato de cada PRM;
Insuficiéncia dos critérios de habilitacdo e qualificacdo técnica.

Dano 1: Equipamento pode apresentar falhas e redugdo da sua vida util.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).

Id Acao Preventiva Responsavel

Prever no edital que a empresa licitante instale base operacional na

Equipe de planejamento

1 mesma cidade da PRM. da contra,tagao / Area
Tecnica
Aumentar a fiscalizagdo sobre o cumprimento do prazo para atendimento :
2 de manutengdes preventivas previsto no Edital. Fiscal do Contrato
O fiscal do contrato deve planejar junto a empresa o periodo para a .
3 manutencdo preventiva com antecedéncia. Fiscal do Contrato
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Planejar nova contratacdo eliminando as possiveis falhas, para substituir
1 ; CODAM
0 servigo contratado.
Prever no edital a aplicagdo das sangdes contratuais. Equipe de planejamento
2 da contratagdo / Area

Técnica

V - DA CLASSIFICAGAO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Id Risco Relacugnado P I Nivel de Risco
ao(a): (P xI)
RO1 |Atraso no processo administrativo de contratagdo. PlaneJamentP da 3 3 9
Contratagao
Falha na elaboragdo do termo de referéncia (o objeto ndo| Planejamento da
RO2 |, 7 ~ 2 4 8
é claramente definido). Contratacao
Falha na pesquisa de mercado (prego inexequivel ou| Planejamento da
RO3 ) - 2 4 8
superestimado). Contratacao
R0O4 |Baixo numero de empresas participando do certame. Selegdo do 2 3 6
Fornecedor
ROS Falha na selegdo de fornecedores no que diz respeito a Selegdo do 2 4 8
analise da proposta e dos documentos de habilitagdo. Fornecedor
RO6 |Recusa da empresa contratada a assinar o contrato Selecao do 2 4 8
Fornecedor
Incapacidade total ou parcial da empresa em entregar o Selegdo do
RO7 . ~ ~ - 2 5 10
objeto (contratacao de empresa nao especializada). Fornecedor
) - ~ Fiscalizagdo
R0O8 |Falhas na fiscalizagao e gestao do contrato. 2 5 10
Contratual
Descumprimento de  clausulas  contratuais pela Fiscalizagao
R0O9 2 4 8
Contratada Contratual
Nado atendimento aos chamados de manutengdo corretiva Fiscalizagao
R10 S . 3 4 12
de ar-condicionado no prazo estipulado Contratual
N3o realizar manutencdo preventiva do sistema de Fiscalizagdo
R11 ; o - 3 4 12
refrigeracao no prazo estipulado Contratual

VI - DA MATRIZ DOS RISCOS IDENTIFICADOS
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PROBABILIDADE
(1) (2) (3) (4) (5)
Muito Muito
Baixa Baixa
E 5 - Muito Alto 10
] 5
< RO7 / ROS
o
E 4 - Alto 8
4 RO2 / RO3 12
RO5 / R10 / R11
RO6 / RO9
3 - Médio
3 6 9
RO4 RO1
6 8 10
1 -Muito Baixo
e 4 5

VII - DA CONCLUSAO E DAS AGOES PREVENTIVAS

De acordo com a Matriz de Riscos, verificamos que os riscos 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e
11 classificam-se como de ALTO RISCO, estando acima do apetite de risco da PRPE, pois, apesar da baixa
probabilidade de ocorréncia, os impactos para os objetivos da contratacdo sdo de dificil recuperacdo, caso
venham a ocorrer no caso concreto. Conhecidos estes riscos, todos os setores envolvidos com a
contratagdo devem se comprometer com as agdes preventivas determinadas neste documento e monitorar
as hipoteses de ocorréncia, estando atentos para a necessidade de se implementar as acgdes de
contingéncia.

Ademais, importa informar que, para a presente contratacdo, houve a ocorréncia do risco 01, qual
seja, atraso no processo administrativo de contratacdo. Desse modo, devido a sua ocorréncia, foram
adotadas as medidas de contingéncia, a fim de que outros ndo viessem a ocorrer e de que os danos nao
se tornassem irreparaveis. Dentre as medidas de contingéncia adotadas, houve a disponibilizacdo de saldo
de suprimento de fundos, a fim de garantir que intervengdes corretivas pudessem ser efetuadas, caso
estas se tornassem necessarias antes da vigéncia do novo contrato. Com isso, foi possivel evitar danos
irreparaveis ao patrimdnio publico, bem como garantir a continuidade do bom funcionamento dos
aparelhos de ar-condicionado.

Conforme relatério de acompanhamento e gestdo de riscos do PCA 2024 n.° 01/2024 (etiqueta
PR-PE-00043095/2024), datado de 09.07.2024, o ETP para a presente contratacao estava previsto para
ser iniciado em margo deste ano. De acordo com o Plano de Gestdao de Riscos do MPF, publicado pela
Portaria PGR/MPF n© 155, de 24 de marco de 2022, qualquer risco identificado como ALTO devera ter uma
resposta em até 30 dias. Diante disso, conforme relatado no paragrafo anterior, a PRPE j& havia verificado
a disponibilidade de suprimento de fundos para manutencoes urgentes, a fim de evitar danos irreparaveis
ao patrimonio.

A contratacao em tela exigiu que a etapa de estudos preliminares durasse mais tempo do que o
despendido em outras contratacdes realizadas neste ano pela PRPE. O instrumento anterior, qual seja,
Contrato MPF/PRPE n.° 17/2022, foi encerrado por rescisdao unilateral, conforme relatado no PGEA
1.26.000.003204/2022-54. A Contratada ndo foi capaz de executar as manutengdes corretivas e
preventivas dentro do prazo estipulado, principalmente em relagcdo a PRM - Serra Talhada. Diante disso, foi
necessario despender maior tempo de estudo em relagdo aos requisitos de qualificacdo, a fim de que os
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requisitos escolhidos garantissem que a futura contratada seria capaz de cumprir com as demandas
contratuais, mas de modo que as exigéncias ndo findassem por cercear a competitividade do certame.
Ressalta-se que as demais agdes preventivas relativas a fase de Planejamento das ContratacGes ja
foram tomadas, conforme pode ser acompanhado através do Estudo Técnico Preliminar. As agles
preventivas pertinentes aos riscos envolvidos na fase de selecao do fornecedor e gestdo contratual serdo
implementadas no tempo oportuno. O controle administrativo deve ocorrer durante todas as fases da
contratacdo, de modo que o Mapa de Riscos possa ser alterado a medida que as etapas avancam.

Segue abaixo a referéncia temporal para a implementagdo de cada acdo preventiva determinada
para os riscos classificados como ALTO ou EXTREMO, bem como as agdes de contingéncia para risco 01:

RISCO 01: ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO.

AGAO DE CONTINGENCIA PERIODO DETERMINADO

Alocacado integral da Equipe de Planejamento da Contratagdo na condugdo do

1 processo de aquisicao.

Fase de planejamento - ok
2 |Celeridade na contratacdo e no processo de homologacao.

N&o é possivel, uma vez que o
contrato anterior foi encerrado em
07/12/2023 por rescisdo unilateral
da Administragdo. Contudo, foi

3 |Verificar a possibilidade de prorrogagao excepcional do atual contrato. disponibilizado saldo de suprimento
de fundos para realizar
manutengdes corretivas urgentes,
a fim de garantir o bom
funcionamento dos equipamentos.

RISCO 02: FALHA NA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA (O OBJETO NAO E CLARAMENTE
DEFINIDO).

ACAO PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO

Participagdo da area demandante durante o processo de definicdo dos

1 o = Fase de planejamento - ok
requisitos da contratagao.
2 |Descricdo clara e objetiva do objeto da contratacdo. Fase de planejamento - ok
Os servidores envolvidos
3 |Capacitagao dos servidores envolvidos na contratagao. possuem cursos atualizados na
areal.

RISCO 03: FALHA NA PESQUISA DE MERCADO (PRECO INEXEQUIVEL OU SUPERESTIMADO).

ACAO PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO

1 |Realizar ampla pesquisa de preco obedecendo a norma especifica para tal fim,
bem como o tratamento da amostra no sentido de excluir os valores

) . . ;o ) 2 Fase de planejamento - ok
discrepantes (excessivamente elevados ou inexequiveis) a fim de torna-la P 1

homogénea.
2 |Verificar quais os instrumentos necessarios para realizar a pesquisa de preco. Fase de planejamento - ok
3 |Considerar custos com frete e instalagdo quando for o caso. Fase de planejamento - ok

RISCO 05: FALHA NA SELECAO DE FORNECEDORES NO QUE DIZ RESPEITO A ANALISE DA PROPOSTA E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

AGAO PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO

1 |Definicdo dos critérios de habilitagdo em consonancia com a solugdo mais
adequada, de acordo com a pesquisa de mercado, inclusive com exigéncia de Fase de planejamento - ok
atestado de capacidade técnica.
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Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o que o mercado pode
oferecer.

Fase de planejamento - ok

Inclusdo da area técnica / Demandante na equipe de planejamento da
contratacdo.

Fase de planejamento - ok

Analise minuciosa da documentacdo de habilitagdo, fazendo uso de lista de
verificacdo, principalmente quanto a qualificacdo técnico-operacional do
licitante, inclusive por meio de diligéncia, caso se mostre necessario, para
verificar a autenticidade dos documentos enviados e a comprovagao de que
atendem aos requisitos do edital.

Fase de selegao do fornecedor -
Fase externa da Disputa.

Andlise minuciosa das propostas, solicitando catédlogo/ficha técnica do produto,
e realizando conferéncia das especificagdes no site dos fabricantes ou por meio
de diligéncia, quando houver duvidas.

Fase de selegao do fornecedor -
Fase externa da Disputa.

Solicitar amostras, sempre que pertinente e necessario.

Fase de selegdao do fornecedor -
Fase externa da Disputa.

Capacitagdo dos servidores envolvidos na contratagdo.

Os servidores envolvidos
possuem cursos atualizados na
areal.

RISCO 06: RECUSA DA EMPRESA CONTRATADA A ASSINAR O CONTRATO.

AGAO PREVENTIVA

PERfODO DETERMINADO

Verificagdo na fase de habilitagdo do certame que o fornecedor reline todos os

requisitos habilitatérios exigidos em edital.

Fase de habilitagdo

RISCO 07: INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL DA EMPRESA EM ENTREGAR O OBJETO.

ACAO PREVENTIVA

PERIODO DETERMINADO

Definicdo dos critérios de habilitacdo em consondncia com a solugdo mais
adequada, de acordo com a pesquisa de mercado, inclusive com exigéncia de
atestado de capacidade técnica.

Fase de planejamento - ok

Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o que o mercado pode
oferecer.

Fase de planejamento - ok

Inclusdo da area técnica / Demandante na equipe de planejamento da
contratacdo.

Fase de planejamento - ok

Andlise minuciosa da documentagcdo de habilitagdo, fazendo uso de lista de
verificagdo, principalmente quanto a qualificagdo técnico-operacional do
licitante, inclusive por meio de diligéncia, caso se mostre necessario, para
verificar a autenticidade dos documentos enviados e a comprovagao de que

atendem aos requisitos do edital.

Selegao do fornecedor - Fase
externa da Disputa.

RISCO 08: FALHAS NA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO.

ACAO PREVENTIVA

PERIODO DETERMINADO

Realizar Gestdo por Competéncias, alocando, para cada cargo, os servidores
que disponham das competéncias e aptidées necessarias para tanto.

De acordo com o plano de
capacitacdo anual da PRPE.

Designar, sempre que possivel, servidor da area técnica/demandante, para
atuar na fiscalizagdo do contrato.

Fase de planejamento - ok

Elaborar, sempre que possivel, listas de verificacdo para auxilio dos fiscais nos
contratos mais complexos.

Fiscalizagdo do Contrato - Fase
da gestdo contratual.

Capacitagdo dos servidores envolvidos na contratagdo.

Os servidores envolvidos
possuem cursos atualizados na
areal.

RISCO 09: DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA.

ACAO PREVENTIVA

PERIODO DETERMINADO

Prever no edital a aplicacdo das sancdes contratuais

Fase de planejamento - ok

Elaborar, sempre que possivel, listas de verificacdo para auxilio dos fiscais nos
contratos mais complexos.

Fiscalizagdo do Contrato — Fase
da gestdo contratual.
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RISCO 10: NAO ATENDIMENTO AOS CHAMADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO
PRAZO ESTIPULADO

ACAO PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO

Prever no edital que a empresa licitante instale base operacional na mesma
cidade da PRM .

Aumentar a fiscalizagdo sobre o cumprimento do prazo para atendimento de| Fiscalizagdo do Contrato - Fase
manutencdes corretivas previsto no Edital. da gestdo contratual.

Fase de planejamento - ok

RISCO 11: NAO REALIZAR MANUTENGAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO NO PRAZO
ESTIPULADO

ACAO PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO

Prever no edital que a empresa licitante instale base operacional na mesma
cidade da PRM.
Aumentar a fiscalizagdo sobre o cumprimento do prazo para atendimento de| Fiscalizagdo do Contrato - Fase

Fase de planejamento - ok

manutencgdes corretivas previsto no Edital. da gestdo contratual.
3 O fiscal do contrato deve planejar junto a empresa o periodo para a| Fiscalizacdo do Contrato - Fase
manutengdo preventiva com antecedéncia. da gestdo contratual.

10s gestores de cada setor devem buscar atualizagdo constante para a sua equipe, na area de sua atuagdo, para conhecimento das

alteragdes na legislagdo, jurisprudéncia e da melhor doutrina.
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Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automati camente pelo sistema)

Expediente:
PR-PE-00064316/2024 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR n° 23-2024

Complementar - MapadeRiscos-Ar es-CondicionadosPRM s(ver saofinal).doc

Este arquivo complementar podera ser acessado pelo link abaixo:

M apadeRiscos-Ares-CondicionadosPRM s(ver saofinal).doc
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