Procuradoria Obra Bancos B.D.l.
da Republica Reforma da Procuradoria da Republica em Pernambuco SINAPI - 09/2024 - Pernambuco 28,61%

Ministério Piblico Federal | em Pernambuco ORSE - 07/2024 - Sergipe

Anexo lll - Planilha Or¢amentaria Sintética

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitério
dos insumos de méao de obra

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit
M. O. MAT. Total

1 ADMINISTRA(;I'-'\O LOCAL

1.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64 128,16 2,10 130,26

1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 5.005,02 506,98 5.512,00

1.3 PRPE-53 Préprio MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE UN 2 97,02 516,86 613,88
OBRAS, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)

1.4 4654 ORSE LOCAGAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - MES 4 0,00 800,00 800,00
REV 02_02/2022

1.5 PRPE-69 Préprio LOCA(;AO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, INCLUSO MONTAGEM E M/MES 45 15,13 34,39 49,52
DESMONTAGEM

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2 26,57 431,45 458,02
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2.2 PRPE-18 Préprio ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) UN 1 0,00 96,62 96,62

2.3 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 42 1,15 7,80 8,95
10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

2.4 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 336 0,15 1,97 2,12
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

25 100205 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM 0,28 951,50 333,34 1.284,84
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

2.6 10039 ORSE DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA T 63 0,00 30,00 30,00

3 MURO

3.1 SERVICOS EM TERRA

311 104802 SINAPI REMOQAO DE GRADIL DE FORMA MANUAL, SEM REMO(;AO DA ESTRUTURA m?2 5,5 6,26 1,92 8,18
DE SUSTENTAGAO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.1.2 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA M3 2,49 67,55 22,17 89,72
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

3.1.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 1,57 15,88 7,84 23,72

PERCUSSAO. AF_08/2023

8.202,24
20.020,08
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0,00

48,30

50,40
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MAT.

134,40
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1.890,00
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12,31

Total
37.040,80

8.336,64
22.048,00

1.227,76

3.200,00

2.228,40

4.350,63

916,04

96,62

375,90

712,32

359,75

1.890,00

11.046,96
741,35

44,99

223,40

37,24

Peso (%)

13,03 %
2,93 %
7,76 %

0,43 %

1,13 %

0,78 %

1,53 %

0,32 %

0,03 %

0,13 %

0,25 %

0,13 %

0,67 %
3,89%
0,26 %

0,02 %

0,08 %

0,01 %
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3.2.6
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3.29

3.2.10
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33

3.3.1

332
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97622 SINAPI

97628 SINAPI

100982 SINAPI

93588 SINAPI

PRPE-54 Proprio

96542 SINAPI

100274 SINAPI

96619 SINAPI

96543 SINAPI

96544 SINAPI

100260 SINAPI

100261 SINAPI

PRPE-61 Préprio

100205 SINAPI

PRPE-20 Préprio

92419 SINAPI

100274 SINAPI

PRPE-62 Préprio

92759 SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SAPATA CORRIDA

LOCAGAO DE MURO, INCLUSIVE EXECUGAO DE GABARITO DE MADEIRA

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA
(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHOES DE ACO COM
DIAMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHOES DE AGO COM
DIAMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE 3 DIAS

PILARETES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA
(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M3XKM

MZ

M2XKM
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KGXKM

M3XKM

MZ
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35,7

8,3

3,32

0,33

4,15

0,5

12,2

37,13

173,83

0,63

43,90

18,09

11,90

185,45

951,50

8,35

26,89

18,09

214,29

3,39

12,49

58,43

0,63

43,73

6,34

25,80

546,94

333,34

6,77

62,42

6,34

520,77

10,28

49,62

232,26

8,95

1,26

87,63

24,43

37,70

18,60

17,09

7,58

4,76

732,39

1.284,84

15,12

89,31

24,43

735,06

13,67

120,30

114,73

1,37

9,64

5,23

145,75

5,97

49,39

92,73

47,58

48,51

376,46

25,33

107,15

41,36

40,46

38,56

9,28

101,38

5,22

145,18

2,09

107,07

72,09

191,19

1,24

1,99

273,47

16,67

39,33

873,88

8,87

260,39

125,41

160,76

153,29

10,65

111,02

1.391,74

10,45

290,93

8,06

156,45

117,73

277,37

4,77

7,71

366,19

64,24

87,84
2.604,41

1.250,34

34,20

367,53

166,77

0,06 %

0,05 %

0,00 %

0,04 %

0,49 %

0,00 %

0,10 %

0,00 %

0,06 %

0,04 %

0,10 %

0,00 %

0,00 %

0,13 %

0,02 %

0,03 %
0,92 %

0,44 %

0,01 %

0,13 %

0,06 %
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92761

100260
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100205

100235

PRPE-20

92456

100274

103682

92759

92760

100260
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100205

100235
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103322

PRPE-41

93200
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SINAPI

SINAPI

SINAPI
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Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ~ KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHOES DE ACO COM KGXKM
DIAMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHOES DE AGO COM KGXKM
DIAMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS L
(UNIDADE: L). AF_07/2019

CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE 3 DIAS Mm?

VIGA DE AMARRAGAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO M?
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA M2XKM
(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE M3

LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO =~ KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHOES DE ACO COM KGXKM
DIAMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHOES DE AGO COM KGXKM
DIAMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS L
(UNIDADE: L). AF_07/2019

CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE 3 DIAS Mm?
ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE Mm?
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

TELA GALVANIZADA PARA LIGAGAO E PREVENGAO DE TRINCA EM UN
ALVENARIA/ESTRUTURA, COM DIMENSOES DE 12X50CM, INCLUSIVE PINO DE
FIXAGAO

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA M
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

0,05

500

3,32

0,33

0,2

0,02

200

3,32

21,56

50

7.7

45,40

18,09

205,03

3,39

2,25

15,99

4,63

6,48

109,18

6,34

665,72

10,28

10,91

30,94

12,54

7,58

2,95

1.284,84

0,03

15,12

154,58

24,43

870,75

13,67

13,16

7,58

4,76

1.284,84

0,03

15,12

46,93

10,54

10,40

55,60

6,84

8,24

47,58

10,00

116,90

150,73

12,07

18,29

2,02

2,86

19,03

4,00

27,72

344,74

231,50

49,90

418,66

2,40

2,91

16,67

5,00

94,78

362,47

2,09

133,14

36,59

88,70

0,70

0,99

6,66

2,00

22,47

667,07

295,50

30,18

474,26

9,24

11,15

64,24

15,00

211,68
939,51

513,20

8,06

174,15

48,66

106,99

2,72

3,85

25,69

6,00

50,19
3.647,94

1.011,81

527,00

80,08

0,17 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,07 %
0,33 %

0,18 %

0,00 %

0,06 %

0,02 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %
1,28 %

0,36 %

0,19 %

0,03 %
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3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7

3.71

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

5.1

5.1.1

87879 SINAPI

87529 SINAPI

88485 SINAPI

96132 SINAPI

88489 SINAPI

101862 SINAPI

104791 SINAPI

97634 SINAPI

97622 SINAPI

102192 SINAPI

PRPE-82 Proprio

88476 SINAPI

97665 SINAPI

97641 SINAPI

97647 SINAPI

97664 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE
5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENCA DE VAQS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CALCADA
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,

ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO MATERIAL. AF_12/2020

PISO (MEZANINO)

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DA MURETA DE
SUSTENTAGAO DA ESQUADRIA DE VIDRO DA SALA DE ESTUDO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO DIVISORIA DA SALA DE ESTUDOS FIXADO
EM PERFIL U. AF_01/2021 DA SALA DE ESTUDO

PISO EM GRANITO, BEGE IMACULADA, APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

COBERTA METALICA (MEZANINO)

RETIRADAS E DEMOLICOES

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

M3

MZ

MZ
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MZ

UN

50,79

50,79

50,79

50,79

50,79

4,15

147,84

147,84

0,238

33

147,84

147,84

18

147,84

175,89

14,88

20,45

4,53

4,99

37,13

30,10

1,34

21,01

14,49

3,39

350,04

19,41

4,06

35,89

12,96

34,94

6,55

49,62

12,95

380,14

20,75

98,53

755,76

77,20

312,36

189,95

84,87

669,72

737,72

8,84

315,48

4.449,98

198,11

21,24

285,33

409,82

8,32

107,67

1.067,09

120,37

408,85

468,28

60,13

206,97

230,63

2,96

111,87

51.749,91

2.869,57

7,02

93,14

133,68

2,64

206,20

1.822,85

1.577,01

197,57

721,21

658,23

145,00

145,00

61.551,76

876,69

968,35

11,80

427,35

56.199,89

3.067,68

48.491,72
2.465,75

28,26

378,47

543,50

10,96

0,07 %

0,64 %

0,55 %

0,07 %

0,25 %

0,23 %

0,05 %

0,05 %

21,66 %

0,31 %

0,34 %

0,00 %

0,15 %

19,78 %

1,08 %

17,06 %
0,87 %

0,01 %

0,13 %

0,19 %

0,00 %
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PRPE-9999

100720

PRPE-39

94216

100327

94229

104166

104169

104176

90460

PRPE-109

94216

100327
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87879
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Préprio

SINAPI
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REMOGAO DE INSTALAGOES EM GERAL ENTRE FORRO E COBERTA METALICA
DO MEZANINO

PINTURA DA ESTRUTURA METALICA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO (POR DEMAQ). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA - 2 DEMAOS
TELHA METALICA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

AGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
TUBULAGAO FIXADA. AF_09/2023

RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI, 100MM
COBERTA METALICA (ENTRADA SERVIDOR)

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI, 100MM

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M? E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ub

MZ

UN

UN

UN

UN

MZ

157,84

157,84

96

44

57,98

96,73

21,53

1.147,92

3,94

10,13

6,59

19,21

11,49

5,69

16,18

16,18

15,99

356,64

6,50

18,19

184,27

46,13

128,36

56,29

128,30

218,98

19,86

28,71

184,27

46,13

28,71

30,94

13,37

1.504,56

10,44

28,32

186,17

52,72

147,57

64,68

136,91

230,47

25,55

44,89

186,17

52,72

44,89

46,93

4,06

22,75

1

-

147,92

621,89

.598,92

334,19

350,59

278,55

151,02

17,22

11,49

102,42

32,36

182,40

289,96

32,36

927,10

187,66

201,95

356,64

1.025,95

2.871,10

32.411,25

2.454,11

1.861,22

1.013,22

256,60

218,98

357,48

57,42

17.689,92

2.029,72

57,42

1.793,90

205,06

287,85

1.504,56

6.117,86

1.647,84

4.470,02
37.689,90

32.745,44

2.804,70

2.139,76

2.218,21

1.164,24

273,82

230,47

459,90

89,78
26.332,97

17.872,32

2.319,68

89,78

2.721,00

392,72

489,80

0,53 %

2,15 %

0,58 %

1,57 %
13,26 %

11,52 %

0,99 %

0,75 %

0,78 %

0,41 %

0,10 %

0,08 %

0,16 %

0,03 %
9,27 %

6,29 %

0,82 %

0,03 %

0,96 %

0,14 %

0,17 %



6.7

6.8

71

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.2

9.21

9.2.2

9.23

9.24

9.2.5

89578

94229

PRPE-7777

PRPE-39

100720

PRPE-111

PRPE-117

PRPE-47

96129

104640

PRPE-06

PRPE-58

101915

104792

97664

PRPE-59

PRPE-086

PRPE-055

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CORRIMAOS
ADAPTACAO DE CORRIMAO DA ESCADA HELICOIDAL HALL VISITANTES
PINTURA COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA - 2 DEMAOS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

FORRO DE GESSO
CORTE DISCIPLINADO EM FORRO DE GESSO COM MAQUITA, DE ALGAPAO

COM DIMENSOES 60X60CM, COM REAPROVEITAMENTO DO FORRO, PARA
EXECUGAO DE INSTALACOES EMBUTIDAS

ALGAPAO ARTICULADO PARA FORRO DE GESSO, COM CLICK, AGO
GALVANIZADO BRANCO, 60X60CM

FITA VEDA TRINCA PARA TRATAMENTO DE FISSURA EM PAREDE OU FORRO
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE
SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO.

AF 03/2024 ) :
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS

DEMAOS. AF_04/2023
INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

HIDRANTES

REVISAO, DIAGNOSTICO, CONSERTO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA DE
BOMBAS PARA HIDRANTE

CHAVE DE FLUXO CONTINUO GALVANIZADO, PARA INCENDIO, TIPO PALHETA

3"

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM2, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL DE INCENDIO, 2 LAGOS CLASSE A, 2
BATERIAS 12V, COM SOFTWARE PROGRAMADOR E SUPERVISOR -
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ENDEREGAMENTO E TREINAMENTO

CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, 2 X 1,5MM?,
TENSAO 1KV

DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL, CLASSE A

MZ

MZ

UN

UN

UN

UN

UN

UN

60

60

750

152

1158

86,22
10,13

3,94

6,41

16,12

4,92

17,86

5,22

845,76

32,38

4,69

0,25

1,04

67,80

4,90

16,38

26,35

128,36

51,59
18,19

6,50

243,94

4,82

10,32

7,20

239,52

357,83

481,22

0,09

0,33

5.320,03

28,85

147,57

137,81
28,32

10,44

8,16

260,06

1.085,28

390,21

485,91

0,34

1,37

5.387,83

14,17

151,71

7,50

307,36

1.452,81
87,73

34,12

384,60

96,72

295,20

178,60

52,20

845,76

32,38

9,38

187,50

158,08

135,60

5.674,20

114,66

79,05

2.053,76

869,28
157,52

56,29

105,00

1.463,64

289,20

103,20

72,00

239,52

357,83

962,44

67,50

50,16

10.640,06

10.734,66

947,31

86,55

2.361,12

2.657,75
2.322,09
245,25

90,41

3.040,36

489,60

1.560,36

584,40

281,80

124,20

79.088,56
2.447,31

1.085,28

390,21

971,82

69.665,51

255,00

208,24

10.775,66

16.408,86

1.061,97

0,03 %

0,83 %

0,94 %
0,82 %
0,09 %

0,03 %

1,07 %

0,17 %

0,55 %

0,21 %

0,10 %

0,04 %

27,83 %
0,86 %

0,38 %

0,14 %

0,34 %

24,51 %

0,09 %

0,07 %

3,79 %

577 %

0,37 %



9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

9.2.13

9.2.14

9.2.15

9.3

9.3.1

9.3.2

933

9.34

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

10

10.1

PRPE-056

PRPE-057

PRPE-113

PRPE-125

PRPE-114

PRPE-127

PRPE-018

PRPE-129

PRPE-133

PRPE-134

PRPE-139

PRPE-151

PRPE-126

91924

PRPE-144

101905

PRPE-153

12888

PRPE-154

PRPE-156

PRPE-88

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

ORSE

Préprio

Préprio

Préprio

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL, CLASSE A
ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL COM SIRENE
MODULO ISOLADOR DE LAGO ENDEREGAVEL, CONTRA CURTO CIRCUITO

MODULO DE ENTRADA OU SAIDA, PARA DISPOSITIVOS EM LACOS
ENDEREGAVEIS

CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30CM, COM BORNES SAKI, EM PRUMADA
DE ALARME DE INCENDIO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 15MM (1/2"),
INSTALADO EM TETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE
EM PVC PRETO, DIAM. EXTERNO 20 MM (1/2"), TIPO SEALTUBO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 15 MM (1/2"), NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2022 .

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 15 MM (1/2"), NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR OU LL, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 15 MM (1/2"), NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

SAIDA DE EMERGENCIA

REVISAO, DIAGNOSTICO E CONSERTO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA
AUTONOMA

LUMINARIA AUTONOMA COM SINALIZAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA, FACE
UNICA, 18X24CM, AUTONOMIA 2 HORAS, 220V

LUMINARIA AUTONOMA, 2 FAROIS 40 LEDS, 400 LUMENS, AUTONOMIA DE 3H

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ACIONADOR MANUAL DE BOMBAS DE INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE
10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE ESPUMA MECANIZADA DE
9 L, CLASSE AB - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO
"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5

BARRA ANTIPANICO DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH, PARA PORTA
MADEIRA OU METAL, DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCIONADA LIGA DE METAIS

REVISAO EM PORTA CORTA-FOGO

ESCADA MARINHEIRO, PASSARELA DA COBERTURA E PINTURA DO
GERADOR

REMOGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

151

37

337

33

21

45

27

200

16,38
16,38
16,94

16,94

67,80

7,29

8,47

11,43

6,96

16,38

0,77

16,38

15,16

15,16

2,73

40,31

29,89

16,71

125,85
141,85
153,19

204,62

149,41

14,27

10,01

14,35

18,20

15,50

153,93

2,09

156,67

259,68

446,45

13,77

1.287,07

119,42

5,86

142,23
158,23
170,13

221,56

217,21

21,56

18,48

23,59

27,44

24,74

20,40

68,00

170,31

2,86

173,05

274,84

461,61

16,50

1.327,38

149,31

22,57

2.473,38
131,04
626,78

67,76

474,60

2.456,73

279,51

194,04

9,24

415,80

308,61

69,60

131,04

154,00

49,14

15,16

15,16

5,46

40,31

239,12

50,13

19.003,35
1.134,80
5.668,03

818,48

1.045,87

4.808,99

330,33

301,35

18,20

697,50

242,19

610,40

1.231,44

418,00

470,01

259,68

446,45

27,54

1.287,07

955,36

17,58

21.476,73
1.265,84
6.294,81

886,24

1.520,47

7.265,72

609,84

495,39

27,44

1.113,30

6.975,74

550,80

680,00

1.362,48

572,00

519,15

274,84

461,61

33,00

1.327,38

1.194,48

10.520,52

67,71

7,56 %
0,45 %
2,21 %

0,31 %

0,54 %

2,56 %

0,21 %

0,17 %

0,01 %

0,39 %

2,45 %

0,19 %

0,24 %

0,48 %

0,20 %

0,18 %

0,10 %

0,16 %

0,01 %

0,47 %

0,42 %

3,70%

0,02 %



10.10

10.11

1

11

PRPE-85

PRPE-89

PRPE-116

PRPE-087

104749

96973

104752

PRPE-155

PRPE-39

100720

99802

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 1", GUARDA-
CORPO EM BARRA-CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E DEGRAU DE SAIDA (0,50 x 0,40M)
EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"

PISO/PLATAFORMA EM CHAPA EXPANDIDA 1/4" COM CANTONEIRA L DE 1/4"
X 1/4"

TAMPA PARA CISTERNA, EM ALUMINIO FUNDIDO, ARTICULADA, COM PORTA
CADEADO, 60X60CM, FABRICANTE GDA, INCLUSO FRETE

PINTURA ESMALTE EPOXI, EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

TOLDO EM POLICARBONATO FUME 8MM, COM ESTRUTURA METALICA,
PINTURA EPOXI

PINTURA COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA - 2 DEMAOS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

LIMPEZA

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

MZ

UN

UN

UN

MZ

MZ

MZ

48,6

2,5

22,72

22,72

147,84

64,50

63,02

16,38

19,49

10,13

3,94

403,28

370,74

706,77

18,73

17,80

51,27

15,65

499,22

18,19

6,50

467,78

433,76

723,15

28,64

24,11

66,69

21,96

518,71

28,32

10,44

0,47

Totais sem BDI —

Total do BDI —

Total Geral —

193,50

504,16

32,76

481,63

31,55

77,10

31,55

48,73

230,15

89,52

50,27

M.O
67.353,69
19.269,89

86.623,58

1.209,84

2.965,92

1.413,54

910,27

89,00

256,35

78,25

1.248,05

413,28

147,67

19,21

MAT.
216.837,82
62.037,30

278.875,12

1.403,34

3.470,08

1.446,30

1.391,90

120,55

333,45

109,80

1.296,77

643,43

237,19

69,48

69,48

TOTAL
284.191,51
81.307,19

365.498,70

0,49 %

1,22 %

0,51 %

0,49 %

0,04 %

0,12 %

0,04 %

0,46 %

0,23 %

0,08 %

0,02 %
0,02 %

%

100,00%

28,61%



	Orçamento Sintético

