M P F Procuradoria  Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

: da Rep"’b"‘: Reforma da Procuradoria da Republica em Caruaru SINAPI - 02/2025 - Pernambuco 28,61% Desonerado: embutido nos precos

Moa pisisprlens SR RECnOME RS ORSE - 01/2025 - Sergipe unitério dos insumos de mao de obra

Anexo Il - Planilha Orcamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 ADMINISTRAGAO LOCAL 51.840,20 14,39 %

1.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 142,62 2,29 144,91 22.819,20 366,40 23.185,60 6,44 %

1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 5.187,50 543,42 5.730,92 25.937,50 2.717,10 28.654,60 7,96 %

2 SERVICOS PRELIMINARES E INSTALAGOES PROVISORIAS 7.363,16 2,04 %

21 PRPE-003 Préprio ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1 0,00 96,62 96,62 0,00 96,62 96,62 0,03 %

2.2 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2 27,47 434,85 462,32 54,94 869,70 924,64 0,26 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

23 PRPE-001 Préprio ALUGUEL MENSAL DE GUINCHO VELOX, TIPO FOGUETINHO, INCLUSO MES 1 14,40 820,92 835,32 14,40 820,92 835,32 0,23 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM

2.4 PRPE-002 Proprio LOCA(;AO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, INCLUSO MONTAGEM E M/MES 32 13,50 35,24 48,74 432,00 1.127,68 1.559,68 0,43 %
DESMONTAGEM

2.5 PRPE-004 Proéprio FITA ZEBRADA DE SINALIZACAO AMARELA E PRETA M 20 7,05 0,25 7,30 141,00 5,00 146,00 0,04 %

2.6 97113 SINAPI LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE PISO M? 50 0,17 173 1,90 8,50 86,50 95,00 0,03 %

2.7 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 50 1,08 7,95 9,03 54,00 397,50 451,50 0,13 %
10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

2.8 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAM[NHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3XKM 465 0,15 2,01 2,16 69,75 934,65 1.004,40 0,28 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

2.9 10039 ORSE DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA T 75 0,00 30,00 30,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,62 %

3 ESTACIONAMENTO INTERNO E AREA VERDE 18.557,22 5,15 %

31 PRPE-064 Préprio RETIRADA DE BLOCOS RETANGULARES PARA PISO INTERTRAVADO, COMI M2 12,5 21,15 14,63 35,78 264,38 182,88 447,25 0,12 %
REAPROVEITAMENTO, E POSTERIOR ASSENTAMENTO E REJUNTE COM PO DE
PEDRA

3.2 98526 SINAPI RE!\/IO(;AO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 1 56,08 69,79 125,87 56,08 69,79 125,87 0,03 %
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

33 94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA M 3 6,91 33,23 40,14 20,73 99,69 120,42 0,03 %
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

34 5029 ORSE DESTOCAMENTO DE AROVRES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS, SEM un 1 11,27 47,98 59,25 11,27 47,98 59,25 0,02 %

AUXILIO MECANICO
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REMOGAO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
4CM. AF_07/2021

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE, ARTICULADO, 40X40CM, CLASSE A15,
CAPAC. MAX. 1,5T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR ARTICULADO, 40X40CM, CLASSE
B125, CAPAC. MAX. 12,5T - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR ARTICULADO, PARA INCENDIO,
60X40CM, CLASSE B125, CAPAC. MAX. 12,5T - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE, ARTICULADO, 60X40CM, CLASSE A15,
CAPAC. MAX. 1,5T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR ARTICULADO, 80X80CM, CLASSE
B125, CAPAC. MAX. 12,5T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE, ARTICULADO, 80X80CM, CLASSE A15,
CAPAC. MAX. 1,5T - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUDITORIO

REPOSIGAO DE PLACAS DE FORRO DE FIBRA MINERAL, DE 1,25X0,60M,
INCLUSIVE ARAME E REBITES, EXCETO PERFIS ESTRUTURANTES

MAO DE OBRA PARA REINSTALAR LUMINARIA REAPROVEITADA, TIPO
CALHA, DE EMBUTIR, EM PLACA DE FORRO
ABERTURA PARA VAO DE LUMINARIA EM FORRO MODULAR

IMPERMEABILIZAGAO DE RODAPE/PAREDE, COM ARGAMASSA DE
REVESTIMENTO TIPO BAUTECH OU EQUIVALENTE, PARA TRATAMENTO DE
UMIDADE ASCENDENTE

FITA VEDA TRINCA PARA TRATAMENTO DE FISSURA EM PAREDE OU FORRO

COLAGEM DE PISO VINILICO EXISTENTE, COM ADESIVO ACRILICO / COLA DE
CONTATO
CASA DE GAS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES.
AF_12/2019

REVISAO, DIAGNOSTICO E CONSERTO DE INSTALACOES DE GAS GLP,
INCLUSIVE TESTE DE ESTANQUEIDADE

KIT PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REGULADORA DE 1° ESTAGIO COM MANOMETRO ENTRE 0,35 A 1,00KG/CM?

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
4CM. AF_07/2021

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

MZ

MZ

UN
UN

un

MZ

20

7.2

13,17

20,85

24,76

2,45

1,41

20,65

21,96

21,96

21,96

21,96

21,96

21,96

9,23

9,19
13,27

5,85

5,10

5,69

13,54
0,00
0,00
0,00

14,80

20,65

5,42

34,84

167,32

442,04

675,75

226,41

1.583,59

876,78

51,95

3,50
4,85

65,62

5,49

8,71

682,48
750,00
966,81
399,00

22,99

34,84

16,83

55,49

189,28

464,00

697,71

248,37

1.605,55

898,74

61,18

12,69
18,12

71,47

10,59

14,40

696,02
750,00
966,81
399,00

37,79

55,49

228,20

148,68

43,92

43,92

21,96

65,88

109,80

153,72

121,56

73,52
106,16

121,97

10,20

140,88

33,17
0,00
0,00
0,00

119,29

24,16

108,40

250,84

334,64

884,08

675,75

679,23

7.917,95

6.137,46

684,18

28,00
38,80

1.368,17

10,98

215,66

1.672,07
750,00
966,81
399,00

185,29

40,76

336,60

399,52

378,56

928,00

697,71

745,11

8.027,75

6.291,18
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PINTURA COM TINTA ALQUI'DICA‘DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020_PE

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LA~TEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CASA-DE-BOMBA E RECALQUE DE AGUA FRIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SENSOR DE NIVEL PARA RESERVATORIO DE AGUA, REFERENCIA EICOS
LA16M-40, OU EQUIVALENTE TECNICO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
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FECHAMENTO DA ESCADA
RETIRADAS E DEMOLICOES

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

ELEVACOES E PINTURAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

TELA GALVANIZADA PARA LIGAGAO E PREVENGAO DE TRINCA EM
ALVENARIA/ESTRUTURA, COM DIMENSOES DE 12X50CM, INCLUSIVE PINO
DE FIXACAO

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FJXA(;AO COM ARGAMASSA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA REAPROVEITADA, INCLUSIVE
DOBRADICAS

APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

CORTE DE BANCADA GRANITO

REASSENTAMENTO DE MARMORE OU GRANITO, COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Il
PISO / FORRO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 x 618mm,
MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2E 10
M2, AF_02/2023_PE

INSTALACOES

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL @ 40 MM
(LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

UN

MZ

MZ

UN

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

UN

UN

11,34

11,34

1

31,35

121,79

42,48

8,59

4,95

7,23

96,44

12,89

20,02

19,02

34,00

8,22

31,14

0,00

18,25

75,65

21,29

103,12

354,58

265,17

119,33

8,45

2,73

9,83

1.642,50

11,22

30,63

6,93

23,82

22,33

484,18

57,92

112,01

53,87

49,49

134,12

385,93

386,96

161,81

17,04

7,68

17,06

1.738,94

24,11

50,65

25,95

57,82

30,55

515,32

57,92

130,26

129,52

70,78

237,24

533

121,79

84,96

16,24

9,36

40,99

192,88

146,17

227,03

38,04

68,00

12,66

47,96

0,00

45,63

75,65

21,29

103,12

60,27

265,17

238,66

15,96

5,15

55,74

3.285,00

127,23

347,34

13,86

47,64

34,38

745,63

821,88

280,03

53,87

49,49

134,12

65,60

386,96

323,62

32,20

14,51

96,73

3.477,88

273,40

574,37

51,90
115,64
1.988,16

47,04

793,59

821,88

325,65

1.733,63

129,52

70,78

237,24

0,02 %

0,11 %

0,09 %

0,01 %

0,00 %

0,03%

0,97 %

0,08 %

0,16 %

0,01 %
0,03 %
0,55 %

0,01 %

0,22 %

0,23%

0,09 %

0,48 %

0,04 %

0,02 %

0,07 %



7.4.4 13672
7.4.5 PRPE-205
7.4.6 97598
7.4.7 PRPE-208
7.4.8 95727
8

8.1 PRPE-080
8.2 PRPE-155
8.3 99862
8.4 8258
8.5 3532
8.6 3533
8.7 102201
8.8 102194
8.9 102219
8.10 100703
8.11 100705
9

9.1 PRPE-111
9.2 PRPE-112
9.3 PRPE-117
9.4 96110
9.5 PRPE-047
10

10.1 PRPE-087

ORSE
Proéprio
SINAPI
Préprio

SINAPI

Préprio
Préprio
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

LUMINARIA PLAFON DE EMBUITR EM LED 29.5x29.5 cm, 24W 4000K BIVOLT

MAO DE OBRA PARA REINSTALAR LUMINARIA REAPROVEITADA, TIPO
CALHA, DE EMBUTIR, EM PLACA DE FORRO

SENSOR DE PRESENCA SEM FpTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR, 0,6/1kV, 3X1,5MM?

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAYEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022_PA

ESQUADRIAS E FERRAGENS
REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

TOLDO EM POLICARBONATO FUME 8MM, COM ESTRUTURA METALICA,
PINTURA EPOXI

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA, 0080X2,10M,
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

TRILHO PARA FIXAGAO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL
"U", INCLUSIVE ROLDANAS

TRILHO PARA FIXACAO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL
"U", INCLUSIVE ROLDANAS

APLICAGAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019

TARJETA E DOBRADIGA PARA PORTA DE ALUMINIO

FORRO

CORTE DISCIPLINADO EM FORRO DE GESSO COM MAQUITA, DE ALCAPAO

COM DIMENSOES 60X60CM, COM REAPROVEITAMENTO DO FORRO, PARA
EXECUCAO DE INSTALACOES EMBUTIDAS

REINSTALAGAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO REAPROVEITADOS
ALCAPAO ARTICULADO PARA FORRO DE GESSO, COM CLICK, AGO
GALVANIZADO BRANCO, 60X60CM

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

FITA VEDA TRINCA PARA TRATAMENTO DE FISSURA EM PAREDE OU FORRO
PINTURAS

PINTURA ESMALTE EPOX!, EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

UN
UN

UN

UN

MZ

UN

UN

UN

MZ

UN

MZ

0,9

0,72

2,4

2,4

5,04

5,04

30,24

30

14,4

23,75

20

317,24

16,38
9,19
11,19
0,79

9,02

81,12
20,16
277,44
299,85
8,19
8,19

8,59

4,95

7,23

8,40

23,14

6,63

21,42
16,68

17,16

5,10

10,25

74,15
3,50
54,91
7,68

11,29

116,67
509,83
316,91
1.021,83
77,38
100,36

8,45

2,73

9,83

25,57

59,39

2,43

11,59
245,88

50,44

5,49

9,42

90,53
12,69
66,10

8,47

20,31

197,79
529,99
594,35
1.321,68
85,57
108,55

17,04

7,68

17,06

33,97

82,53

9,06

33,01
262,56

67,60

10,59

19,67

65,52

9,19
22,38
39,50

162,36

1.297,92
18,14
199,76
449,78
19,66
19,66

43,29

24,95

218,64

25,20

23,14

198,90

308,45
166,80

407,55

102,00

3.251,71

296,60

3,50
109,82
384,00

203,22

1.866,72
458,85
228,17

1.532,75
185,70
240,86

42,59

13,75

297,25

76,71

59,39

72,90

166,89
2.458,80

1.197,95

109,80

2.988,40

362,12

12,69
132,20
423,50

365,58

7.342,87
3.164,64
476,99
427,93
1.982,52
205,36
260,52

85,88

38,70

515,89

101,91
82,53
5.190,04

271,80

475,34
2.625,60

1.605,50

211,80
31.861,57

6.240,11

0,10 %
0,00 %
0,04 %
0,12 %

0,10 %

2,04 %
0,88 %
0,13 %
0,12 %
0,55 %
0,06 %
0,07 %

0,02 %

0,01 %

0,14 %

0,03 %
0,02 %
1,44 %

0,08 %

0,13 %
0,73 %

0,45 %

0,06 %
8,85 %

1,73 %



12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.2.1

100717

102507

104639

104641

2278

PRPE-713

1862

PRPE-715

PRPE-087

PRPE-710

104791

PRPE-142

100235

87620

98546

98563

PRPE-145

98563

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

ORSE

Préprio

ORSE

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA LANTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA L/STEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAQ DE MASSA
CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES

ESCADA MARINHEIRO E RESERVATORIO

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 1",
GUARDA-CORPO EM BARRA-CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E DEGRAU DE SAIDA
(0,50 x 0,40M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"

ESCADA DE FERRO COM DEGRAUS EM CHAPA EXPANDIDA E
GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", A CADA 30 CM NA
HORIZONTAL, E A CADA 1,28M NA VERTICAL

PINTURA ESMALTE EPOXl, EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

TAMPA PARA CISTERNA, EM ALUMINIO FUNDIDO, ARTICULADA, COM
PORTA CADEADO, 60X60CM, FABRICANTE GDA, INCLUSO FRETE

IMPERMEABILIZACOES E TRATAMENTOS
CALHAS DA COBERTA

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS
(UNIDADE: L). AF_07/2019

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERF[CIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASF/]S\LTICA ALUMINIZADA 3MM,
ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO POLIESTER, INCLUSIVE UMA DEMAQ DE
PRIMER

LAJES DESCOBERTAS

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

MZ

MZ

MZ

MZ

UN

MZ

MZ

49,12
185
947,26
1323,34

50

199,13

199,13

6000

199,13

199,13

199,13

34,19

108,36

5,67
2,07
5,40
3,88

7,77

66,72

24,95

66,72

10,25

16,81

4,06

5,65

0,02

8,22

21,04

14,35

33,54

14,35

3,24

432,62

610,35

320,34

9,42

708,72

2,47

0,02

22,33

105,36

22,10

88,48

22,10

9,02
6,58
11,61
9,38

11,01

499,34

635,30

387,06

19,67

725,53

126,40

36,45

122,02

36,45

278,51
382,95
5.115,20
5.134,56

388,50

266,88

89,82

80,06

688,39

67,24

808,47

1.125,08

120,00

1.636,85

4.189,70

2.857,52

1.146,73

1.554,97

164,55
834,35
5.882,48
7.278,36

162,00

1.730,48

2.197,26

384,41

632,64

2.834,88

368,38

491,85

120,00

4.446,57

20.980,33

4.400,76

3.025,13

2.394,75

443,06
1.217,30
10.997,68
12.412,92
550,50
8.972,06

1.997,36

2.287,08

464,47

1.321,03

2.902,12

57.931,08
45.717,37

1.176,85

1.616,93

240,00

6.083,42

25.170,03

7.258,28

4.171,86

4.388,16

3.949,72

0,12 %
0,34 %
3,05 %
3,45 %
0,15 %
2,49 %

0,55 %

0,63 %

0,13 %

0,37 %

0,81 %

16,08 %
12,69 %

0,33 %

0,45 %

0,07 %

1,69 %

6,99 %

2,02 %

1,16 %

1,22 %

1,10 %



12.2.2

12.2.3

12.31

12.3.2

1233

13

13.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.1.9

13.1.10

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

98550

7752

PRPE-502

PRPE-047

98575

PRPE-181

PRPE-182

PRPE-184

PRPE-191

PRPE-186

PRPE-187

PRPE-129

PRPE-127

PRPE-208

91992

PRPE-301

PRPE-302

PRPE-304

PRPE-305

PRPE-303

SINAPI

ORSE

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio
Proprio
Préprio

Préprio

Préprio

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA
COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023

RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM

PAREDES

IMPERMEABILIZACAO DE RODAPE/PAREDE, COM ARGAMASSA DE
REVESTIMENTO TIPO BAUTECH OU EQUIVALENTE, PARA TRATAMENTO DE
UMIDADE ASCENDENTE

FITA VEDA TRINCA PARA TRATAMENTO DE FISSURA EM PAREDE OU FORRO

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E
SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_09/2023

INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA
CERCA ELETRICA E SENSORES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, MULTIPOLAR 4X0,5MM?, PARA SIRENE
DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE ALTA ISOLACAO 5MM PARA CERCA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CENTRAL DE CERCA ELETRICA, CAPACIDADE PARA ATE 5000M DE FIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

BATERIA SELADA 12V, 7.5AH, PARA CENTRAL DE ALARME - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO, SEM FIO, PARA AREA EXTERNA,
ALCANCE 12M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, 4 FEIXES, SEM FIO, PARA AREA
EXTERNA, ALCANCE 100M, UM PAR (02 UNIDADES) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO -
GALVANIZADO DN 15 MM (1/2"), NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2022

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 15MM (1/2"),
INSTALADO EM TETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR, 0,6/1kV, 3X1,5MM?

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MC)DULQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ATERRAMENTO DE CORRIMAO / GRADIL / TUBULAGOES
TERMINAL A COMPRESSAO PARA SPDA, PARA CABO 16 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO PARA SPDA, PARA CABO 35 MM2
SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FITA PERFURADA PARA EQUIFOTENCIALIZAQAO, EM LATAO NIQUELADO,
PARA AREA EXTERNA, REFERENCIA TERMOTECNICA TELO751

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MZ

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

95,55

30

20

20

24

50

8,70

16,38

5,85

5,10

29,27

0,79

0,79
34,96
17,48

15,25

15,25

9,53

7,54

0,79

22,32

6,51
6,51
21,70

0,95

1,39

43,75

40,78

65,62

5,49

38,62

2,84
400,72
174,00

506,74

514,74

15,15

14,69

7,68

19,54

6,99
8,26
35,15

66,07

20,00

52,45

57,16

71,47

10,59

67,89

3,63
435,68
191,48

521,99

529,99

24,68

22,23

8,47

41,86

13,50
14,77
56,85

67,02

21,39

34,80

65,52

558,97

153,00

292,70

15,80

15,80
34,96
17,48

30,50

30,50

38,12

180,96

39,50

22,32

65,10
65,10
217,00

5,70

25,02

175,00

163,12

6.269,98

164,70

386,20

31,80

56,80
400,72
174,00

1.013,48

1.029,48

60,60

352,56

384,00

19,54

69,90
82,60
351,50

396,42

360,00

209,80

228,64
7.825,55

6.828,95

317,70

678,90

13.335,02
3.948,92

47,60

72,60
435,68
191,48

1.043,98

1.059,98

98,72

533,52

423,50

41,86

4.344,50
135,00
147,70
568,50

402,12

385,02

0,06 %

0,06 %
2,17 %

1,90 %

0,09 %

0,19 %

3,70 %
1,10 %

0,01 %

0,02 %
0,12 %
0,05 %

0,29 %

0,29 %

0,03 %

0,15 %

0,12 %

0,01 %

1,21 %
0,04 %
0,04 %
0,16 %

0,11 %

0,11 %



13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

13.2.10

13.2.11

13.31

13.4

13.4.1

13.4.2

13.4.3

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

96973

104749

93358

104752

PRPE-064

98111

PRPE-095

PRPE-206

PRPE-210

PRPE-143

98296

PRPE-189

PRPE-138

PRPE-137

PRPE-175

PRPE-176

PRPE-177

PRPE-178

PRPE-179

PRPE-123

724

98307

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio
Préprio

Proprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Proprio

Préprio
Préprio
ORSE

SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_08/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

RETIRADA DE BLOCOS RETANGULARES PARA PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO, E POSTERIOR ASSENTAMENTO E REJUNTE COM PO DE
PEDRA

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPDA

LAUDO DE VISTORIA DE SPDA, COM MEDJCAO DE RESISTENCIA OHMICA DO
SOLO E MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA

POSTES DE ESTACIONAMENTO

LAMPADAFOMPACTA DE LED 50 W,PARA POSTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024
CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR, 0,6/1kV, 3X4,0MM?

TERMINAL CONECTOR DE TORGAO, ISOLADO, 1,50 A 4,00MM
CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

MAO-DE-OBRA PARA LANGAMENTO/REAPROVEITAMENTO DE CABO
ELETRONICO CATEGORIA CAT.6 - APENAS INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM (SOBREPOR) PARA CFTV, VBOX, INCLUSO VEDAGAO
COM SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUPORTE ARTICULADO PARA CFTV - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAMERA IP BULLET, FULL HD 1080P, H.265, PoE, IR DE 30M, IP67
CAMERA IP DOME, FULL HD 1080P, H.265, PoE, IR DE 30M, IP67
CAMERA |P BULLET, FULL HD 1080P, H.265, PoE, IR DE 50M, IP67

GRAVADOR DIGITAL NVR, PoE, 16 CANAIS, SUPORTE H.265, 6 MP,
PROTOCOLO Onvif S- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

HD INTERNO PROPRIO PARA IMAGENS DE CFTV, 12TB, 7200 RPM, 3.5, SATA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1"),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO
It

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

UN

M3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

MZ

15

20

1.8

36

100

820

1000

72

20

15,90

6,51

56,96
6,51

21,15

5,40

0,00

3,94
0,87

0,77

0,93

0,93

24,18

4,32
54,35
54,35
54,35

69,92

69,92
8,33
3,92

7,20

54,15

17,13

27,06
14,20

14,63

35,24

1.552,72

33,14
17,37

0,55

8,02

0,38

41,88

87,95
407,76
491,48

2.597,12

3.183,20

2.652,27
40,29
4,83

33,99

70,05

23,64

84,02
20,71

35,78

40,64

1.552,72

37,08
18,24

1,32

92,27
462,11
545,83

2.651,47

3.253,12

2.722,19
48,62
8,75

41,19

238,50

130,20

102,53
65,10

126,90

81,00

0,00

141,84
87,00

192,50

762,60

930,00

386,88

8,64
543,50
1.087,00
271,75

209,76

209,76
599,76
78,40

72,00

812,25

342,60

48,70
142,00

87,78

528,60

1.552,72

1.193,04
1.737,00

137,50

6.576,40

380,00

670,08

175,90
4.077,60
9.829,60

12.985,60

9.549,60

7.956,81
2.900,88
96,60

339,90

1.050,75

472,80

151,23
207,10

214,68

609,60
1.552,72

1.552,72

3.488,88
1.334,88
1.824,00
330,00
61.505,93

7.339,00

1.310,00

1.056,96

184,54
4.621,10
10.916,60
13.257,35

9.759,36

8.166,57
3.500,64
175,00

411,90

0,29 %

0,13 %

0,04 %
0,06 %

0,06 %

0,17 %
0,43 %

0,43 %

0,97 %
0,37 %
0,51 %
0,09 %
17,08 %

2,04 %

0,36 %

0,29 %

0,05 %
1,28 %
3,03 %
3,68 %

2,71 %

2,27 %
0,97 %
0,05 %

0,11 %



14.13

14.14

15

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.2.9

15.2.10

15.2.11

15.2.12

15.2.13

15.2.14

PRPE-204

PRPE-203

PRPE-803

PRPE-144

101915

PRPE-59

PRPE-161

13639

PRPE-056

PRPE-055

PRPE-057

PRPE-113

PRPE-125

PRPE-160

PRPE-115

PRPE-159

PRPE-014

95778

95787

Proéprio

Préprio

Préprio
Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

ORSE

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Proprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

TOMADA DE REDE R}45, COM 2 MODULOS CAT. 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_11/2019

CERTIFICAGAO DE PONTO DE REDE LOGICA, PARA GARANTIA DE
TRANSMISSAO DE DADOS

PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

HIDRANTES

REVISAO, DIAGNOSTICO, CONSERTO E CONFIGURACAO DO SISTEMA DE
BOMBAS PARA HIDRANTE
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DE BOMBAS DE INCENDIO

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL DE INCENDIO, 2 LAGOS CLASSE A, 2
BATERIAS 12V, COM SOFTWARE PROGRAMADOR E SUPERVISOR -
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ENDEREGAMENTO E TREINAMENTO

REPETIDORA DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO, 2
BATERIAS 12V, COM SOFTWARE PROGRAMADOR E SUPERVISOR -
FORNECIMENTO, INSTALACAO, ENDERECAMENTO E TREINAMENTO

COMISSIONAMENTO E ENDERECAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DE
COMBATE A INCENDIO, POR PONTO (CENTRAL, ACIONADOR, SIRENE E
DETECTOR)

DETECTOR DE FUMAGA ENDERECAVEL, CLASSE A

DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL, CLASSE A

ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL COM SIRENE

MODULO ISOLADOR DE LAGCO ENDERECAVEL, CONTRA CURTO CIRCUITO

MODULO DE ENTRADA OU SAIDA, PARA DISPOSITIVOS EM LAGOS
ENDERECAVEIS

FIXAGAO DE DETECTORES EM FORRO, COM USO DE CONDULETE DE
ALUMINIO REDONDO 3/4", BOX TERMINAL, ABRAGADEIRA TIPO ZZ,
VERGALHAO ROSCA TOTAL FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"),
APARENTE, INSTALADO EM TETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO
1 1/4", INCLUSIVE VERGALHAO ROSCA TOTAL FIXADO DIRETAMENTE NA
LAJE

ELERODUTO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE
EM PVC PRETO, DIAM. EXTERNO 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR OU LL, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

47

86

59

79

102

102

80

7,20

0,00

863,52
16,38

4,85

69,92

469,92

0,00

16,92

16,92

16,92

17,48

17,48

4,46

7,54

4,46

8,74

9,53

11,02

94,71

15,00

334,08
157,20

436,78

5.327,91

924,84

72,00

127,81

137,29

143,81

155,15

206,58

46,37

13,86

12,13

14,80

19,49

17,64

101,91

15,00

1.197,60
173,58

441,63

5.397,83

1.394,76

72,00

144,73

154,21

160,73

172,63

224,06

50,83

21,40

16,59

23,54

29,02

28,66

7,20

0,00

863,52
65,52

9,70

69,92

469,92

0,00

998,28

101,52

118,44

227,24

17,48

352,34

769,08

454,92

699,20

152,48

165,30

94,71

705,00

334,08
628,80

873,56

5.327,91

924,84

6.192,00

7.540,79

823,74

1.006,67

2.016,95

206,58

3.663,23

1.413,72

1.237,26

1.184,00

311,84

264,60

101,91
705,00
71.354,10
2.775,18
1.197,60
694,32

883,26

46.192,70

5.397,83

1.394,76

6.192,00

8.539,07

925,26

1.125,11

2.244,19

224,06

4.015,57

2.182,80

1.692,18

1.883,20

464,32

429,90

0,03 %
0,20 %
19,81 %
0,77 %
0,33 %
0,19 %

0,25 %

12,82 %

1,50 %

0,39 %

1.72%

2,37 %

0,26 %

0,31 %

0,62 %

0,06 %

1,11 %

0,61 %

0,47 %

0,52 %

0,13 %

0,12 %



15.2.15

15.2.16

15.2.17

15.31

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.6

15.3.7

15.3.8

15.3.9

15.3.10

15.3.11

15.3.12

15.3.13

15.3.14

15.3.15

15.3.16

15.3.17

PRPE-086

PRPE-114

100742

PRPE-163

PRPE-126

PRPE-164

PRPE-165

95727

PRPE-014

104404

104402

104399

95808

95817

93653

PRPE-146

3301

PRPE-143

PRPE-147

PRPE-148

Proéprio
Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

ORSE
Préprio
Préprio

Préprio

CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, 2 X 1,5MM?,
TENSAO 1KV

CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30CM, COM BORNES SAKI, EM
PRUMADA DE ALARME DE INCENDIO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ELETRODUTO
GALVANIZADO (POR DEMAO). AF_01/2020

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, 200 LUMENS, COM 24 .
LAMPADAS LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, 2 FAROIS 40 LEDS, 400 LUMENS,
AUTONOMIA DE 3 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SETA DE BALIZAMENTO DUPLA FACE
VERDE, 30 LUMENS, AUTONOMIA 3 HORAS, DIMENSOES 24X18CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM SETA DE BALIZAMENTO FACE UNICA
VERDE, 30 LUMENS, AUTONOMIA 3 HORAS, DIMENSOES 24X18CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAYEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA

ELERODUTO FLEXi\!EL EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE
EM PVC PRETO, DIAM. EXTERNO 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE, ISOLADO, PARA EMENDAS DE
DERIVACAO EM CABOS ELETRICOS DE 0,5 ATE 6,00MM?

FORNECIMENTO DE TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO GARFO SERIE METRICA
PARA CABO 2,5 MM?
TERMINAL CONECTOR DE TORGAO, ISOLADO, 1,50 A 4,00MM

LUVA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS ELETRICOS, DE 2,5
ATE 10MM?

PLACA DE IDENTIFICACAO EM PVC, GRAVAGAO LASER, DIMENSOES 10X2 CM

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

546

40

20

165

29

200

150

300

50

20

5,07
69,92

12,89

4,28

16,92

4,28

4,28

9,02

8,74

13,86

10,20

12,03

12,03

15,68

1,22

0,00

0,00
0,77
0,64

3,35

10,07
157,29

11,83

95,59

155,89

76,03

64,50

11,29

14,80

23,51

19,14

19,86

21,67

26,19

13,17

1,29

0,29
0,55
0,63

9,81

15,14
227,21

24,72

99,87

172,81

80,31

68,78

20,31

23,54

37,37

29,34

31,89

33,70

41,87

2.768,22
69,92

515,60

85,60

33,84

21,40

68,48

1.488,30

8,74

401,94

81,60

36,09

84,21

47,04

7,32

0,00

0,00
231,00
32,00

67,00

5.498,22
157,29

473,20

1.911,80

311,78

380,15

1.032,00

1.862,85

14,80

681,79

153,12

59,58

151,69

78,57

79,02

258,00

43,50
165,00
31,50

196,20

8.266,44
227,21

988,80

13.411,12

1.997,40

345,62

401,55

1.100,48

3.351,15

23,54

1.083,73

234,72

95,67

235,90

125,61

86,34

258,00

43,50
396,00
63,50

263,20

2,29 %
0,06 %

0,27 %

3,72%

0,55 %

0,10 %

0,11 %

0,31 %

0,93 %

0,01 %

0,30 %

0,07 %

0,03 %

0,07 %

0,03 %

0,02 %

0,07 %

0,01 %
0,11 %
0,02 %

0,07 %



15.3.18

15.3.19

15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.4.4

15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

15.5.5

15.5.6

15.6.1

PRPE-208

PRPE-180

PRPE-162

PRPE-172

PRPE-173

1512

PRPE-166

PRPE-167

PRPE-168

PRPE-169

PRPE-170

PRPE-171

PRPE-154

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

ORSE

Préprio

Préprio

Préprio
Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR, 0,6/1kV, 3X1,5MM?

RABICHO PARA LUMINARIA COM CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL,
0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2, E PLUG DE TOMADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTORES
EXTINTOR PO QUIMICO 50KG, TIPO CARRETA, SOBRE RODAS

CAPA PROTETORA PARA EXTINTOR PSQ 50KG, CONFECCIONADO EM TECIDO
POLIESTER E PLASTICO BAGUM, COM VISOR EM PLASTICO CRISTAL

CAPA PROTETORA PARA EXTINTOR PSQ 8KG, CONFECCIONADO EM TECIDO
POLIESTER E PLASTICO BAGUM, COM VISOR EM PLASTICO CRISTAL

SUPORTE DE PISO REFORGADO PARA EXTINTORES ATE 8KG, COM HASTE DE
SINALIZAGAO
SINALIZACAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE, ROTA DE FUGA, EM PVC
13x26CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO COLOCAR
MATERIAIS", EM PVC REDONDO 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE, EXTINTOR, EM PVC 20X20CM
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE, HIDRANTE, EM PVC 20X20CM
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE, "BOMBA DE INCENDIO", EM
PVC 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO DE PISO, PARA EXTINTOR OU HIDRANTE, EM VINIL
AUTOADESIVO, DIMENSQOES 1,00M X 1,00M, CAMPO VERMELHO DE 70CM,
FAIXA AMARELA DE 15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORTAS

BARRA ANTIPANICO DE ACTONAMENTO RADIAL TIPO PUSH, PARA PORTA
MADEIRA OU METAL, DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCIONADA LIGA DE METAIS

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

200

43

23

0,79 7,68 8,47 158,00
19,44 18,03 37,47 835,92
15,68 2.987,32 3.003,00 15,68

2,88 300,36 303,24 2,88

2,88 66,36 69,24 8,64

1,36 57,52 58,88 2,72

2,88 33,86 36,74 20,16

2,88 38,95 41,83 17,28

2,88 38,95 41,83 11,52

2,88 38,95 41,83 5,76

2,88 38,95 41,83 11,52

2,88 83,66 86,54 66,24
41,70 1.171,55 1.213,25 83,40

Totais -> R$ 110.147,86

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.536,00

775,29

2.987,32

300,36

199,08

115,04

237,02

233,70

155,80
77,90

155,80

1.924,18

2.343,10

R$ 250.049,95

1.694,00

1.611,21

3.631,72
3.003,00

303,24

207,72

117,76
2.916,88
257,18

250,98

167,32
83,66

167,32

1.990,42

2.426,50

2.426,50

R$ 360.197,81

R$ 360.197,81
R$ 103.052,59
R$ 463.250,40

0,47 %

0,45 %

1,01 %
0,83 %

0,08 %

0,06 %

0,03 %
0,81 %
0,07 %

0,07 %

0,05 %
0,02 %

0,05 %

0,55 %

0,67 %

0,67 %



