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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 23/2025

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solugcdo que atenderd a necessidade abaixo especificada.

O obijetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade de aquisicdo, com entrega imediata,
dos materiais de manutencdo predial, que também incluird os materiais fracassados nos Pregbes de Copa
e Cozinha (PGEA 1.26.000.001250/2025-61) e Refrigeragdo (PGEA 1.26.000.001052/2025-06), além da
aquisicdo de compressor, garrafas d'agua ecoldgica e fechaduras eletronicas, identificando no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administracdo Publica.

|I - NECESSIDADE DA CONTRATACAO |

1.1 - A presente contratacdo se faz necessaria para atender as demandas da sede e das PRMs, visando a
manutencgdo e aprimoramento da infraestrutura e do bem-estar geral.

1.1.1- Contratar materiais de manutencao predial é essencial para garantir a seguranca, a funcionalidade
e a conservacdo dos imoveis, evitando prejuizos e mantendo a continuidade dos servigos.

1.1.2- A aquisicdo de compressores e serpentinas é fundamental para a manutengdo preventiva e
corretiva de sistemas de refrigeracdo e ar-condicionado. Além disso, a substituicdo de componentes
antigos por novos e mais eficientes otimiza o consumo de energia, gerando economia a longo prazo e
garantindo a continuidade das operacées em um ambiente de trabalho adequado.

1.1.3- A contratacdo de fechaduras eletrénicas é fundamental para elevar o nivel de seguranca e controle
de acesso nas instalagBes, assegurando a integridade e a seguranga do patriménio e dos dados
institucionais do Orgao.

1.1.4- ]a a aquisicdo de materiais de copa e cozinha garante um ambiente de trabalho mais organizado e
sanitario, contribuindo para o bem-estar geral e a imagem institucional da reparticado.

[II - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL |

2.1 - A referida contratacdo encontra-se no plano de contratacdes anual, conforme documento PRPE-
D0019/24, PRPE-D0020/24, PRPE-D0010/24 e PRPE-D0028/24 esta inserida no Planejamento
Estratégico do Ministério Publico Federal para o periodo de 2024 a 2027, instituido por meio da Portaria
PGR/MPF n° 843, de 18 de outubro de 2024, principalmente quanto ao atingimento dos seguintes
objetivos:

"OE 4: Garantir processos eficientes com regras negociais disseminadas”

"OE 7: Incentivar ambiente de trabalho seguro, saudavel e sustentavel”.

2.2 - A contratacdo do compressor, garrafa d'agua e fechaduras eletrénicas ndo esta prevista no Plano de
ContratagGes Anual - PCA 2025 - desta PRPE, e sera incluida de forma excepcional, de acordo com o Art.
15° da PORTARIA PGR/MPU n° 38, de 16 de margo de 2023.

[III - REQUISITOS DA CONTRATAGCAO |

3.1- Requisitos Funcionais
3.1.1 - O bem de consumo a ser adquirido devera atender aos requisitos minimos de qualidade e
outras condigOes especificas e de sustentabilidade, além de apresentar padrdes condizentes com a
legislacdo, conforme as especificagdes contidas no Termo de Referéncia.
3.1.2 - CondicOes de Transporte: Todos os produtos devem ser transportados em condigdes que
garantam sua integridade, evitando avarias ou perdas de qualidade.

3.2 - Requisitos Legais
A presente contratacdo sera regida pela Lei 14.133/2021.

A contratada deve atentar para os seguintes normativos:
e Instrucao Normativa n° 01/2010 - SLTI/MPOG: dispde sobre os critérios de
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sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

e Instruciao Normativa n° 73, de 30 de setembro de 2022: dispde sobre a licitacao pelo
critério de julgamento por menor prego ou maior desconto, na forma eletrénica, para a
contratacdo de bens, servicos e obras, no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional;

e Lein®13.709/2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD);

e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006: institui o Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

o Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021: regulamenta o disposto no art. 20 da
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de
consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administracdo publica
federal nas categorias de qualidade comum e de luxo;

o Decreto n° 2.783, de 17/09/1998: dispde sobre proibicao de aquisicao de produtos ou
equipamentos que contenham ou fagcam uso das Substancias que Destroem a Camada de
Ozo6nio;

e Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015: regulamenta o tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores
familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas nas contratagdes publicas de bens, servicos e obras no ambito da
administracdo publica federal;

e Portaria PGR-MPF N° 843, de 18 de outubro de 2024: atualiza o Planejamento
Estratégico do Ministério Publico Federal para o periodo de 2024 a 2027;

e Portaria PGR/MPU n° 85, de 27 de maio de 2022: regulamenta o disposto no art. 20
da Lei n° 14.133, de 19 de abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de
consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo as contratacGes de bens de
consumo, no dmbito Ministério Publico da Unido;

o Portaria PGR/MPU n° 100/2023: regulamenta o procedimento administrativo para
realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em
geral, no ambito do Ministério Publico da Unido.

e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000: dispde sobre a proibicdo no Brasil, da
utilizacdo das substancias controladas especificadas nos Anexos A e B do Protocolo de
Montreal sobre substancias que destroem a Camada de Oz6nio;

o Resolugdao CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003: Dispde sobre a utilizagdo de
cilindros para o envasamento de gases que destroem a Camada de OzoOnio, e da outras
providéncias.

3.3 - Requisitos da natureza continuada do servico/fornecimento
Nao se aplica.
3.4 - Requisitos Temporais

3.4.1 - O prazo de entrega ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da Nota
de Empenho emitida pela CONTRATANTE.

3.4.2 - A entrega de todos os itens contratados devera ser realizada em uma Unica remessa,
dentro do prazo maximo determinado.

3.5 - Requisitos de Seguranga

3.5.1 - Comunicar a PRPE a previsdo de entrega do produto, mediante informacdo dos dados da
empresa e seu responsavel, e comunicacdo do rastreamento da mercadoria, sempre que possivel.

3.5.2 - Em relagdo a Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD) - Lei N° 13.709, de 14 de agosto de
2018, a CONTRATADA e a CONTRATANTE devem zelar pela protecdo dos Dados Pessoais,
comprometendo-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural; observando o dever de sigilo, quanto as
bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negdcio;
cumprindo obrigagdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas
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Leis e Regulamentos de Protecao de Dados em vigor e também, no atendimento de requisicdes e
determinacdes do Poder Judicidrio, Ministério Publico, ANPD e Orgdos de controle administrativo
em geral.

3.6 - Requisitos Técnicos
Constardo nas especificacdes técnicas do Termo de Referéncia.
3.7 - Requisitos de Garantia do Objeto

3.7.1 - O prazo de garantia contratual do objeto é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

3.7.2 - Qualquer despesa com frete neste periodo referente a garantia sera por conta da
CONTRATADA.

3.8 - Requisitos de Garantia Contratual

3.8.1 - A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no edital, pode
ser exigida prestacdo de garantia nas contratacdes publicas, conforme o art. 96, §1°, da Lei n.°
14.133/21. Destarte, percebe-se que a garantia foi prevista, mantendo o sistema anterior (Lei n.°
8.666/93), como facultativa, sendo exigida em funcdo da discricionariedade da Administracdo
Publica.

3.8.2 - Esta PRPE entende ser razoavel impor essa obrigacdo da apresentacdo da garantia
contratual a contratada somente quando a complexidade do valor da contratacdo importar em
consideraveis riscos de prejuizos a Administracdo em razdo do inadimplemento, o que ndo € o caso
na presente contratagao.

3.8.3 - Cabe registrar que os pagamentos a contratada somente ocorrerdo apds o efetivo
fornecimento, desde que a contento, atestado pela area fiscalizadora, revelando total seguranca,
mitigando qualquer possivel futuro prejuizo aos érgaos participantes.

3.8.4 - Considerando o exposto acima, ndo serd necessario exigir da contratada, na presente
contratacdo, a garantia contratual que a PRPE comumente aplica no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor global do contrato.

3.9 - Requisitos de qualificacdo técnica

Considerando se tratar de uma contratacdo de baixa complexidade, ndo serdo exigidos documentos
de qualificacdo técnica para fins de habilitacao.

3.10 - Requisitos de qualificagdo economica

Considerando se tratar de uma contratacdo de baixa complexidade, e considerando que os
pagamentos a contratada somente ocorrerdo apds o efetivo fornecimento, desde que a contento,
atestado pela area fiscalizadora, o que revela total seguranca e mitiga qualquer possivel futuro
prejuizo a PRPE, ndo ha necessidade de exigir documentos de qualificagdo econ6mica para fins de
habilitagao.

3.11 - Requisitos Sustentabilidade Ambiental, Econémica e Social (no que couber)

3.11.1 - PERSPECTIVA AMBIENTAL
e A CONTRATADA devera atender, no que couber, aos critérios de sustentabilidade
ambiental previstos na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010, a fim de
adotar as seguintes praticas sustentaveis no fornecimento dos bens e servicos, quando
couber:

m  Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e

15448-2;
m  Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdao e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
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ambiental em relagdo aos seus similares;

m Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que
utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo
durante o transporte e o armazenamento.

e A empresa, no que couber, devera apresentar material constituido e embalado com
critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei n°® 6.938/81 e regulamentos, com
0s respectivos registros e comprovacdo oficiais (exemplo: Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou certificacdo energética), além de
atentar para as exigéncias da Politica de Residuos Sélidos.

e Serdo solicitados critérios de sustentabilidade nas especificacdes dos itens e nas
exigéncias a serem cobradas dos fornecedores de acordo com diplomas legais e os
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

e Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugcao CONAMA n° 267, de 14/11/2000,
€ vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faca uso de qualquer das
Substancias que Destroem a Camada de Ozbnio - SDO abrangidas pelo Protocolo de
Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a excegdo dos usos essenciais
permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo Unico, do Decreto
n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolucao CONAMA n° 267, de 14/11/2000.

e As embalagens primarias ou secundarias dos produtos fornecidos devem ter
reciclabilidade garantida no Brasil.

e No caso de uso de materiais que possuam plastico em sua composicdo, recomenda-se
que seja dada preferéncia aqueles confeccionados em plastico biodegradavel, reciclado
e/ou reciclavel, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos e com as
normas ABNT NBR n© 15.448-1 e 15.448-2, de 2008, levando-se em consideracdo a
politica de gestdo de residuos implementada no érgao.

e Os manuais e/ou instrucdes deverdo possuir linguagem e textos em portugués.

3.11.2 - PERSPECTIVA ECONOMICA
Em razdo dos valores maximos previstos para esta contratacao, e do regramento contido
no art. 48, inc. I, da Lei Complementar n® 123/2006, a respeito dos processos licitatorios
destinados a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte para
contratacoes de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao ano, os itens serdo exclusivos
para microempresas e empresas de pequeno porte.

3.11.3 - PERSPECTIVA SOCIAL

3.10.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo

do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional

de Contratagdes Sustentaveis do MPF. O fornecedor devera declarar:
a) Nao ter sido condenada, a empresa ou seus dirigentes, por infringir as leis
de combate a discriminagdo, em todas as suas formas, por motivos de raga,
género e outros, conforme dispde a CF/1988 em seu artigo 39, inciso IV e no
inciso I do artigo 59, e nos artigos 39 e 39 da Lei 12.288/2010;
b) Nado empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da
CF/1988;
c) Ndo praticar, de nenhuma forma, agdes que possam ser enquadradas nos
arts. 10 e 170 da Constituicdo Federal, nos arts. 149, 203 e 207 do Cddigo
Penal (dispositivos que tratam do trabalho analogo ao de escravo e trafico de
pessoas para esse fim), e no Decreto n® 5.017/2004, que promulga o
Protocolo de Palermo e as Convencgdes da OIT n%s 29 e 105.

3.11.4 - Além das demais obrigagdes estabelecidas no Edital, seus anexos e no presente
documento, deverd a contratada atender aos seguintes aspectos pertinentes a sustentabilidade:
a) Fornecer aos empregados todos os equipamentos de seguranca e protecdo que se
fizerem necessarios para a execucao de servigos, fiscalizando sua utilizagdo;

Av. gov. Agamenon Magalhdes, n.° 1.800, bairro do Espinheiro, em Recife/PE - Fone/fax: (81) 2125.7303

Chave aa733827. a885aa66. h538f a98. 68b60b2f

Assinado com | ogin e senha por GRAZI ELLE FRUTUOSO VI LELA, em 22/ 08/ 2025 15:48. Para verificar a autentici dade acesse
np. br/ val i dacaodocunent o.

http://ww.transparenci a. npf.



Procedimento 1.26.000.002414/2025-78, Documento 13, Pagina 5

Procuradoria da Republica em Pernambuco
M P F Coordenadoria de Administracao
Ministério Péblico Federal Equipe de Planejamento e Contratagdes

b) Seguir as normas técnicas de salde, higiene e de seguranca do trabalho, de acordo
com as normas do MTE;

c) Proceder ao recolhimento de todos os residuos descartados, promovendo sua
destinacgdo final ambientalmente adequada, de acordo com a Lei n® 12.305, de 2 de
agosto de 2010, o Decreto n°® 5.940, de 25 de outubro de 2006, e a politica de descarte
da contratante;

d) Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada e de energia elétrica,
observadas as normas vigentes e a politica socioambiental do MPF;

e) Observar a Resolucdo Conama n° 401/2008, para a aquisicdo e descartes de pilhas e
baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua
responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cadmio e
mercurio;

f) Privilegiar a utilizacdo de mado de obra, tecnologias, matéria prima e materiais de
origem local.

3.12 - Da amostra

Para esta licitacdo, ndo € vidvel a solicitagdo de amostra, considerando que os itens a serem
adquiridos sdo de uso comum e ja estdo consolidados no mercado. A existéncia de diversas marcas
de qualidade e reputacgdo conhecida, e o grande histdrico de aquisicGes destes produtos pela PRPE,
possibilita a elaboracdo de especificacdes técnicas claras, precisas e detalhadas. Essas
especificagdes, que constardo no Termo de Referéncia, concomitante a exigéncia de atendimento
as normas técnicas pertinentes e as certificagbes de qualidade e conformidade que atestam a
adequacdo dos produtos, permitirdo a analise da conformidade dos produtos ofertados. Ademais, a
exigéncia de amostra acarretaria custos adicionais aos licitantes, que poderiam ser repassados aos
precos finais dos produtos. Por outro lado, também ha de se levar em conta o custo da PRPE para a
analise das amostras, com recursos humanos, tempo prolongado do processo licitatério e atraso na
contratagdo, sem que isto gere um beneficio adicional, uma vez que o amplo detalhamento das
especificagdes técnicas ja garante a conformidade do produto com as necessidades levantadas.

3.13 - Outros requisitos aplicaveis

3.13.1 - A empresa deve ter pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a
natureza dos servigos.

3.13.2 - O objeto desta contratacdao nao possibilita a participacdo de pessoas fisicas, de acordo
com o art. 49, paragrafo Unico, da IN SEGES/ME n© 116, de 21 de dezembro de 2021, uma vez
que a pessoa fisica é consumidor final, sendo impedida de emitir nota fiscal de venda de produto.

3.13.3 - Nao serd admitida a participacdo de empresas em regime de consoércio, pois a realidade
do mercado demonstra que existem varias empresas especializadas na realizagdo deste objeto,
nado precisando de outras empresas para auxilio técnico ou operacional.

[IV - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE |

4.1 - As quantidades sugeridas para a aquisicdo dos materiais foram determinadas levando-se em conta
o estoque atual e consumo anual do referido bem, assim como demandas do Servigo de Manutengdo da
PRPE e requerimentos da DISOT (Memorando n°® 222/2025/DISOT/PRPE), da PRM Petrolina (e-mail
datado de 17/06/2025) e da SECRE (MEMORANDO n© 275/2025/PRPE/AGE).

Item Descricao Unid | Qtde no Qtde a
estoque | adquirir

anual
01 Copo descartavel para café, 50 ml CX 1,6 06
02 Mexedor plastico para café, tipo palheta PCT 23 12
03 Dispensador sabonete espuma com UNID 0 12

reservatério 800 ml

04 Lubrificante Aerossol UNID 0 10
05 Limpa contato UNID 0 10
06 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO UNI 02 24
07 COLA DE CONTATO TRADICIONAL DE ALTA GALAQ 0 30
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RESISTENCIA (TIPO MARCENEIRO) . Galdo de
1/4

08 PQRAFLIJSO DE FIXACAO PARA LOUCA PAR 0 20
SANITARIA, CROMADO, BUCHA 10 MM

09 FITA VEDA ROSCA (rolo de 50 metros) UNI 17 24

10 COLA INSTANTANEA PARA REPAROS UNI 11 10

11 SELANTE VEDA CALHA UNI 0 12

12 SELANTE PU 40 UNI 0 12

13 SILICONE NEUTRO INCOLOR UNI 0 12

14 FITA ZEBRADA (LISTRAS AMARELAS E ROLO 04 05
PRETAS). Rolo de 200 metros

15 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM, vara de 6m UNI 01 06

16 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM, vara de 6m UNI 0 12

17 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE UNI 01 10
MADEIRA 40MM COMPLETA

18 BROCA DE WIDEA 6MM UNI 0 24

19 BROCA DE WIDEA 7MM UNI 0 24

20 BROCA DE WIDEA 8MM UNI 0 24

21 BROCA DE WIDEA 10MM UNI 0 24

22 BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/8 POLEGADA UNI 0 24
OU APROX. 3,17MM

23 BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/4 POLEGADA UNI 0 24
OU APROX. 6,35MM

24 BROCA CHATA PARA MADEIRA 5/16 POLEGADA | UNI 0 24
OU APROX. 7,94M

25 BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/8 POLEGADA UNI 0 24
OU APROX. 9,53MM

26 BROCA DE ACO RAPIDO 1/8 POLEGADA OU UNI 0 24
APROX. 3,17MM

27 BROCA DE ACO RAPIDO 3/16 POLEGADA OU UNI 0 24
APROX. 4,76 MM

28 BROCA DE ACO RAPIDO 5/16 POLEGADA OU UNI 0 24
APROX. 7,93MM

29 BROCA DE ACO RAPIDO 3/8 POLEGADA OU UNI 0 24
APROX. 9,52MM

30 BROCA SDS PLUS 5/32 POLEGADA OU APROX. UNI 0 24
4MM

31 BROCA SDS PLUS 1/4 POLEGADA OU APROX. UNI 0 24
6MM

32 BROCA SDS PLUS 5/16 POLEGADA OU APROX. UNI 0 24
8MM

33 BROCA SDS PLUS 3/8 POLEGADA OU APROX. UNI 0 24
10MM

34 BROCA SDS PLUS 1/2 POLEGADA OU APROX. UNI 0 24
12MM

35 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE SDS UN 0 05
PLUS 20MM
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36 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE SDS UN 0 05
PLUS 30MM

37 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE SDS UN 0 05
PLUS 35MM

38 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE SDS UN 0 05
PLUS 53 MM

39 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE SDS UN 0 05
PLUS 8OMM

40 Fechadura eletrdnica digital UNID 0 50

41 Serpentina para condensador tipo split 60.000 UNID 0 09
BTUs, 100% cobre

42 COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO 220V, UNID 0 01
12.000Btus, PARA GAS R410A

43 GARRAFA LIVRE DE BPA UNI 0 300

|V - LEVANTAMENTO DE MERCADO |

5.1 - Foram pesquisadas contratagdes similares feitas por outros érgdos e entidades publicas, bem como
por organizacOes privadas, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias que melhor
atendam a necessidade descrita neste estudo.

5.2 - Foram levadas em consideragdo as seguintes alternativas para contratagdo pretendida:

5.2.1 - Almoxarifado virtual: A PRPE manifestou sua Intencdo de Registro de Preco no Pregdo
Eletronico MPF/PRPE n© 07/2020, cujo objeto é a contratacdo de empresa para prestagdo dos
servigos continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual, sob demanda, visando
ao suprimento de material de consumo. Ocorre que a solugdo abarca apenas materiais de
expediente e suprimentos de informatica, ndo estando inclusos materiais classificados como
permanentes ou personalizaveis. Assim, os materiais objetos deste Estudo Técnico (materiais de
manutencdo predial, de refrigeragdo e de copa e cozinha) ndao podem ser adquiridos por meio desta
solugdo de contratagao.

5.2.2 - Adesdo a Atas de Registro de Precgos: Utilizagdo de atas de registro de precos ja
existentes, firmadas por outros érgdos publicos que realizaram processos licitatorios para aquisicdao
de produtos para manutencgdo predial, apresenta as seguintes vantagens:
- Economia de tempo e recursos: Em vez de passar por todo o processo licitatorio, que
pode ser demorado e custoso, as instituicdes podem simplesmente aderir a uma ARP ja
existente, economizando tempo na busca por fornecedores e na avaliacao de propostas.
- Redugdo da burocracia: A burocracia envolvida em licitagbes publicas € muitas vezes
complexa e onerosa. A adesao a uma ARP simplifica significativamente esse processo,
permitindo que os 6rgdos governamentais atendam as suas necessidades de aquisigcdo
com menos papelada e tramites burocraticos.
- Precos competitivos: As ARPs sdo resultado de processos licitatorios anteriores, nos
quais os fornecedores competem para oferecer os melhores precos e condicdes. Isso
significa que as instituicbes governamentais que aderem a uma ARP podem se
beneficiar de precos mais competitivos, obtendo melhores negdcios em comparacao
com a aquisigdo individual.
- Economia de recursos de gestdo: A gestdo de contratos individuais pode ser
trabalhosa. Ja a adesdo de uma ARP visa simplificar a gestdo, pois todos os contratos e
negociacbes sdo centralizados em um Unico acordo.
- Transparéncia e controle: Embora a adesdo de uma ARP elimine a necessidade de
licitacdo para cada compra, ela ainda exige um processo transparente e controlado,
garantindo que o dinheiro publico seja gasto de forma responsavel e em conformidade
com as regras estabelecidas.
Desvantagens:
- Dificuldade de encontrar as fechaduras eletronicas com a necessidade da PR/PE e com
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as caracteristicas exigidas pelo setor demandante;
- A adesdo a Atas de Registro de Precos (ARP) ndo é a melhor opgdo para adquirir
materiais de manutencao predial. A grande variedade de itens objeto desta contratacao
exige a adesdo a multiplas atas, gerando uma gestdo complexa e ineficiente.
- Obsolescéncia dos dados: Diante da existéncia de uma Unica licitacdo, cujos
resultados serdo utilizados para uma pluralidade de contratagdes futuras, ha o risco de
que os pregos de mercado se reduzam ou que a qualidade dos produtos seja menor com
0 passar do tempo.
5.2.3 - Contrato para fornecimento, sob demanda, e de forma parcelada: Nessa modalidade
a administracdo adquire apenas o quantitativo necessario e de forma parcelada durante a vigéncia
do contrato. Este formato de contratacdo ja foi utilizado pela PRPE, tendo as seguintes vantagens:
- Aquisicdo dos produtos s6 quando necessario;
- Necessidade de estoque minimo;
- Ndo comprometimento das caracteristicas fisico/quimicas de alguns produtos em
estocagem;
- Possibilidade de haver uma variacdo do quantitativo de compra nos pedidos, em
relagdo a quantidade estimada, ja que estamos apenas com uma previsdo de consumo,
diante da nova realidade de trabalho hibrido.
Desvantagens:
- A fiscalizacdo de contratos com entregas parceladas pode ser mais complexa, exigindo
um monitoramento constante para garantir que as entregas sejam feitas conforme o
prazo e as especificacoes.
- Dificuldades na Previsdo de necessidades: A natureza sob demanda pode dificultar a
previsdo de necessidades futuras, levando a possiveis desabastecimentos ou excesso de
produtos nao utilizados.
- Burocracia: O processo de solicitagdo e recebimento sob demanda pode ser mais
burocratico, exigindo documentacao e justificativas a cada requerimento de entrega.

5.2.4 - Fornecimento com entrega imediata e total dos quantitativos: Este formato de
contratacdo ja foi utilizado pela PRPE nos seus contratos passados, para fornecimento de materiais
de manutencao predial, tendo as seguintes vantagens:

- Os fornecedores sabem de antemao as quantidades que serdo adquiridas pelo 6rgao, podendo
calcular corretamente o prego de venda;

- Com a venda Unica de um quantitativo maior, os fornecedores garantem maior economia de
escala, que pode ser repassada a administracdo via reducdo dos precos, durante a etapa de
disputa;

- Com a disponibilidade dos itens em estoque, o atendimento das necessidades que surgirem é
imediato;

- Otimizagao do trabalho dos servidores envolvidos na fiscalizacdo e gerenciamento dos contratos.

5.3 - Descricao e Justificativa da Solugcdao escolhida: Uma vez que a PRPE dispée do crédito
orcamentario para a aquisicdo em andlise e do espago para a guarda dos materiais, e diante das
possibilidades expostas nos subitens acima, a solugdo mais viavel para atender as necessidades da
unidade durante o exercicio de 2025 é a exposta no subitem 5.2.4, contratacdo de empresa para
fornecimento de diversos bens de consumo (materiais de manutengdo predial, de refrigeragdo e de copa
e cozinha) para as unidades de 12 instancia do Ministério Publico Federal em Pernambuco, para entrega
total e imediata, conforme especificagdes que constardo no termo de referéncia.

[VI - ESTIMATIVA DO PRECO |

6.1 - Para formacdo do preco de referéncia foi escolhido o critério da MEDIA/MEDIANA obtido na
pesquisa de pregos, priorizada a pesquisa no painel de precos do governo federal e o banco de preco (site
especializado em pesquisa de preco em licitacdes), conforme critérios de pesquisa de precos da Portaria
PGR/ MPU n° 100, de 31 de maio de 2023.

6.2 - Os pregos de referéncia foram assim obtidos:
a) Pesquisa em sites da Internet, obedecendo as mesmas especificagdes e considerando o valor do
frete para entrega.
b) Pesquisa no sistema de busca de precos de contratagdes publicas utilizado em todo o MPF:
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Banco de Precos.
c) Pesquisa direta com fornecedores para alguns itens.

6.3 - Os produtos pesquisados estdo de acordo com as especificacbes técnicas exigidas pelo setor
demandante.

6.4 - O valor estimado global para a presente contratacdo é de R$84.787,12 (Oitenta e quatro mil
setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos), conforme Relatério de Pesquisa de Precos e Mapa
Comparativo de Pregos em anexo.

|VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO |

7.1- Descricao do objeto:
Contratagdo de empresa especializada para fornecimento de materiais de manutencdo predial, de
refrigeracdo e de copa e cozinha para a Procuradoria da Republica em Pernambuco, de forma total e
imediata, conforme especificagdes contidas no quadro abaixo:

Item Descrigao Unid | Qtde a c6D
adquirir | CLASSE PDM e
anual
01 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50 ML Cx 06 7350 5849 619807
02 MEXEDOR PLASTICO PARA CAFE, TIPO Pct 12
PALHETA 7340 14921 356518
03 DISPENSADOR SABONETE ESPUMA COM Unid 12
RESERVATORIO 800 ML 7240 2826 614553
04 LUBRIFICANTE AEROSSOL Unid 10 9150 10198 486604
06 | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO Uni 24 4510 6410 473393
07 COLA DE CONIATO TRADICIONAL DE galdo 30 8040 13894
ALTA RESISTENCIA (TIPO MARCENEIRO) . 290480
GALAO DE 1/4 _
08 PARAFl,JSO DE FIXACAO PARA LOUCA par 20 5305 14522
SANITARIA, CROMADO, BUCHA 10 MM 374304
09 FITA VEDA ROSCA (rolo de 50 metros) Uni 24 5330 7612
615103
10 COLA INSTANTANEA PARA REPAROS Uni 10 8040 13894 620803
11 SELANTE VEDA CALHA Uni 12 8040 12066 345273
12 SELANTE PU 40 Uni 12 8040 2107 478770
13 SILICONE NEUTRO INCOLOR Uni 12 8040 12066 393922
14 FITA ZEBRADA (LISTRAS AMARELAS E Rolo 05 6310 1477 481049
PRETAS). Rolo de 200 metros
15 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM, vara de ém Uni 06 4710 659 214751
16 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM, vara de é6m Uni 12 4710 659 396865
17 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE Uni 10 5340 566 34360
MADEIRA 40MM COMPLETA
18 BROCA DE WIDEA 6MM Uni 24 5133 5133 266375
19 BROCA DE WIDEA 7MM Uni 24 5133 3908 625319
20 BROCA DE WIDEA 8MM uUni 24 5133 3908 346846
21 BROCA DE WIDEA 10MM Uni 24 5133 3908 346847
22 BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/8 Uni 24 5133 3879 380421
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POLEGADA OU APROX. 3,17MM

23 BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/4 Uni 24 5133 3879 378098
POLEGADA OU APROX. 6,35MM

24 BROCA CHATA PARA MADEIRA 5/16 Uni 24 5133 3879 378099
POLEGADA OU APROX. 7,94M

25 BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/8 Uni 24 5133 3879 335376
POLEGADA OU APROX. 9,53MM

26 BROCA DE ACO RAPIDO 1/8 POLEGADA Uni 24 5133 3879 302397
OU APROX. 3,17MM

27 BROCA DE ACO RAPIDO 3/16 POLEGADA Uni 24 5133 3879 266356
OU APROX. 4,76MM

28 BROCA DE ACO RAPIDO 5/16 POLEGADA Uni 24 5133 3879 227313
OU APROX. 7,93MM

29 BROCA DE ACO RAPIDO 3/8 POLEGADA Uni 24 5133 3879 302395
OU APROX. 9,52MM

30 BROCA SDS PLUS 5/32 POLEGADA OU Uni 24 5133 3908 482735
APROX. 4MM

31 BROCA SDS PLUS 1/4 POLEGADA OU Uni 24 5133 3908 378577
APROX. 6MM

32 BROCA SDS PLUS 5/16 POLEGADA OU Uni 24 5133 3908 288439
APROX. 8MM

33 BROCA SDS PLUS 3/8 POLEGADA OU uni 24 5133 3908 242970
APROX. 10MM

34 BROCA SDS PLUS 1/2 POLEGADA OU Uni 24 5133 3908 353425
APROX. 12MM

35 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE Un 05 5110 12036 438811
SDS PLUS 20MM

36 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE Un 05 5110 12036 438814
SDS PLUS 30MM

37 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE Un 05 5110 12036 438815
SDS PLUS 35MM

38 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE un 05 5110 12036 438810
SDS PLUS 53 MM

39 SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE Un 05 5110 12036 446792
SDS PLUS 80MM

40 FECHADURA ELETRONICA DIGITAL Unid 50 6350 18318 395453

41 SERPENTINA PARA CONDENSADOR TIPO Unid 09
SPLIT 60.000 BTUS, 100% COBRE 4130 12030 | 623162

42 COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO Unid 01 4130 5501 469958
220V, 12.000Btus, PARA GAS R410A

43 GARRAFA LIVRE DE BPA Uni 300 8125 1387 433240

7.2 - Local de entrega do objeto:

ENDERECO
Procuradoria da Republica em Pernambuco
Av. governador Agamenon Magalhdes, n.° 1800 - Espinheiro - Recife/PE - CEP: 52021-170
Responsavel: RICARDO SERGIO CARVALHO DE OLIVEIRA
Telefone: (81) 2125-7336
E-mail: prpe-selog-I@mpf.mp.br

|VIII -FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR |

8.1 - Para a contratacdo em tela foram analisados processos similares feitos por outros o6rgdos e
entidades, por meio de pesquisa no ambito de pregbes e contratagdes publicas através do site
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e do Sistema de Gestdo Administrativa no ambito do
Ministério Publico Federal, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias e
procedimentos que melhor atendam as necessidades da Administracdo. Em quase todos os processos
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pesquisados, a solucdo utilizada foi a contratacdo de empresa para fornecimento de materiais de bens de
consumo.

8.2 - Diante dessa tematica, a solugdo a ser adotada pela unidade ministerial é aderente as encontradas,
qual seja, contratacdo de empresa para fornecimento de diversos bens de consumo (materiais de
manutencdo predial, de refrigeracao e de copa e cozinha) para as unidades de 12 insténcia do Ministério
Publico Federal em Pernambuco, com entrega total e imediata.

8.3 - Durante a fase de pesquisa de pregos junto a Administracdo Publica, observou-se que a modalidade
de licitacdo utilizada é o Pregdo Eletronico, que tem como tipo o menor preco, por se tratar de objeto
comum onde as especificacbes e padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos, conforme o que institui o artigo 6°, XIII e XLI, da Lei n® 14.133/2021:

"Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

[..]

XIII - bens e servicos comuns: aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de mercado;

[...]

XLI - pregao: modalidade de licitacdo obrigatdria para aquisicdo de bens e servicos comuns, cujo
critério de julgamento podera ser o de menor preco ou o de maior desconto; " Grifo nosso.

8.4 - Para analise da exclusividade ou ndo da licitagdo para microempresas e/ou empresas de pequeno
porte, a administracdo deve fazer a leitura e andlise conjugada dos artigos 46, 47 e 48 da Lei
Complementar n® 123/06, conforme segue:
® devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacdo cujo valor seja de até
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (LC 123/06, Art 48, I);
® Na&o se aplica o tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte
quando:
> ndo houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério;
>» o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte ndo for vantajoso para a administragdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
>» a licitacdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 74 e 75 da Lei n°
14.133/2021, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 75
da mesma Lei, nas quais a compra devera ser feita preferencialmente de
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I
do art. 48.

8.5 - Considerando que o valor estimado por item da presente contratacdo NAO ultrapassa R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), a solugdo passa pela contratagdo de empresa, através da modalidade “Pregdo
Eletronico exclusivo para ME/EPP”, para o fornecimento de materiais de manutencdo predial, de
refrigeracdo e de copa e cozinha para a PRPE, com entrega total e imediata.

8.6 — O modo de disputa escolhido, para ser utilizado no Pregado Eletrénico, serd o “aberto/fechado”,
devido a experiéncia de sucesso nas licitagdes realizadas pela PRPE.

[IX - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO |

9.1 - A contratacdao em tela visa a aquisicdo de diversos itens para a administracdo. Segue abaixo o que
a legislagdo e os érgdos de controle dispdem sobre o tema.

Art. 40, da Lei n° 14.133/2021, dispoe:
"V - Atendimento aos principios:

[1;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

[1;

Av. gov. Agamenon Magalhdes, n.° 1.800, bairro do Espinheiro, em Recife/PE - Fone/fax: (81) 2125.7303

em 22/ 08/ 2025 15:48. Para verificar a autentici dade acesse

Chave aa733827. a885aa66. h538f a98. 68b60b2f

np. br/ val i dacaodocunent o.

Assi nado com | ogi n e senha por GRAZI ELLE FRUTUGCSO VI LELA,

http://ww.transparenci a. npf.



Procedimento 1.26.000.002414/2025-78, Documento 13, Pagina 12

Procuradoria da Republica em Pernambuco
M P F Coordenadoria de Administracao
Ministério Péblico Federal Equipe de Planejamento e Contratagdes

§ 20 Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:

I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

IT - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, sempre que
possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentracdo de mercado.

§ 39 O parcelamento ndo serd adotado quando:

I - a economia de escala, a reducdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na
contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado e houver a possibilidade de risco ao
conjunto do objeto pretendido,

IIT - o processo de padronizacdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.”

Samula n° 247 TCU, dispode:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das licitacdes para
a contratacdo de obras, servicos, compras e alienacdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugéo,
fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades
auténomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.”

9.2 - Portanto, a regra a ser observada pela Administracao nas licitacdes é pelo atendimento ao principio
do parcelamento do objeto, conforme disposto acima, mas é imprescindivel que a divisdo do objeto seja
técnica e economicamente vantajosa e ndo represente perda de economia de escala (Sumula 247 do
TCU). O odrgado licitante podera dividir a pretensdo contratual em itens ou em lotes (grupo de itens),
guando técnica e economicamente viavel, visando maior competitividade, observada a quantidade
minima, o prazo e o local de entrega.

9.3 - Nos termos da Sumula n° 247 do TCU, a regra é de que a adjudicacdo deve ser efetivada por itens,
a fim de possibilitar a mais ampla competitividade, salvo se houver justificativas para o agrupamento em
lotes ou por preco global. Nesse sentido, a formagao dos lotes existentes se justifica pelos seguintes
motivos:

1. S3o produtos de natureza similar, pertencentes ao mesmo segmento de mercado;

2. O agrupamento em lotes se justifica pelo alcance do principio da economicidade,

proporcionado pela economia de escala, e da eficiéncia;

3. O valor do lote, reunindo diversos itens, aumenta a atratividade e, consequentemente, a

competitividade entre os fornecedores.

9.4 - Assim, pelo agrupamento dos itens no mesmo segmento de mercado, possibilitando proporcionar
economicidade, através da economia de escala, e eficiéncia do ponto de vista da gestdo dos contratos
gerados desta licitagdo, opta-se, para esta aquisicao, no agrupamento dos itens em lotes, de
acordo com o seu segmento de mercado.

[X - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS |

10.1 - Os resultados pretendidos com a presente aquisicdo consistem na manutengdo do funcionamento
adequado do ambiente de trabalho.

[XI - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO |

A presente contratagdo ndo requer por parte da administracdo providéncias prévias ao contrato.

[XII - CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES |
Nao se faz necessaria a realizacdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e
contratacdao desta demanda.

[ XIII - IMPACTOS AMBIENTAIS |

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, cujos fabricantes devem seguir as normas dos
orgdos fiscalizadores, ndo se verificam impactos ambientais relevantes, sendo imprescindivel que a
licitante atenda as legislagdes e normas técnicas pertinentes, bem como a politica de sustentabilidade

Av. gov. Agamenon Magalhdes, n.° 1.800, bairro do Espinheiro, em Recife/PE - Fone/fax: (81) 2125.7303

em 22/ 08/ 2025 15:48. Para verificar a autentici dade acesse

Chave aa733827. a885aa66. h538f a98. 68b60b2f

np. br/ val i dacaodocunent o.

Assi nado com | ogi n e senha por GRAZI ELLE FRUTUGCSO VI LELA,

http://ww.transparenci a. npf.
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ambiental ja abordados no item 3.10.1 do presente Estudo Técnico Preliminar. Ainda, com o objetivo de
mitigar maiores impactos, a administracdo deve observar o correto descarte das embalagens dos
materiais, bem como o uso consciente, a fim de evitar a contaminagdo dos recursos hidricos decorrente
dos componentes quimicos presentes nos materiais.

[XIV - VIABILIDADE DA CONTRATACAO |

O presente Estudo Técnico Preliminar evidenciou que a contratacdo de empresa para fornecimento de
materiais de manutencdo predial, de refrigeracdo e de copa e cozinha para a Procuradoria da Republica
em Pernambuco, de forma total e imediata, é viavel do ponto de vista técnico e econémico, e contribuira
para o atingimento dos objetivos estratégicos do Ministério Publico Federal, desde que sejam adotadas as
premissas descritas neste documento.

Recife, 21 de agosto de 2025.

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Flavio Koji Hiramine
Setor demandante/PRPE

Rubinaldo Cabral Saraiva
CA/PRPE

Izahilton Mendes Guia Junior
DICGC/PRPE

Marcos Amorim de Morais
DEOF/PRPE

Alcione Martins da Silva
Coord. Equipe de Planejamento/PRPE

Grazielle Frutuoso Vilela
CODAM/PRPE

[XV - APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE |

Aprovo o presente ETP e estabeleco o prazo de 10 dias como limite para confeccdao do Termo de
Referéncia pela area demandante, com apoio da Equipe de Planejamento (Art.27, IN N° 05/2017/MPDG).

Patricia Gongalves Almeida Tesch
Secretaria Estadual/PRPE

Av. gov. Agamenon Magalhdes, n.° 1.800, bairro do Espinheiro, em Recife/PE - Fone/fax: (81) 2125.7303

Chave aa733827. a885aa66. h538f a98. 68b60b2f

Assinado com | ogin e senha por GRAZI ELLE FRUTUOSO VI LELA, em 22/ 08/ 2025 15:48. Para verificar a autentici dade acesse
np. br/ val i dacaodocunent o.

http://ww.transparenci a. npf.
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RELATORIO DA PESQUISA DE PREGOS
PREGAO ELETRONICO

1 - DO OBJETO (inc. I, art. 3° da Portaria PGR/MPU n° 100/2023)

O presente relatorio trata da pesquisa de pregos empreendida para contratacdo de
empresa para o fornecimento dos materiais de manutengdo predial, que também incluird os
materiais fracassados nos Pregdes de Copa e Cozinha (PGEA 1.26.000.001250/2025-61) e
Refrigeracdo (PGEA 1.26.000.001052/2025-06), além da aquisicdio de compressor, garrafas
d'agua ecoldgica e fechaduras eletrénicas, a fim de atender a demanda da PRPE e PRMs,
conforme justificativas e especificacdo detalhada no Termo de Referéncia constante dos autos do
PGEA n© 1.26.000.002414/2025-78.

2 - RESPONSAVEIS PELA PESQUISA (inc. II, art. 3° da Portaria PGR/MPU n° 100/2023)

A pesquisa foi realizada pela Equipe de Planejamento da PRPE com base nos parametros
definidos na Lei n 14.133/2021 e na Portaria PGR/MPU n° 100, de 31 de maio de 2023,
conforme discriminado nas planilhas em anexo e aspectos relacionados a seguir:

3 - CARACTERIZACI\O DAS FONTES CONSULTADAS (inc. III, art. 3° da Portaria PGR/MPU n°
100/2023)

A pesquisa de pregos para fins de determinacao do prego estimado foi realizada
mediante a utilizacdo dos seguintes parametros:

(X) Pesquisa em fontes de pregos publicos, de contratagGes similares feitas pela

Administragdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da

pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo de pregos correspondente;

(X) Pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, ou sitios eletronicos especializados ou de

dominio amplo, contendo a data e a hora de acesso, com validade de até seis meses, para

divulgacdo do edital, devendo ser atualizados, caso a publicacdo seja em prazo superior;

( X ) Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante COTACAQ
POR EMAIL E POR TELEFONE para alguns itens, conforme consta no item 3.2.

( ) Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, com validade de até 1

(um) ano anterior a data de divulgacdo do edital, contada da data da emissdo da nota fiscal.

3.1 Justificativa para a auséncia de fontes de precos publicos, conforme o § 19, Art. 5°
da Portaria PGR/MPU n° 100, de 31 de maio de 2023:

Nao se aplica.

3.2 Justificativa para a escolha dos fornecedores, conforme o Art. 59, inciso 1V, da

Portaria PGR/MPU n° 100, de 31 de maio de 2023 (inc. VIII, art. 3° da Portaria PGR/MPU n° 100/2023)=

No caso de garrafas de agua personalizadas, existem muitos detalhes que precisam ser
definidos, como material, volume, cores, tipo de personalizacdo e a arte. A cotagdo direta
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permite discutir e detalhar essas especificacbes técnicas de forma clara. Isso evita propostas
genéricas, garantindo que o produto ofertado atende exatamente as necessidades do érgao.

Desta forma, foram consultadas por e-mail e contato telefénico 07 (sete) empresas
solicitando fornecimento de proposta comercial do item 43 (garrafas d'agua ecoldgicas). As
empresas consultadas foram: PE PROMO (V30.408.755/0001-90); LUMINATI (29.065.741/0001-
32); VERTICAL BRINDES (25.164.440/0001-05); B ERNESTO SILVA DE LIMA (34.614.518/0001-
37); GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI(26.824.426/0001-53); CAROLINA COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EIRELLI (33.935.894/0001-08) e N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA (20.425.201/0001-48). Destas, apenas 04 (quatro) empresas forneceram
proposta, que foram: CORREA COMERCIO DE PRODUTOS; LUMINATI, VERTICAL BRINDES e PE
PROMO. A PE PROMO teve a proposta desconsiderada por ndo atender as especificagbes, ja a
empresa CAROLINA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EIRELLI ofertou valor

muito elevado.

Para as Fechaduras eletronicas foram solicitados proposta comercial para 06 (seis)
empresas, a saber: OPPORTUNITY (40.359.757/0001-90); COMERCIAL FENIX
LTDA(05.375.904/0001-15); AMDTECH SOLUTION LTDA (22.406.299/0001-11); M. DA S.
VASCONCELOS LTDA (08.978.402/0001-77); Szata Comercio e Servicos (42.883.960/0001-97)
e MARCOS OLIVEIRA DA SILVA (48.511.241/0001-21). Destas, apenas 03 (trés) enviaram
cotacdo: AMDTECH SOLUTION LTDA; M. DA S. VASCONCELOS LTDA e MARCOS OLIVEIRA DA
SILVA.

Para os itens de Copa e Cozinha, além de novas cotacbes nos sitios eletronicos e banco
de precos, foram consideradas as cotacdes diretas com as empresas do PGEA
1.26.000.001250/2025-61.

Para os demais itens ndo foram realizadas cotagBes diretas com as empresas para a
pesquisa de precos, pois os itens em questdo sao considerados genéricos ou de prateleira, os
quais ndo possuem caracteristicas padronizadas e sdo amplamente disponiveis no mercado, com
pouca variagdo entre os fornecedores.

4 - $ERIE DE PRECOS COLETADOS (inc. 1V, art. 3° da Portaria PGR/MPU n° 100/2023) E A
MEMORIA DE CALCULO (inc. VII, art. 3° da Portaria PGR/MPU n° 100/2023)

Os precos para estimativa do valor da contratacdo em tela foram coletados em
conformidade com os artigos 5° e 6° da Portaria PGR/MPU n° 100, de 31 de maio de 2023.

Tanto os precgos coletados, assim como os documentos que dao suporte a pesquisa de
precos (relatérios de pesquisa em banco de pregos publicos e paginas de sitios eletronicos
especializados) e a memodria de calculo (MAPA COMPARATIVO DE PRECOS), constam anexos a
este relatdrio.

5 - METODO ESTATISTICO APLICADO PARA A DEFINICAO DO VALOR ESTIMADO (inc. V,
art. 3° da Portaria PGR/MPU n°® 100/2023)
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Nos termos do art. 6° da Portaria PGR/MPU n© 100, de 31 de maio de 2023, foi utilizado,
como método para obtencdo do preco estimado, a média aritmética ou a mediana dos valores

obtidos validos na pesquisa de precos, considerando a seguinte formula:

Se CV > 25% considerar preco de referéncia o valor da Mediana.

Se CV < 25% considerar preco de referéncia o valor da Média.

CV = Coeficiente de Variagao.

Média Aritmética: Soma de todos os valores e orgcamentos, dividido pelo nimero de
elementos. Utilizada para uma cesta de precos homogénea, ou seja, com coeficiente de
variagao inferior a 25%.

Mediana: Valor central de um conjunto de nimeros colocados por ordem de grandeza.
Trata-se do nimero que se encontra exatamente no centro. Utilizada quando a cesta de

precos é pouco homogénea, ou seja, quando o coeficiente de variacao é superior a 25%.

No calculo final foram obtidos no minimo 3 (trés) pregos para cada item, oriundos de um
ou mais parametros de que trata o art. 5° da Portaria retrocitada.
6 - JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA, EM ESPECIAL PARA A

DESCONSIDERACAO DE VALORES  INCONSISTENTES, INEXEQUIVEIS ou
EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, SE APLICAVEL (inc. VI, art. 3° da Portaria PGR/MPU n° 100/2023)

Os precos coletados foram submetidos a andlise estatistica, de forma objetiva, sendo
desconsiderados possiveis valores inconsistentes, inexequiveis ou excessivamente elevados,
conforme consta no MAPA COMPARATIVO DE PRECOS, anexo a este relatorio.

Recife, 21 de agosto de 2025.
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MAPA COMPARATIVO DE PRECOS — MANUTENCAO PREDIAL 2025

ITEM DESCRICAO

FONTE4

111, art. 5%, Portaria
.

n° 100/2023)

LOTE 1 - COPA E COZINHA

T R —
SOLIESTIREN, NAD TOXICD, CONFORME NEA 14.065 3015

[EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 TIRAS COM 100 UNIDADES CADA.
[1MARCA DE REFERENCIA: COPOBRAS, SUPERIOR OU SIMILAR.
1POSICAO "POLIPROPILENO (PP)" E A NORMATIZACAO DEVERA

5TAR EXPRESSA NA EMBALAGEN, NGO SITE DA EMPRESA OU ATRAVES DF
[FORNECIMENTO DE LAUDO TECNICO.

RS 196,04

RS 171,58

RS 174,34

IMEXeDoR pLAsTICO PARA CAFE TIPO PALWETA
OR TRANSPARENTE OU BRANCO; MATERIAL ATOXICO E DESCARTAVEL;
AMANHO DA PALNETA DE NO HIAING 31CM.

[EMBALAGEM: PACOTE COM 500 UNIDADES

IMARCA DE REFERENCIA: MEXA BEM, SUPERIOR OU SIMILAR.

(0BS: TODAS AS DESCRICES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS O
ISITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

RS 14,65

R§ 11,26

[COR: BRANCA; MATERIAL DO DISPENSADOR: PLASTICO; BUCHAS
FARARUSOS INCLUSOS CAPACIDADE DO RESERVATORIG (MINIMA): 500 ML;

IMARCA DE REFERENCIA: NOBRE (NEW CLASSIC), SUPERIOR OU SIMILAR

85,2 TODAS AS DESCRICBES DO PRODUTO DEVERAD SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

R§ 5221

R$ 40,73

R§ 49,90

LOTE 2 - PRODUTOS PARA MANUTENGAO PREDIAL

LUBRIFICANTE/DESENGRIPANTE SPRAY
[EMBALAGEM DE 300 ML.
IMARCA DE REFERENCIA: WD-40, SUPERIOR OU SIMILAR

. NTAR:
) FCHA TECNICA, BOLETIM TEGHICO HAS ATUAL 00 PRODUTO O
FORMACAG RETIRADA DE SITE GFICIAL G FABRICA b0 PRODUTO QUE

POS3A COMPROVAR S ESPECIFICACOES TECNICAS EXIGIOAS
&2 F5pg o0 pronuT

) REGISTRO ATIVO JUNTO A ANVISA COMO SANEANTES - PRODLTOS
lsENTos DE REGISTROS

) AUTORIZACAO ATIVADE FUNCIONAMENTO OR EMPRESA - ATE
(FAchmE) JUNTO A At

15 A5 DESCRICORS DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS

%0 SITE, NA EVBALAGEN 0U A FICHA TECNICA.

®

R$ 45,48

R§ 52,23

R§ 49,99

LIMPA coNTATO

[EMBALAGEM DE 300 ML

MARCA DE REFERENCIA: WURTH, SUPERIOR OU SIMILAR

[oBS.1: APRESENTAR:

) FcknTECNICA, poLETIM ECHuo WS ATUAL 0O PROBUTO OO INFORIAGAD
/OU FABRICA DO PRODUTO QUE POSSA'

IRADA DE SITE OFICIAL OU
CIFICACOES TECNICAS EXIGIDAS

8

f2) F1sPQ 0O PRODUTO
13) REGISTRO ATIVO JUNTO A
ecisTros

fay AuToR JunTo
‘AvIsA

foss. 2- 0
[NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

unp

R$ 26,63

R$ 30,00

R$3838

IDUCHA HIGIENICA COM REGISTRO

[1opELo: mancuetR crowADA, SATLHO cromADO ou e PLASTI
A CONM GATILNG, CHOVEIRINN, SUPORTE OF PAREDE, REGISTRO '

IDE VOLTA E MANGUEIRA

06 [ATENDER NORMA ABNT NBR 14877.

IMARCA DE REFERENC)

/1QUA (MODELO ALLURE), SUPERIOR OU SIMILAR

(0BS.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

R$ 54,90

R§ 72,31

{COLA DE CONTATO TRADICIONAL DE ALTA RESISTENCIA (TIPO
MARCENEIRO)

[OLA DE CONTATO UTILIZADA EM PECAS DE MADEIRA, LAMINADO,
[COMPENSADO E OUTROS MATERIAIS
[EMBALAGEM: MINIMO DE 190G,

ASCOLA, SUPERIOR OU SIMILAR

[0BS.: TODAS AS DESCRICGES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

(0BS. 2: RAZO MINIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA
IDATA DO RECEBIMENTO DEFINITIV

IMARCA DE REFERENCIA:

R$ 24,04

R$ 23,70

[PARAFUSO DE FIXAGAO PARA LOUGA SANITARIA, CROMADO, BUCHA
10 MM

[EMBALAGEM COM 2 PARAFUSOS € BUCHAS
[MARCA DE REFERENCIA: KRONA, SUPERIOR OU SIMILAR

BS.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

PAR

R$ 15,71

R$ 13,38

R$ 19,99

FITA VEDA ROSCA

UPORTAR TEMPERATURA ATE NO MINIMO 2

FEDINDO APROXIVADAMENTE 101IXS0N, COMFOSIGAO:

IPOLITETRAFLUORETILENO ).

[EMBALAGEH ORIGINAL DE FABRICA, COM IDENTIFICAGRO E QUANTIDADE DO
MATERIAL

MARCA DE REFERENCIA: TIGRE, SUPERIOR OU SIMILAR.

55.: TODAS AS DESCRIGOES DO PRODUTD DEVERKO SER APRESENTADAS
%0 SITE, NA EMBALAGEN 00 A FICHA TECH

25, 2 RAZ0 MINING DF VALIOADE. 12 (DOSE) MESES, CONTADOS DA
IDATA DO DEFINITIVO.

R$ 17,90

R$ 22,54

R$ 19,99

LA INSTANTANEA PARA REPARO

OLA EXTRA FORTE PARA MATERIAIS DIVERSOS. COMPOSICAO:
IANOACRILATO TRANSPARENTE

[EMBALAGEM: MINIMO DE 20G.

IMARCA DE REFERENCIA: LOCTITE (SUPER BONDER), SUPERIOR OU
fSIMILAR.

[985:1 ToDAS AS DESCRIGEES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADRS
Fo SITE, NA ENBALAGEH O A FICHA
0 i

TECNI
: P NINO DE VALIOADE: 12 (DO78) MESES, CONTADOS DA
IDATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.

RS 15,66

R§ 10,51

R$ 19,99

Coeficiente |  Valor Unitério
‘Menor preco Média Mediana  de Variagio | Maximo. Valor Total
(@) | Admissivel

RS 145,35 171,83 171,58 11,4% R$ 171,83 1.030,98
R$ 11,26 16,11 14,62 35,4% R$ 14,62 175,44
R$ 39,55 58,69 49,90 39,2% R$ 49,90 598,80
RS 25,00 4395 o 4% | Rs4773 730
RS 26,63 3447 3641 147% | R$3447 344,70

R$ 42,36 56,92 56,44 17,1% R$ 56,92 1.366,08
Rs 21,83 2685 575 32% | R$2375 71250
R$ 7,50 12,99 1262 5% | Rs1262 25240
R$ 9,25 17,28 1894 31,7% R$ 18,94 454,56
R$ 10,51 14,45 14,59 24,4% R$ 14,45 144,50
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JUSADO PARA VEDAR CALHAS, RUFOS E TELHAS, EVITANDO INFILTRAGOES E
/AZAMENTOS.

[EMBALAGEM: BISNAGA DE NO MINIMO 360G.
IMARCA DE REFERENCIA: QUARTZOLIT, SUPERIOR OU SIMILAR
1: TODAS AS DESCRICES DO PRODUTO DEVERAD SER APRESENTADAS
GEM

STE A 00 NA I
0BS. 2: M0 D VALIDAGE. 13 (DO78) MESES, CONTADOS DA
[PATA 0O RECEBIMENTO DEFIITIVG.

IINDICADO PARA DIVERSAS APLICAGOES NA CONSTRUGRO CIVIL, INCLUINDO
EDAGAO DE JUNTAS DE DILATAGAO E COLAGENS.

[EMBALAGEM: BISNAGA DE NO MINIMO 360G OU
IMARCA DE REFERENCIA: QUARTZOLIT, SUPERIOR OU SIMILAR

1: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS.
o snE, A EMBALAGEM o A FICHA TECNICA

1iNIMO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA
[OATA D0 RECEBIMENTO DEFINTTIVG.

METALICAS, PEDRAS, COT
[BALAGEM: BISNACA DF APROKINAAMENTE 250G, VAm;lo DE 206.

IMARCA DE REFERENCIA: SIL, SUPERIOR OU SIMILAR

08S; 11 TODAS AS DESCRIGDES DO PRODUTO DEVERRO SER APRESENTADAS

INO SITE, NA EMBALAGEH OU KA I

iCHA
RAZ0 MINIMG D VALIOADE. 12 (DO28) MESES, CONTADOS DA
[DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO,

[FITA ZEBRADA (LISTRAS AMARELAS E PRETAS)

[EMARCACAO E SINALIZACAO DE AREAS, ISOLAMENTOS, LOCAIS QUE
PRESENTAM ALGUM TIPO DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO £ TRAFEGO DE

[PESSOAS, ESTACIONAMENTOS, OBRAS, SINALIZAGAO VIARIA, EVENTOS,
NTRE QUTROS,

MATERIAL: POLIETILE

IMARCA DE REFERENCIA: WORKER, SUPERIOR OU SIMILAR.

OBS.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

'UBO PVC SOLDAVEL 50MM
/ARA COM 6 METROS
IMARCA DE REFERENCIA: TIGRE, SUPERIOR OU SIMILAR

TODAS AS DESCRIGOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
NG SITE, R EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

'UBO PVC SOLDAVEL 25MM
/ARA COM 6 METROS
MARCA DE REFERENCIA: TIGRE, SUPERIOR OU SIMILAR

TODAS AS DESCRIGOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
0 ST, A EMBALAGEH 0L A FICHA TECNICA.

[MARCA DE REFERENCIA: SOPRANO, SILVANA, SUPERIOR OU SIMILAR

TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
0 ST, R EMBRLAGEH 0U A FICHA TECNICA.

MARCA DE REFERENCIA: IRWIN, SUPERIOR OU SIMILAR.
0BS.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNIG
e p—"
MARCA DE REFERENCIA: IRWIN, SUPERIOR OU SIMILAR.
e
R ——
MARCA DE REFERENCIA: IRWIN, SUPERIOR OU SIMILAR.
as TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS.
NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNI
R ————
MARCA DE REFERENCIA: IRWIN, SUPERIOR OU SIMILAR.

0BS.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

'

R$ 10,69

ROCAS E SERRAS COPO DIAMANTADAS

41,5%

- :

18,0%

&
2

H

8
E
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[BROCA SDS PLUS 5/32 POLEGADA OU APROX. 4MM
[MARCA DE REFERENCIA: [RWIN, SUPERIOR OU SIMILAR.

B5.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

N |24

[BROCA SDS PLUS 1/4 POLEGADA OU APROX. 6MM
IMARCA DE REFERENC)

: IRWIN, SUPERIOR OU SIMILAR.

: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

unp | 24

BROCA SDS PLUS 5/16 POLEGADA OU APROX. MM
[MARCA DE REFERENCIA: [RWIN, SUPERIOR OU SIMILAR.

[0BS.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

unp |24

[BROCA SDS PLUS 3/8 POLEGADA OU APROX. 10MM
[MARCA DE REFERENCIA: [RWIN, SUPERIOR OU SIMILAR.

B5.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA

unp |24

BROCA SDS PLUS 1/2 POLEGADA OU APROX. 12MM
[MARCA DE REFERENCIA: IRWIN, SUPERIOR OU SIMILAR.

B5.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

3

JRA ELETRONICA DIGITAL COM BIOMETRIA, DE EMBUTIR, COM

MACANETA, SEM INSTALACAO

OM FUNGAO MODO DE PASSAGEM QUE PERMITE DEIXAR A
[FECHADURA DESTRAVADA COM A SENHA DO ADMINISTRADOR

stemas de abertura: biometria, cartgo de proximidade, cédigos numéricos

(e, chave mecinica ¢ splcatio

fcar fma e suteniacko po sqminatadors 9

fcas Idima de sutentcacs po usudo:

[Copacdads maima de pom

Jpara portas de madeiras com espessura entre 30 & 70 mm

IMaterial: liga de aluminio/ABS

IDimensBes aproximadas da unidade externa (L x A x P): 55 x 248 x 68 mm
or: preto

Tensso de alimentaco: pilh

[Posaibidade de almentacao de emergénci via USB-C

3 todos o material necessiriospara Instlago ncndo manual
e ecane « gabarto de urscio, cm embalogem ovpina 4 fibnes acmda:

IMARCA DE REFERENCIA:

UANTTUM DELTA PRO, SUPERIOR OU SIMILAR

[0BS.: TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

SERPENTINA CONDENSADOR TIPO SPLIT PISO TETO DE 60.000 BTUs
IDE COBRE.

[COMPATIVEL COM A MARCA ELGIN. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS.
IMARCA DE REFERENCIA: ELGIN, SUPERIOR OU SIMILAR

[0BS: ToDAS AS DESCRIGOES DO PRODUTO DEVERRO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNIG

PARA APARELHO ,12.000
[BTUS, PARA GAS R410A

[MARCA DE REFERENCIA: HIGHLY, SUPERIOR OU SIMILAR

BS. TODAS AS DESCRICOES DO PRODUTO DEVERAO SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNICA.

ARRAFA LIVRE DE BPA

PLASTI orLeno
KzsxermE, Bn mzz  (LIVRE DE BISFENOI. ) ECoLocicn
NTAVEL, 00 Ml TAMPA ROSQUEAVEL A
mm oe VAZAMENTO & Co ABERTURA DF BOCAL:
1A ALCA QUE PODE SER ENCAIXADA NO SUPORTE
IBATAIPA, COR. ASUL (MARINFO):

onalzagdo e Slacreem/Serigraia com dentidade
isual de até 2 cores, a ser enviada pela PF

55.: TODAS AS DESCRIGBES DO PRODUTO DEVERAD SER APRESENTADAS
INO SITE, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TECNIG
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

I- DO OBJETO

Contratagdo de empresa para aquisigdo, com entrega imediata, dos materiais de Manutengdo Predial, dos fracassados nos
Pregbes de Copa e Cozinha (PGEA 1.26.000.001250/2025-61) e Refrigeracdo (PGEA 1.26.000.001052/2025-06), além da aquisicdo de
compressor, garrafas d'égua ecoldgica e fechaduras eletronicas.

II - DO OBJETIVO

O gerenciamento de riscos permite a identificagdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do
Planejamento da Contratagdo, da Selegdo do Fornecedor e da Gestdo Contratual ou que impegam o alcance dos resultados que atendam
as necessidades da contratagéo.

III - DOS PARAMETROS DE AVALIAGCAO DOS RISCOS

1. Escala de Probabilidade:

Descritor Descricao Ocorréncias Nivel
Muito Baixa Evento extraordinario, sem histdrico de ocorréncia. Até 5 1
Baixa Eventﬂo c_asual e inesperado, sem historico de > 5 até 10 5
ocorréncia.
Média Eyer,\tp esperado,ﬂde _freque_naa reduzida, e com > 10 até 15 3
historico de ocorréncia parcialmente conhecido.
Alta Evento usual, com h_|stor|co de ocorréncia > 15 até 20 4
amplamente conhecido.
Muito Alta Evento repetitivo e constante. > 20 5
2. Escala de Impacto:
Descritor Descrigdao Nivel
Muito Baixo |Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagdo. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagéo. 4
Muito Alto Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperacao. 5

3. Escala de Classificagdo de Risco

NIVEL DE RISCO (= P X I)

ALTO

1-2 3-6 8-12 15-25

NIVEL DO RISCO

PRIORIZAGAO E TRATAMENTO DO RISCO

Nivel de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel deve ser comunicado a alta
administracdo e ter uma resposta imediata. Postergacdo de medidas s6 com autorizagdo do dirigente
maximo da Unidade.

Nivel de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel dever ser comunicado a alta administragdo
e ter uma agdo tomada em periodo determinado. Postergacdo de medidas sé com autorizacdo do Secretario
da Unidade.

Av. gov. Agamenon Magalh&es, n.° 1.800, bairro do Espinheiro, em Recife/PE - Fone/fax: (81) 2125.7303
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MEDIO

Nivel de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessaria, porém requer
atividades de monitoramento especificas e atengdo da geréncia na manutengdo preventiva e de
contingéncia para manter o risco nesse nivel, ou reduzi-lo sem custos adicionais.

da Unidade.

Nivel de risco dentro do apetite a risco, onde ha possiveis oportunidades de maior retorno que podem ser
exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relagdo custos x beneficios, se autorizado pelo Secretério

4. Matriz de Riscos

PROBABILIDADE

(1) ) (5) Muito
Muito Alta
Baixa Baixa

IMPACT
(0]

IV - DA AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01

Risco: DEMOR!-\ NA ELABORACAO DO§ ARTEFATOS E NO LEVANTAMENTO DAS
) SOLUCOES DE MERCADO DISPONIVEIS
et . |Falta de identificagdo do produto a ser comprado pela Administragdo; Desconhecimento das solugdes
Possiveis causas: |, o . T
disponiveis no mercado; produto demandando de dificil acesso
Probabilidade: Baixa (3)
Impacto: Alto (5
Pontuacdo:
Dano 1: Nao atendimento da necessidade de melhoria do material.
Dano 2: Falta de materiais.
. [Adogdo de especificagdes que impegam a contratagdo, que ndo poderdo ser atendidas pelo mercado
Dano 3: ~ 1
ou gue ndo atendam a demanda da PRPE
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes)
Id [Acdo Preventiva Responsavel

Autoridade Competente do

1 Incluir na Equipe de Planejamento o Gestor e o Fiscal do atual contrato. Orgso
> Elaboragdo do planejamento da contratagdo consultando solugBes similares em|Equipe de Planejamento da
outros 6rgdos e no mercado em geral. Contratacdo
3 Descricdo clara e objetiva da necessidade da contratagdo. Setor Demandante
4 Descricdo clara e objetiva das demandas a serem desenvolvidas. Setor Demandante
5 Criar os possiveis cenarios para diferentes solugdes de contratagédo. Fquipe de~ Planejamento da
Contratacao
6 Capacitagdo dos servidores envolvidos na contratagdo. Aéﬂé%r;dade Competente do
Elaboragdo de especificagbes dos produtos que atendam a necessidade da PRPE e Fquipe de~ Planejamento da
7 Contratagao e Setor
que possam ser encontradas no mercado.
Demandante
Id )Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Comprar material por suprimento de fundo. Aéﬂé%r;dade Competente do
5 Elaborar na maior brevidade possivel nova contratacdo com fornecimento de forma|Equipe de Planejamento da

imediata.

Contratacdo

Av. gov. Agamenon Magalh&es, n.° 1.800, bairro do Espinheiro, em Recife/PE - Fone/fax: (81) 2125.7303
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Risco: FALHA NA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA (O OBJETO NAO E CLARAMENTE
isco:
DEFINIDO).
Possivei . [Falta de conhecimento do objeto; Falta do apoio técnico do 6rgdo nas especificagdes do objeto; falta
ossiveis causas: S f -
de capacitacdo para os servidores envolvidos.
Probabilidade: Baixa (2)
Impacto: Alto (4)
Pontuacdo: (8)
Dano 1: O objeto cont_rat,adq ndo a_tend_eré a todas as d_emandas da un_id’ade, ac’arrgtando inadequacdo a
lestrutura dos imdveis e na insatisfagdo dos usudrios, gerando prejuizos ao 6rgdo.
RISCO 02 |Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes)
1d IAcdo Preventiva Responsavel
1 Participacdo da drea demandante durante o processo de definigdo dos requisitos da|Equipe de Planejamento da
contratacdo. Contratacdo
2 Descricdo clara e objetiva do objeto da contratagdo. Setor Demandante
3 Capacitagao dos servidores envolvidos na contratagdo. Aég;ggdade Competente  do
1d [Acdo de Contingéncia Responsavel
lAutoridade Competente do
1 Cancelar a contratagdo e reelaborar o Termo de Referéncia (TR). Orgdo /
Setor Demandante
Risco: FALHA NA PESQUISA DE MERCADO (PRECO INEXEQUIVEL OU SUPERESTIMADO).
Probabilidade: Baixa (2)
Impacto: Médio (3)
Pontuacdo: (6)
Possiveis Causas: |Utilizacdo de pardmetro inadequado no levantamento da pesguisa de mercado.
Dano 1: Prejuizos ao erario, levando a contratacdes superfaturadas.
Dano 2: ngs:ragéo da licitacdo, gerando gastos processuais elevados e atraso no inicio da execucdo do
objeto.
[Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes)
Id IAcao Preventiva Responsavel
. . N . ) Equipe de Planejamento da
RISCO 03 1 Realizar ampla pesquisa de prego obedecendo a norma especifica para tal fim. Con.tratacéo '
2 erificar quais os instrumentos necessarios para realizar a pesquisa de prego. Equipe de~ Planejamento da
Contratacao
. . ~ Equipe de Planejamento da
3 Considerar custos com frete e instalagao, quando for o caso. Contratacio
4 Capacitacdo dos servidores envolvidos na contratagdo. gﬂ;%gdade Competente do
id Acdo de Contingéncia Responsavel
No caso de prego elevado, deve o Agente da Contratagdao negociar a redugao dos
1 A SLDE
valores propostos, tendo como parametro os valores do contrato atual.
IAutoridade Competente do
2 Cancelamento da contratagdo para reelaboracdo da pesquisa de preco. Orgso /
Setor Demandante
Risco: JATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO.
Probabilidade: Baixa (2)
Impacto: Média (3)
Pontuacdo: (6)
Possiveis Causas: [Falha nos processos de planejamento da contratagdo; falha na comunicacdo entre os setores da
unidade; falta de capacitacdo para os servidores envolvidos.
Dano 1: Atraso no inicio da execucdo do contrato.
Dano 2: Descontinuidade dos servicos.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
Id IAcdo Preventiva Responsavel
1 Elaborar e seguir rigorosamente o Calendario Anual de Contratagdes. Equipe deN Planejamento da
RISCO 04 Contratagao
Celeridade e eficiéncia na elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares e do Termo|Equipe de planejamento da
2 de Referéncia, que permitam uma contratagdo com critérios objetivos. contratagéo / Setor
Demandante
3 Capacitagao dos servidores envolvidos na contratagdo. Aég;%r;dade Competente do
4 Manter uma comunicagdo ativa entre os componentes da equipe de planejamento eCODAM
realizar reunides periddicas para resolver as demandas envolvidas.
1d [Acdo de Contingéncia Responsavel
1 [Alocagao integral da Equipe de Planejamento da Contratagdo na condugdo do|Equipe de Planejamento da
processo de aquisicdo. Contratacdo
2 Celeridade na contratacdo e no processo de homologacdo. SLDE/ASSJUR
3 \Verificar a possibilidade de prorrogacdo excepcional do atual contrato. Gestor do Contrato

|[RISCO 05 |Risco:

IQAIXO NUMERO DE EMPRESAS PARTICIPANDO DO CERTAME.
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Probabilidade: Média (3)
Impacto: Médio (3)
Pontuacdo: (9)

Possiveis Causas:

NUmero reduzido de empresas habilitadas na regido; Ndo € dada ampla publicidade ao edital;
lexcessivo nimero de critérios de habilitagdo, incompativeis com o mercado.

Dano 1: Licitacdo deserta e/ou fracassada e atraso no inicio da prestacdo dos servicos.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
Id IAcdo Preventiva Responsavel
1 Definigdo dos critérios de habilitagdo em consonancia com as exigéncias do Fquipe de~3 planejamento da
mercado, realizando pesquisa de mercado na fase do ETP. contratacao / Setor]
Demandante
2 Especificar o material de forma concisa e coerente com o que o mercado pode/Setor Demandante / Area
oferecer. [Técnica
Iniciar o processo de contratagdo com antecedéncia, considerando o prazo para
- s CODAM
repeticao da licitacdo, caso esta venha a ser fracassada.
4 Dar ampla publicidade ao edital. SLDE
1d [Acdo de Contingéncia Responsavel
Em caso de certame deserto ou fracassado, repetir a licitagdo alterando os critérios
de habilitagdo ou qualquer outro que tenha dado causa a frustragdo do certame. Equi d | . to d
Pode também fazer a contratacdo diretamente com a empresa que ofertou o menor| quipe de plan€jamento da
1 ? . N contratagao / Setord
preco no momento da pesquisa de mercado ou ainda fixar prazo para que os[y dant
fornecedores participantes do certame possam adequar a sua proposta ou a sua emandante
habilitagdo.
R FALHA NA SELECAO DE FORNECEDORES NO QUE DIZ RESPEITO A ANALISE DA PROPOSTA
E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
Probabilidade: Baixa (2)
Impacto: Alto (4)
Pontuaco: (8)
Possiveis Causas: |Falhas na descricdo do objeto / servicos; Insuficiéncia dos critérios de habilitacdo
Dano 1: [nsucesso nos resultados pretendidos, podendo gerar prejuizos ao érgdo.
Dano 2: [Atraso na contratacdo.
[Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
Id IAcao Preventiva Responsavel
Equipe de planejamento da
Definicdo dos critérios de habilitagdo em consondncia com a solugdo mais|contratagdo /
RISCO 06 adequada, de acordo com a pesquisa de mercado. Setor Demandante / Area
[Técnica
5 Especificar o material de forma concisa e coerente com o que o mercado pode[Setor Demandante / Area
oferecer. [Técnica
3 Inclusdo da area técnica / Demandante na equipe de planejamento da contratagdo. (A,)l;;%r;dade Competente do
4 Alnél_ise minucjosa da' _documentagéo de habilitagdo referente a qualificacdo ggtDoE Demandante/Area
técnico-operacional do licitante. Técni
écnica
5 Capacitagdo dos servidores envolvidos na contratagdo. gﬂ;%gdade Competente  do
Id IAcdo de Contingéncia Responsavel
1 Planejar nova contratacdo eliminando as possiveis falhas, para substituir o servigo CODAM
contratado.
Risco: INCAPACIDAI?E TOTAL OU ~PARCIAL DA EMPRESA EM ENTREGAR O OBIJETO
(CONTRATACAO DE EMPRESA NAO ESPECIALIZADA).
Probabilidade: Baixa (2)
Impacto: Muito Alto (5)
Pontuacgdo: (10)
Possiveis Causas: |Insuficiéncia dos critérios de habilitacdo
Dano 1: Insucesso nos resultados pretendidos, podendo gerar prejuizos ao 6rgdo.
Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
RISCO 07 Id IAcdo Preventiva Responsavel _
1 Definicdo dos critérios de habilitagdo em consondncia com a solugdo mais|Setor Demandante / Area
adequada, de acordo com a pesquisa de mercado. [Técnica
2 Especificar o material de forma concisa e coerente com o que o mercado pode|Setor Demandante / Area
oferecer. [Técnica
3 Inclusdo da area técnica / Demandante na equipe de planejamento da contratagdo. gl:;%:;dade Competente do
1d [Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Planejar nova contratagcdo eliminando as possiveis falhas, para substituir o servigo CODAM
contratado.
Risco: Fechaduras Eletronicas ndo atendem a necessidade do Orgdo.
Probabilidade: Média (3)
L2 EXED 0 Impacto: Muito Alto (5
Pontuacao:
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Possiveis Causas: |- O equipamento pode ndo atender as normas de acesso vigentes.

- A tecnologia pode se tornar rapidamente desatualizada, sem a possibilidade de receber

atualizacoes.

Dano 1: Danos a seguranga.

Dano 2: Danos financeiros (nova aguisicdo).

[Tratamento: Mitigar (diminuir a probabilidade de ocorréncia e reduzir os impactos decorrentes).
1d IAcdo Preventiva Responsavel

Setor demandante participar ativamente na decisdo do modelo/marca e demais

Equipe de planejamento da
contratagdo /

1 lespecificagdes. Setor Demandante / Area
[Técnica
2 Incluir prazo de garantia do produto, requisitando a sua substituicdo conforme|Equipe de planejamento da
previsto no Edital. contratacdo
Id lAcdo de Contingéncia Responsavel
Planejar nova contratacdo eliminando as possiveis falhas, para substituir o servico|CODAM / Equipe de
1 contratado. planejamento da
contratacéo

V - DA CLASSIFICAGCAO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Id Risco Relacionado I Nivel de Risco
ao(a): (P xI)
RO1 Demora na elaboragdo dos artefatos e no levamento das| Planejamento da 5
solucoes de mercado disponiveis Contratacao
Falha na elaboragdo do termo de referéncia (o objeto ndo| Planejamento da
RO2 |, b ~ 4 8
e claramente definido). Contratagao
Falha na pesquisa de mercado (prego inexequivel oul Planejamento da
RO3 - = 3 6
superestimado). Contratagao
R04 |Atraso no processo administrativo de contratagdo. PIaneJamentNO da 3 6
Contratacao
RO5 [Baixo nimero de empresas participando do certame. Selegao do 3 9
Fornecedor
Falha na selecdo de fornecedores no que diz respeito a Selecso do
RO6 |andlise da proposta, dos documentos de habilitagdo e dos| 5 4 8
Fornecedor
recursos.
RO7 Inc_apaadade totaNI ou parcial da émpresa em entregar o Gestdo Contratual 5 10
objeto (contratacdo de empresa nao especializada).
ROS Fechaduras eletrénicas ndo atendem a necessidade do| Planejamento da 5
Orgdo. Contratacdo
VI - DA MATRIZ DOS RISCOS IDENTIFICADOS
PROBABILIDADE
I(Vll)' ) (5) Muito
uito Alta
Baixa Baixa
5 - Muito
Alto 5 10
I RO7
M
P 4 - Alto
o 8
c 4 RO2/R06
T
° 3 - Médio
3 6
RO3/R04

2 - Baixo

10

1
Baixo

-Muito
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VII - DA CONCLUSAO E DAS ACOES PREVENTIVAS

De acordo com a Matriz de Riscos, verificamos que os riscos 01 e 08 classificam-se como de
EXTREMO e os riscos 02, 05, 06, 07 classificam-se como de ALTO RISCO, estando acima do apetite de
risco da PRPE, pois, apesar da baixa probabilidade de ocorréncia, os impactos para os objetivos da
contratacdo sdo de dificil reparagdo, caso venham a ocorrer no caso concreto. Conhecidos estes riscos,
todos os setores envolvidos com a contratagdo devem se comprometer com as agdes preventivas
determinadas neste documento e monitorar as hipoteses de ocorréncia, estando atentos para a
necessidade de se implementar as agdes de contingéncia.

Cumpre informar que as agodes preventivas relativas a fase de Planejamento das Contratacdes ja
foram tomadas, conforme pode ser acompanhado através do Estudo Técnico Preliminar. As acles
preventivas pertinentes aos riscos envolvidos na fase de selegédo do fornecedor e gestdo contratual seréo
implementadas no tempo oportuno. E importante ressaltar ainda que o controle administrativo deve
ocorrer durante todas as fases da contratacdo, de modo que o Mapa de Riscos possa ser alterado a
medida que as etapas avancam.

Segue abaixo a referéncia temporal para a implementacdo de cada acdo preventiva determinada
para os riscos classificados como ALTO ou EXTREMO:

ACAO PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO

1 Incluir na Equipe de Planejamento o Gestor e o Fiscal do atual contrato. Fase de planejamento - ok
Elaboracdo do planejamento da contratacdo consultando solugdes similares em outros .

2 o~ Fase de planejamento - ok
orgaos e no mercado em geral.

3 Descrigdo clara e objetiva da necessidade da contratagdo. Fase de planejamento - ok

4 |Descrigdo clara e objetiva das demandas a serem desenvolvidas. Fase de planejamento - ok

5 Criar os possiveis cenarios para diferentes solugdes de contratacédo. Fase de planejamento - ok

6 |Capacitagdo dos servidores envolvidos na contratagao. Os serwdqres envqlwdos possuem

cursos atualizados na areal.

7 Elaboragdo de especificagdes dos produtos que atendam a necessidade da PRPE e que Fase de planejamento - ok

possam ser encontradas no mercado.

RISCO 02: Falha na elaboracdo do termo de referéncia (o objeto ndo é claramente definido).

AGAO PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO

Participagdo da &rea demandante durante o processo de definigdo dos requisitos da
contratagao.

2 Descricdo clara e objetiva do objeto da contratagdo. Fase de planejamento - ok

Os servidores envolvidos possuem
lcursos atualizados na areal.

Fase de planejamento - ok

3 Capacitacdo dos servidores envolvidos na contratagdo.

RISCO 05: Baixo numero de empresas participando da dispensa de licitagao.

AGAO PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO

Definicdo dos critérios de habilitagdo em consondncia com as exigéncias do mercado,
realizando pesquisa de mercado na fase do ETP.

Especificar o material de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. Fase de planejamento - ok
Iniciar o processo de contratagdo com antecedéncia, considerando o prazo para repetigdo
da dispensa, caso esta venha a ser fracassada.

Dar ampla publicidade ao Edital. Fase externa da Disputa.

1 Fase de planejamento - ok

Fase de planejamento - ok

2
3
4

RISCO 06: Falha na selegdo de fornecedores no que diz respeito a analise da proposta, dos documentos
de habilitagdo e dos recursos.

IACAO PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO

Definicdo dos critérios de habilitagdo em consonancia com a solugdo mais adequada, de

1 acordo com a pesquisa de mercado. Fase de planejamento - ok

2 |Especificar o material de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. Fase de planejamento - ok

3 [Inclusdo da area técnica / demandante na equipe de planejamento da contratagdo. Fase de planejamento - ok

4 Apélise minuciosa da documentacdo de habilitacdo referente a qualificagdo|Fase de selecdo do fornecedor - Fase
técnico-operacional do licitante. externa da Disputa.

Os servidores envolvidos possuem

5 |Capacitagdo dos servidores envolvidos na contratagdo. . .
P S S cursos atualizados na areal.
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RISCO 07: Incapacidade total ou parcial da empresa em entregar o objeto (contratagdo de empresa nao
especializada).

ACZ\O PREVENTIVA PERIODO DETERMINADO
1 Definicdo dos critérios de habilitagdo em consondncia com a solugdo mais adequada, de E de ol . to - ok

lacordo com a pesquisa de mercado. ase de planejamento - 0
2 |Especificar o material de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. Fase de planejamento - ok
3 |Inclusdo da area técnica / demandante na equipe de planejamento da contratagdo. Fase de planejamento - ok

IACAO PREVENTIVA PERfODO DETERMINADO

1 Setor demandante participar ativamente na decisdo do modelo/marca e demais
especificacoes.

5 IErécllgllr prazo de garantia do produto, requisitando a sua substituicdo conforme previsto no Fase de planejamento - OK

Fase de planejamento - OK

10s gestores de cada setor devem buscar atualizacdo constante para a sua equipe, na area de sua atuagdo, para conhecimento das
alteragGes na legislagdo, jurisprudéncia e da melhor doutrina.
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