

MPF

PGP

Ministério Público Federal

Procuradoria Geral da República

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - OUTSOURCING DE NOBREAKS - PE  
PLANILHA SINTÉTICA

SEA

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Leis Sociais Desoneradas - referência Horieta SINAPI: LS83,99%  
Benefícios e Despesas Indiretas: BDI27,34%  
Benefícios e Despesas Indiretas DIFERENCIADO EQUIPAMENTOS: BDI-D14,02%  
REFERÊNCIA: SINAPI - PE - ABR/25 (DESONERADO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTO		TOTAL	
				Unit. (R\$)	Total (R\$)	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Unit. (R\$)	Total (R\$)
1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAKS - PR-PE (RECIFE)										
			SUBTOTAL(Etapa):		5.162,28		995,89		0,00		6.158,17
2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAKS - PRM GARANHUNS										
			SUBTOTAL(Etapa):		3.395,08		1.155,72		0,00		4.550,80
3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAKS - PRM CARUARU										
			SUBTOTAL(Etapa):		0,00		622,43		0,00		1.730,72
4	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAKS - PRM SERRA TALHADA										
			SUBTOTAL(Etapa):		3.637,58		1.982,57		0,00		5.620,15
5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAKS - PRM PETROLINA										
			SUBTOTAL(Etapa):		4.646,87		2.640,35		0,00		7.287,22
TOTAL GERAL ORIGINAL (c/ BDI):				R\$	16.841,81	R\$	7.396,96	R\$	-	R\$	25.347,06
DESCONTO LINEAR DA EMPRESA (%)											
4	PROPOSTA DA EMPRESA (c/ BDI):										
DESCONTO EFETIVO DA PROPOSTA (%)*:											

O DESCONTO EFETIVO LEVA EM CONSIDERAÇÃO AS ALTERAÇÕES MANUAIS NOS PREÇOS DOS INSUMOS E AS ALTERAÇÕES NOS COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE APRESENTADOS NA PLANILHA ANALÍTICA.