
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
ASSESSORIA ESPECIAL 

 
  

RELATÓRIO DE PESQUISA DE MERCADO E DE PREÇOS 

PGEA 1.31.000.001854/2025-48 

  

 

I - DO OBJETO                                                                                                                                

1.1. Pesquisa de mercado e de preços para contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de revisão, manutenção preventiva e inspeção de todos os sistemas elétricos 
complementares (Quadro de Comando Elétricos, Subestação Abrigada e do Sistema de Proteção 
Contra Descargas Atmosféricas – SPDA), com emissão de laudo de conformidade, na sede da 
Procuradoria da República de Ji-Paraná, localizada na Rua Clóvis Arraes, 1415 – Bairro Centro – 
Ji- Paraná/RO. 
II - PESQUISA DE MERCADO                                                                                                     

2.1. Realizou-se levantamento de potenciais fornecedores do objeto pretendido tanto no mercado 
local quanto em outros mercados, sempre na mesma base territorial.  O levantamento foi feito 
pela ASSESP, por meio de e-mail (art.5°, IV, da Portaria PGR/MPU n.100/2023). 
2.1.2 A não utilização de preços públicos para a construção de valor de referência, nos 
termos da art.23, II, da Lei 14.133/2021, deveu-se à própria cominação, no item 1.1 do 
Termo de Referência, da aferição do preço referencial de forma concomitante à seleção da 
melhor proposta (conforme a fundamentação daquele documento, e nos termos da Portaria 
n.100/2023 e 148/2022), bem como devido à especificidade do serviço, que deve levar em 
consideração as características únicas do prédio-sede da PR/RO, não sendo viável 
encontrar contratações públicos que se amoldem. 
2.2. Solicitou-se orçamento e detalhamento do objeto para os seguintes fornecedores, 

comprovando-se, assim que se realizou ampla e exaustiva pesquisa de mercado (cumprindo-se 

assim o requisito da pesquisa com no mínimo três fornecedores, conforme art.5°, IV da 

Portaria PGR/MPU n.100/2023): 
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Razão Social E-mail Telefone Localidade Observações 

SRS TECNOLOGIA 
EM INSTALAÇÕES 

LTDA 
tecnologia.srs@gmail.com (69) 9 9994-7539 Porto Velho Apresentou proposta 

ELETRO ALVES tiago.eletroalves@gmail.com (69) 9 9211-5942 Porto Velho Apresentou proposta 

GRUPO MAROK jeferson.borges@marok.com.br (69) 9 9267-4294 Porto Velho Apresentou proposta 

TSW PROJETOS E 
SERVIÇOS 

ELÉTRICOS 
engenhariatsw@gmail.com (69) 9 9379-4295 Porto Velho 

Não apresentou 
proposta 

MAFEPE 
SERVIÇOS E 

COMÉRCIO LTDA 
marfepetrafo@bol.com.br (69) 9 3221-7119 Porto Velho 

Não apresentou 
proposta 

NORTE 
SOLUÇÕES 

nortesolucoes@outlook.com.br (69) 9 9344-4373 Porto Velho 
Não apresentou 

proposta 

MTF 
ENGENHARIA 

diretoria@mffengenharia.com (69) 9 9954-1915 Porto Velho 
Não apresentou 

proposta 

W12 
ENGENHARIA 

w12engenharia2019@gmail.com (69) 9 9215-9775 Ji-Paraná 
Não apresentou 

proposta 

  

 

III - PESQUISA DE PREÇOS – MAPA COMPARATIVO                                                          

3.1. Levantamento de preços: 

ITEM 
MATERIAL/ 

SERVIÇO 
QTD. U.M 

SRS MAROK 
ELETRO 
ALVES 

Menores Valores 

  

Valor 
Unitário 

Valor 
Unitário 

Valor 
Unitário 

Menor Valor Valor Total 

1 

Serviços de 
revisão, 
manutenção 
preventiva e 
inspeção de 
todos os 
sistemas 
elétricos 
complementares 

1 Global R$ 16.700,00 R$ 25.000,00 R$ 32.300,00 R$16.700,00 R$16.700,00 

MELHOR PROPOSTA: R$16.700,00 A
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3.2. Constam na íntegra complementar deste documento os pedidos de orçamento, sempre 

acompanhados do Termo de Referência, bem como todas as propostas dos fornecedores que 

enviaram orçamento. 

 

IV – FORNECEDOR(ES) VENCEDOR(ES) E SITUAÇÃO FISCAL                                       

DADOS DO FORNECEDOR 1 

RAZÃO SOCIAL: SRS TECNOLOGIA EM 
INSTALAÇÕES LTDA 

CNPJ: 07.767.483/0001-01 

ENDEREÇO: Av. Rogério Weber, Nº 1867 Sala 2A - Centro 

TELEFONE: (69) 9 9994-7539 E-MAIL: tecnologia.srs@gmail.com 

DATA DE VALIDADE DA 
PROPOSTA: 09/01/2026. 

 
 
 

ITEM MATERIAL/SERVIÇO Qtd. 
Unidade de 

Medida 
Valor unitário Valor Total 

1 

Serviços de manutenção 
periódica preditiva e preventiva 
de todos os sistemas elétricos 
complementares 

1 Global R$16.700,00 R$16.700,00 

 VALOR TOTAL: R$16.700,00 

 
 
 

SITUAÇÃO DO FORNECEDOR 

SICAF FGTS CNDT CEIS-CNPJ 
CEIS-CPF 

Administrador 
Porte 

CND (Federal e 

Municipal) 

Nada consta 14/12/2025 16/05/2026 Nada consta Nada consta ME 
29/03/2026 (Federal) 

16/02/2026 (Municipal)* 

*A inscrição no cadastro de contribuintes municipal é comprovada pela Certidão Negativa 

de Débitos perante a Fazenda Municipal, vez que não seria possível o atesto da ausência de 

inscrição em dívida ativa caso o contribuinte não fosse cadastrado perante a autoridade 
fazendária. 

4.1 Todas as certidões e consultas constam na íntegra complementar deste documento. 
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4.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: o fornecedor foi selecionado por 

ter oferecido a melhor proposta, dentro do critério de julgamento previsto no Termo de 

Referência (menor valor global), bem como não possuir sanções vigentes e ter atendido aos 

requisitos de habilitação. 

 

Porto Velho-RO, data da assinatura digital. 

  

 

DAIENY KÉTLEIN COSTA E FERREIRA BISINELLA 

Assessora-Chefe ASSESP 
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 PR-RO-00048079/2025 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA 

CHEFIA DE GABINETE 
ASSESSORIA ESPECIAL 

  

  
  

TERMO DE REFERÊNCIA 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

Dispensa de Licitação por Valor – Art.75, I da Lei n.14.133/2021 

Exclusiva ME-EPP  

  

Processo: 1.31.000.001854/2025-48 
Interessado/Órgão Requisitante:  ASSESP 
 
1 – CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1 – Trata-se da Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão, 

manutenção preventiva e inspeção de todos os sistemas elétricos complementares (Quadro de 

Comando Elétricos, Subestação Abrigada e do Sistema de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas – SPDA), na sede da Procuradoria da República  de  Ji-Paraná,  localizada  na  Rua  

Clóvis  Arraes,  1415  –  Bairro  Centro  –  Ji- Paraná/RO. 

1.1.1 – O valor de referência para a presente contratação será aferido de forma 

concomitante com a seleção da melhor proposta (fase de seleção do fornecedor), nos 

termos da Portaria PGR MPU n.148/2022, Art. 19, § 1º.  
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ITEM 1: Manutenção elétrica da PRM de Ji-paraná 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Serviço de revisão, manutenção preventiva e inspeção das instalações 

elétricas, com emissão de laudo de conformidade. 

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: Sabe-se que os custos para se corrigir um sistema sem tratamento 

preventivo são maiores do que os daquele que recebe os devidos cuidados prévios. Assim, a fim de 

garantir que os serviços prestados pela PRM/JPR à sociedade permaneçam contínuos, de promover a 

segurança das instalações e de seus usuários, de prevenir danos ao sistema aumentando sua vida útil, bem 

como em conformidade com a ABNT NBR 5410:2004. 

JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE:  O  quantitativo  dos  serviços  apresentados  abrange  todas  as 

instalações da PRM/JPR, para que a manutenção se dê de maneira efetiva. 

SUBITEM DESCRIÇÃO UNIDADE​
DE MEDIDA  

QUANTIDADE  

1.1 Quadro de Comandos Elétricos  Global 1 

1.2 SPDA Global 1 

1.3 Subestação Abrigada Global 1 

  
1.2 – Os serviços e os bens objetos desta contratação são caracterizados como comuns de 

engenharia, dado seus padrões de desempenho e qualidade serem definidos objetivamente em 

especificações usualmente adotadas no mercado. 

1.3 – O prazo de vigência de contratação é até a entrega definitiva do objeto, no prazo 

determinado por este Instrumento, a contar da entrega da Nota de Empenho, instrumento por 

meio do qual a contratação será formalizada. 

1.3.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas 

as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1 – A fundamentação da contratação e seus quantitativos encontra-se exposta no quadro do 

item 1.1, bem como nos Estudos Preliminares acostados a estes autos, de etiqueta A
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PR-RO-00038691/2025. 

2.2 – As demandas encontram-se aprovadas no PCA 2025 do órgão (documento 

PR-RO-00036831/2025). 

2.3 – A presente contratação encontra-se em consonância com o Planejamento Estratégico 

Institucional – PEI/MPF para o decênio 2024-2027, instituído por meio da PORTARIA 

PGR/MPF Nº 843, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024, principalmente quanto ao atingimento do 

objetivo estratégico "Incentivar ambiente de trabalho seguro, saudável e sustentável", da 

dimensão “Pessoas e recursos”. 

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  
3.1 – A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
4.1 – Sustentabilidade: 

4.1.1 –  Em relação aos critérios de sustentabilidade da contratação, a Contratada deverá: 

4.1.2 – Dar preferência – em relação aos materiais utilizados na execução dos serviços – à 

utilização de produtos constituídos, no todo ou em parte, por materiais reciclados, 

atóxicos, biodegradáveis, conforme ABNT NBR – 15.448-1 e 15.448-215. Os materiais 

devem ser acondicionados, preferencialmente, em embalagens recicladas ou recicláveis, 

preferencialmente de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar. 

4.1.3 – No caso de fornecimento de componentes eletroeletrônicos, os produtos não devem 

conter certas substâncias nocivas ao meio ambiente como mercúrio, chumbo, cromo 

hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenilpolibromados, em concentração 

acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também 

conhecida como diretiva RoHS27 (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

4.1.4 – Obedecer às normas técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de 

acordo com as normas do MTE. 

4.1.5 – Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 
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origem local para execução dos serviços. 

4.1.6 – Efetuar a coleta e o descarte dos materiais, insumos, acessórios, além dos resíduos 

e embalagens oriundos da contratação, de acordo com a Lei 12.305/2010 e com a ABNT 

NBR 10004. Deverá ser observado o descarte de óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens, de acordo com a Resolução CONAMA no 362/2005 e Acordo Setorial para a 

Implantação de Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas Usadas de 

Lubrificantes. 

4.1.7 – Remover e realizar o transporte de todo o eventual resíduo resultante da execução 

dos serviços para local apropriado, conforme legislação da Prefeitura Municipal da 

localidade. São proibidas, à Contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição 

final de resíduos sólidos ou rejeitos: lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos 

hídricos; lançamento in natura a céu aberto; queima a céu aberto ou em recipientes, 

instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; outras formas vedadas 

pelo poder público. 

4.2 – Subcontratação: Não será admitida a subcontratação do objeto, dado a necessária 

responsabilidade técnica e intelectual inerente ao objeto contratado. 

4.3 – Garantia da contratação: Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e 

seguintes da Lei n. 14.133/2021, de modo a não ferir a competitividade do certame, e dado o fato 

de que, considerada a singeleza e pouca complexidade do objeto, não se trata de instituto 

necessário para garantir a execução do mesmo. 

4.4 – A  seleção do fornecedor será realizada por meio do envio de cotação direta a 

fornecedores locais, sem a realização de Dispensa Eletrônica, nos termos do art.3°, §5° da 

Portaria PGR/MPU n.148/2022. A regularidade desse procedimento já foi discutida e avalizada 

no Parecer Jurídico nº 84/2024 ALC/CONJUR - PGR-00084057/2024, in verbis: 

Pelo  exposto,  considerando  que  o  próprio  Manual  do  Sistema  de  Dispensa 
Eletrônica permite a opção com ou sem disputa, ainda que não vinculante ao 
MPU, serve de parâmetro  normativo  e,  com  base  no  art.  3,º  §  5,º  da 
 Portaria  PGR/MPU  Nº  148,  de  7  de dezembro  de  2022,  conclui-se  viável 
 que,  na  instrução  do  processo  administrativo  de contratação  direta  pelo A
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 valor,  se  observem  os  requisitos  do  art.  72  da  NLLC  e  art.  4º da 
 Portaria  PGR/MPU  Nº  148,  de  7  de  dezembro  de  2022,  com  dispensa 
 das  propostas adicionais  previstas  no  §  3º,  do  art.  75  da  NLLC, 
 juntamente  com  os  fatos  que  motivaram a opção da Administração, tendo 
em vista que a ideia de uma concorrência entre interessados visa  uma 
 contratação  mais  vantajosa,  devendo  haver  razões  justificadas  que 
 demonstrem  o eventual prejuízo ao interesse público, caso se siga o rito 
procedimental preconizado no § 3,º do art. 75 da NLLC (grifo nosso). 

(...) 

Entretanto, como o art. 3º da Portaria PGR/MPU nº 148, de 7 de dezembro de 
2022  estabeleceu  que  o  MPU  adotará  a  dispensa  de  licitação, na  forma 
 eletrônica,  assim como    a  IN  67/2021  vinculou  os  órgãos  dos SISG  à  sua 
 utilização,  sendo  esta  a  regra,  em atenção ao princípio da motivação, 
previsto no art. 5º da  Lei nº 14.133 e, no art. 3º, § 5º da Portaria 
supramencionada, recomenda-se  que,  caso  se  opte pela  dispensa eletrônica 
sem  recebimento  de  propostas  adicionais,  conste  da  instrução processual 
 manifestação robusta. 

4.4.1 – Conforme citado no referido Parecer, também é pela viabilidade que conclui a 

AGU, em consulta formulada pela Capitania dos  Portos  de  São  Paulo,  no  NUP  nº 

 63054.001894/2021-82, mediante PARECER n. 00018/2021/VRD/CJU-SP/CGU/AGU4, 

a seguir: 

 
Quanto à exigência prevista no § 3 º do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 2021 
ela não é obrigatória, considerando que a lei se vale do advérbio 
“preferencialmente”  e  não  “obrigatoriamente”.  No  entanto,  nada  obsta que 
o órgão se valha do meio divulgação ali previsto no seu sítio eletrônico oficial. 

4.4.2 – Ora, no caso em tela, a realização do procedimento mediante cotação direta aos 

fornecedores locais é: 

a) Viável, dado a instalação e a presença de várias empresas de engenharia, arquitetura e 

profissionais engenheiros-civis, arquitetos e corretores de imóveis com habilitação 

específica (que são os capacitados para a confecção do laudo em questão) (princípio da 

eficácia, conforme o art.5° da Lei n.14.133/2021); 
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b) Vantajosa, dado o fato de que o método Comparativo Direto de dados de Mercado, 

solicitado conforme a Seção 5 deste documento, para a confecção do laudo, exige 

experiência e conhecimento do mercado imobiliário, tornando custoso e demorado (com 

mora muito provavelmente acima do prazo máximo fixado para entrega) o processo de 

confecção por profissional de fora do mercado local; 

c) Eficiente e instrumental, dada a economia processual auferida, que não existira se fosse 

necessário a elaboração de Aviso de Dispensa e a condução da fase competitiva da 

Dispensa Eletrônica pela já sobrecarregada Supervisão de Licitações e Disputas 

Eletrônicas (princípios da eficiência e da economicidade, conforme o art.5° da Lei 

n.14.133/2021); 

d) Célere, dado a economia de prazos obtida com a desobrigação de publicar Aviso prévio, 

com no mínimo três dias entre a divulgação e a fase competitiva, considerando ainda a 

absoluta urgência da presente contratação, conforme informado nos Estudos Técnicos 

Preliminares  (princípio da celeridade, conforme o art.5° da Lei n.14.133/2021); 

4.4.3 – Cabe ainda reiterar que a fundamentação similar à esposada acima consta das 

razões da SLDE/PR-AC constantes do Despacho PR-AC-00018129/2023, analisadas e 

acolhidas por aquela ASSJUR por meio do Parecer Jurídico PR-AC-00018473/2023. 

Abaixo, a economia processual demonstrada pela PR-AC, na forma da necessidade de 

elaboração de documentos em cada caso: 

FLUXO Dispensa 
Eletrônica 

Dispensa 
sem disputa 

Área demandante – elaboração de artefatos (DFD e TR) X X 

Área demandante – Pesquisa de mercado e captação de orçamentos X X 

Análise processual X X 

Confecção de contrato (se for o caso) X X 

Emissão de relatório X X 

Análise processual X - 

Confecção de minuta de Aviso de Contratação X - A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
d
i
g
i
t
a
l
 
c
o
n
j
u
n
t
a
,
 
p
r
i
m
e
i
r
a
 
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
e
m
 
0
2
/
1
2
/
2
0
2
5
 
1
9
:
3
6
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
4
b
4
7
6
b
7
5
.
a
5
1
c
d
d
a
9
.
1
4
e
2
5
a
a
6
.
9
4
a
6
5
e
e
6

Procedimento 1.31.000.001854/2025-48, Documento 21, Página 6



 

FLUXO Dispensa 
Eletrônica 

Dispensa 
sem disputa 

Emissão de Despacho Instrutivo X - 

CA – Análise processual X X 

CA – Proposta de continuidade X XX 

ASSJUR – emissão de parecer  X X 

SE – Análise processual e autorização do procedimento, ou decisão de 
adjudicação e contratação em caso de dispensa sem disputa X X 

Preparo e montagem do instrumento convocatório final e seus anexos X - 

Cadastro e divulgação no comprasgov X - 

Cadastro e divulgação no sítio eletrônico -MPF X - 

Instrução processual pré-certame X - 

4 a 8 dias corridos de divulgação X - 

Orientação aos licitantes durante o período de divulgação X - 

Condução e fechamento do certame (2 a 3 dias) X - 

Instrução processual pós certame X - 

Relatório de revisão X - 

ASSJUR – 2° parecer jurídico (a critério do OD) X - 

SE – adjudicação e homologação do procedimento X - 

Cadastro da dispensa sem disputa no compras.gov e no sítio do MPF - X 

 
5 – MODELO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
5.1 – Condições de execução/ Prazo de entrega: Após o recebimento da Nota de Empenho ou 

instrumento equivalente, o contrato terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a entrega 

definitiva do serviço, inclusive Laudo Técnico e Anotações de Responsabilidade Técnicas.  

5.2 – Local e horário da prestação de serviços/fornecimento dos itens: 

5.2.1 – O imóvel é o prédio- sede da Procuradoria da República de Ji-Paraná, sita à rua 
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Clóvis Arraes, 1415,Centro, Ji-Paraná-RO – CEP 76.900-045.  

5.3 – Quadro de Comandos Elétricos  

5.3.1 – Deverá ser realizada manutenção preditiva e preventiva e inspeção de todos os quadros 

de comando elétrico. 

5.3.2 –  Os procedimentos de manutenção preditiva e preventiva devem abranger: 

a)​ Reaperto das conexões;  

b)​ Correção de emendas mal feitas nos cabos e isolação total dos componentes;  

c)​ Verificação de abertura em algum condutor;  

d)​ Medição de carga instalada nos disjuntores para verificar a existência de 

sobrecarga;  

e)​ Verificação da existência de equipamentos ligados em desacordo nos circuitos 

existentes (por exemplo equipamento que necessita ligação em disjuntor 

exclusivo para ele, etc);  

f)​ Verificação quanto à existência de subdimensionamento dos cabos, terminais ou 

conexões;  

g)​ Verificação da temperatura dos componentes dos quadros elétricos, com vista a 

detectar sinais de aquecimento excessivo, rachaduras ou ressecamentos; 

h)​ Verificação de desequilíbrio de tensão e corrente nas fases com o alicate 

multiteste;  

i)​ Limpeza dos quadros de comando elétrico. Podem ser utilizados aspirador de pó, 

panos ou pincel. 

5.3.3 – A Contratada deverá emitir Laudo Técnico, com emissão de ART, elaborado e assinado 

por Engenheiro Eletricista ou técnico em eletrotécnica devidamente habilitado nos serviços de 

que tratam a contratação, com a avaliação das condições dos Quadros de Comandos, 

apresentando, no mínimo: 

a)​ Os serviços executados;  

b)​ Testes realizados (com fotos e estudos);  

c)​ Possíveis problemas constatados e suas possíveis causas;  
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d)​ Relação de ações corretivas que deverão ser executadas nos quadros, com 

indicativo de prazo para execução;  

e)​ Proposição de melhorias, se houver; 

f)​ Lista revisada dos quadros e disjuntores, com as suas quantidades e devidas 

especificações técnicas detalhadas, visando agilizar manutenções futuras, e;  

g)​ A periodicidade de inspeções necessárias para a prevenção de vulnerabilidades 

elétricas dos quadros de comando do prédio da PRM/JPN. 

5.3.3.1 – Devem ser obedecidas as exigências pertinentes da NBR 5410/2004 versão corrigida 

2008.  

5.3.3.2 – A contratada deve contar com equipamentos como: sensor térmico, alicate multiteste, 

entre outros, todos que se fizerem necessários para a boa execução dos serviços.  

5.3.3.3 – A quantidade de quadros de comando elétrico é a seguinte:  

5.4 – SPDA – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas  

5.4.1 – Deverá ser realizada a manutenção preditiva e preventiva e inspeção do SPDA da PRM 

de Ji-Paraná, sede compartilhada com a PTM. 

Tipo  Descrição  Pavimento Quant. ​
(Un.) 

1 Quadro parcial de Distribuição (embutido) 24 
disjuntores – com barramento 

Subsolo 01 

2 Quadro parcial de Distribuição (embutido) 32 
disjuntores – com barramento 

Subsolo 01 

3 Quadro Parcial De Distribuição (embutido) 50 
disjuntores – com barramento 

Subsolo 01 

4 Quadro de Cargas – Painel Geral (embutido) 40 
disjuntores – com barramento 

Subsolo 01 

5 Quadro parcial de Distribuição (embutido) 06 
disjuntores – sem barramento 

Subsolo, térreo e 
cobertura  

04 

6 Quadro geral de Carga (embutido) 200A Din - 
com barramento 

Subsolo (Central ​
Elétrica) 

01 
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5.4.2 – O  prédio  da  PRM  de  Ji-Paraná,  sede  compartilhada  com  a  PTM,  possui  área  de 

cobertura aproximada de 48,10 x 24,80 metros e é composto por 2 pavimentos, sendo um 

subsolo e o outro térreo. 

5.4.3 – Os  serviços  e  materiais  empregados  devem  estar  de  acordo  com  a  NBR  5419-3: 

2015 – Proteção contra descargas atmosféricas Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à 

vida. 

5.4.4 – Com a prestação do serviço aqui contratado, a Contratada deverá fornecer, através de 

Laudo Técnico, parâmetros para a PRM de Ji-Panará garantir a efetividade do SPDA, bem como 

o atendimento dos requisitos normativos estabelecidos pela ABNT. Para tanto, deverá 

inspecionar, testar e revisar todo o SPDA da edificação. 

5.4.5 – Deverão ser realizados os seguintes procedimentos de manutenção preditiva e preventiva: 

a)​ Tensionamento dos cabos, e 

b)​ Reaperto e fixação correta dos suportes isoladores.  

5.4.6 – Na inspeção do SPDA deverão ser observados: 

a)​ Conformidade da instalação com a documentação de projeto; 

b)​ Todos  os  componentes  do  SPDA  estão  em  bom  estado,  as  conexões  e 

fixações estão firmes e livres de corrosão: deterioração e corrosão de captores, 

condutores de descida e conexões; 

c)​ Condição das equipotencializações; 

d)​ Verificação da integridade dos condutores do eletrodo de aterramento; 

e)​ Perdas de conexões e interrupções dos condutores do SPDA; 

f)​ Integridade das conexões visíveis do aterramento; 

g)​ Modificações da estrutura física da edificação que requeiram medidas de proteção 

adicionais; 

h)​ Integridade de caixas de equalização de potencial e suas conexões; e 

i)​ Proximidades mínimas exigidas entre elementos do SPDA e estruturas da 

edificação. 

5.4.7 – Deverão  ser  realizadas  medições  para  atestar  a  continuidade  das conexões e 

A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
d
i
g
i
t
a
l
 
c
o
n
j
u
n
t
a
,
 
p
r
i
m
e
i
r
a
 
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
e
m
 
0
2
/
1
2
/
2
0
2
5
 
1
9
:
3
6
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
4
b
4
7
6
b
7
5
.
a
5
1
c
d
d
a
9
.
1
4
e
2
5
a
a
6
.
9
4
a
6
5
e
e
6

Procedimento 1.31.000.001854/2025-48, Documento 21, Página 10



 

integridade de todo o sistema e a condição do sistema de aterramento. 

a)​ Estas medições deverão ser realizadas para conferir se todas as conexões dos 

subsistemas de captação, descida e aterramento apresentam baixos valores de 

impedância. O valor recomendado é < 1 Ohm. 

b)​ As  medições  de  continuidade  do  sistema  de  aterramento  deverão  ser 

realizadas em todas as caixas de inspeção aéreas, duas a duas. Estas medições 

deverão atestar a  integridade  e  continuidade  do  eletrodo  de  aterramento  e  

das  conexões.  O  valor recomendado para a estas medições é < 1 Ohm. 

c)​ Também deverá ser realizada a medição da resistência ôhmica do sistema de 

aterramento do SPDA. O valor recomendado é < 10 Ohm; 

d)​ Todas  as  medições  de  continuidade  deverão  ser  realizadas  utilizando-se 

microhmímetro; 

e)​ Deverá  ser  criado  registro  próprio  para  os  resultados  das  medidas,  que 

deverá  fazer  parte  do  Laudo  de  Inspeção.  A  Contratante  deverá  ter  acesso  

irrestrito  a tal registro durante a realização do serviço. 

5.4.8 – A Contratada deverá emitir Laudo Técnico, com emissão de ART, elaborado e assinado 

por Engenheiro Eletricista habilitado, com a avaliação das condições do Sistema de Proteção 

Contra Descargas Atmosféricas, apresentando, no mínimo: 

a)​ Os serviços executados;  

b)​ Testes realizados (com fotos e estudos); 

c)​ Possíveis problemas constatados e suas possíveis causas; 

d)​ Relação  de  ações  corretivas  que  deverão  ser  executadas  no  SPDA,  com 

indicativo de prazo para execução; 

e)​ Proposição de melhorias, se houver, e; 

f)​ Lista  revisada  dos  elementos  principais  que  constituem  o  SPDA,  com  as 

suas quantidades e devidas especificações técnicas detalhadas, visando agilizar 

manutenções futuras. 

5.5 – Subestação Abrigada  

5.5.1 – Deverá  ser  realizada a manutenção preditiva e preventiva  e  inspeção  da  subestação 
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abrigada da PRM de Ji-Paraná, sede compartilhada com a PTM. 

5.5.2 – A subestação abrigada do prédio é de 187.5 KVA.  

5.5.3 – Os procedimentos de manutenção preditiva e preventiva deverão abranger: 

a)​ Contato com a Energisa para agendar data e horário para desligamento e o retorno 

da energia; 

b)​ Limpeza da Subestação; 

c)​ Limpeza e reaperto das conexões dos transformadores, disjuntores, cabos, 

barramentos e QGBT; 

d)​ Testes  de  abertura  e  fechamento  das  chaves  seccionadoras,  disjuntor  de 

média e disjuntores de BT; 

e)​ Ajustar  os  limites  de  abertura  e  fechamento,  verificado  pinos,  molas  e 

travas; 

f)​ Verificação das lâmpadas de sinalização e comando; 

g)​ Teste de isolação nos disjuntores; 

h)​ Teste de isolação da chave seccionadora; 

i)​ Teste de isolação do transformador; 

j)​ Teste de resistência ôhmica de contato nos disjuntores; 

k)​ Teste de resistência ôhmica da chave seccionadora; 

l)​ Teste de resistência ôhmica de enrolamento do transformador; 

m)​  Teste de relação de transformação do transformador; 

n)​ Medição da malha de aterramento da subestação; 

o)​ Teste do fator de potência da isolação; 

p)​ Inspeção termográfica em toda subestação, incluindo QGBT; 

q)​ Coleta e análise do óleo do transformador, atentando-se para a falta deste, bem 

como a sua isolação; 

r)​ Verificar problemas diversos como buchas soltas e testes insatisfatórios. 

5.5.4 – Procedimentos de coleta e análises de acordo com as normas: ABNT 7037, NBR 7274, 

NBR 7070. 

5.5.5 – Os testes acima deverão ser empregados para informar a condição de operação do 
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transformador, indicando se está aceitável ou se há indicação de falhas do tipo arco elétrico, 

descargas parciais e sobreaquecimento. 

5.5.6 – Os testes no óleo isolantes servirão como referencial para indicar o momento em que se 

deverá regenerar ou substituir o óleo. Deverá ser indicada no relatório a necessidade ou não 

desse procedimento. 

5.5.7 – Deverão ser anotados todos os parâmetros elétricos do referido equipamento para futuras 

manutenções e evitar desligamentos desnecessários. 

5.5.8 –  Contratada  deverá  emitir  Laudo  Técnico,  com  emissão  de ART,  elaborado  e 

assinado por Engenheiro Eletricista habilitado, com a avaliação das condições da subestação 

abrigada, apresentando, no mínimo: 

a)​ Os serviços executados; 

b)​ Testes realizados (com fotos e estudos); 

c)​ Possíveis problemas constatados e suas possíveis causas; 

d)​ Relação de ações corretivas que deverão ser executadas na subestação, com 

indicativo de prazo para execução; 

e)​ Proposição de melhorias, se houver, e; 

f)​ Lista  de  equipamentos  de  medição  e  proteção,  com  as  suas  devidas 

especificações técnicas detalhadas, que estão instalados na área de alta tensão 

visando agilizar manutenções futuras. 

5.5.9 – Devem  ser  utilizados  equipamentos  e  ferramentas  adequadas  para  realização  dos 

procedimentos de manutenção das instalações elétricas supracitadas, atendendo às normas 

brasileiras pertinentes a cada serviço. 

5.6 – Acessórios – instalações elétricas: Os acessórios necessários a complementar as 

instalações das tubulações, condutores e equipamentos elétricos dos serviços alvo desse Termo 

de Referência, não mencionados nos itens anteriores, que permitam a correta execução das 

instalações elétricas (parafusos, porcas, arruelas, caixas de redução para perfilados, curvas 90°, 

abraçadeiras, chumbadores, vergalhões, anilhas, terminais, luvas de compressão, fitas isolantes, 

etiquetas, plugs, tampas cegas, etc), devem ser considerados na elaboração da proposta e diluídos 

nos respectivos itens, sendo vedada a medição por item à parte. 
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5.7 – Prazo de Garantia  

5.7.1 – O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal e 

independente da garantia de execução contratual, será de, no mínimo, 06 (seis) meses, contado a 

partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

5.7.2 - O período de garantia obrigará a contratada à realização de quaisquer serviços corretivos 

necessários para a manutenção das condições dos sistemas conforme relatado no laudo emitido 

ao final da revisão. 

5.7.3 -  Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação nos sistemas que apresentarem 

vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação. 

5.7.4 - O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma 

única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo 

Contratante.  

5.8 – Prazo de Vigência Contratual : Trata-se de contrato por escopo, ou seja, aquele que se 

impõe ao contratado o dever de realizar a prestação de um objeto (bem, serviço, obra) específico 

em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo 

necessário à conclusão do objeto. Portanto, o contrato estará vigente até a conclusão do serviço e 

recebimento e pagamento pela Administração da PR/RO. 

5.9 – O valor estimado da contratação será aferido por meio de cotação de preços no mercado 

local, visando a contratação direta do objeto.  

5.10 – Condições de visitação dos locais e realização de vistoria  

5.10.1 – É facultado e recomendável, às empresas interessadas na presente contratação, 

realizarem vistoria no local onde serão executados os serviços, mediante prévio agendamento 

pelo e-mail prro-assesp@mpf.mp.br ou pelo telefone (69) 98431-9778, falar com a servidora 

Maria Madalena Prado. Nessa ocasião serão sanadas as dúvidas porventura existentes, não 

cabendo qualquer alegação posterior por desconhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos serviços.  

5.10.2 – A não realização da vistoria não admitirá à empresa contratada qualquer futura alegação 
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de óbice, dificuldade ou custo não previsto para execução do objeto ou obrigação decorrente 

desta contratação.  

5.10.3 – A empresa deve comprometer-se a manter sigilo sobre todas as informações a que tiver 

acesso em decorrência da visita e receberá um Comprovante de Vistoria emitido pelo 

CONTRATANTE, conforme modelo no ANEXO A.1. 

5.10.4 – Independente da opção pela realização ou não da vistoria, a empresa contratada deverá 

apresentar declaração formal, assinada pelo seu responsável técnico ou representante 

devidamente qualificado, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato 

e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros, conforme modelo 

constante no ANEXO A.2. 

 

6 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
6.1 – O contrato ou instrumento equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n. 14.133, de 2021, e cada parte 

responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei n. 14.133/2021, art. 115, 

caput). 

6.2 – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3 – As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim. 

6.4 – O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5 – Fiscalização: A execução  deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) da 

contratação, ou pelos respectivos substitutos (Lei n. 14.133/2021, art. 117, caput). 
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6.6 – Fiscalização técnica:  O fiscal técnico da avença acompanhará a execução, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

6.7 – O fiscal técnico do anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas 

à execução dos objetos, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados. (Lei n. 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 

22, II); 

6.8 – Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico  emitirá notificações 

para a correção da execução, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 22, III); 

6.9 – O fiscal técnico informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

6.10 – No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução dos objetos nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico comunicará o fato imediatamente ao gestor. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 22, V); 

6.11 – Fiscalização Administrativa: O fiscal administrativo verificará a manutenção das 

condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 

glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 

comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

6.12 – Caso ocorra descumprimento das obrigações estabelecidas neste documento, o fiscal 

administrativo  atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 23, IV). 

6.13 – Gestor: O gestor da avença coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização da execução dos objetos, contendo todos os registros formais da execução no 

histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
d
i
g
i
t
a
l
 
c
o
n
j
u
n
t
a
,
 
p
r
i
m
e
i
r
a
 
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
e
m
 
0
2
/
1
2
/
2
0
2
5
 
1
9
:
3
6
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
4
b
4
7
6
b
7
5
.
a
5
1
c
d
d
a
9
.
1
4
e
2
5
a
a
6
.
9
4
a
6
5
e
e
6

Procedimento 1.31.000.001854/2025-48, Documento 21, Página 16



 

adequações para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 21, IV). 

6.14 – O gestor  acompanhará os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior 

àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 

6.15 – O gestor acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 

de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 21, III). 

6.16 – O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 

execução,  e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

6.17 – O gestor tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei n. 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 

conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 

6.18 – O gestor deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

6.19 – O gestor deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos deste instrumento. 

6.20 – Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei n. 14.133/2021, art. 121, caput). 

6.21 – A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o 
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objeto do contrato (Lei n. 14.133/2021, art. 121, §1º). 

6.22 – As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º). 

6.23 – O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º). 

  

7 – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
7.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n. 14.133, de 2021 e da Portaria 

PGR/MPU n.178/2023, a contratada que, no âmbito da presente contratação: 

7.1.1 – der causa à inexecução parcial; 

7.1.2 – der causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

7.1.3 – der causa à inexecução total; 

7.1.4 – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 

7.1.5 – apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução; 

7.1.6 – praticar ato fraudulento na execução; 

7.1.7 – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

7.1.8 – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

7.1.9 – A infração administrativa exige conduta voluntária, dolosa ou culposa, sendo que o 

dolo ou culpa da pessoa jurídica se manifesta através da conduta de seus administradores, 

sócios, empregados ou prepostos. 

7.2 – Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

7.2.1 – Advertência, somente quando a contratada der causa à inexecução parcial de forma 

injustificada, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 
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§2º, da Lei n. 14.133, de 2021); 

7.2.1.1 – As determinações do fiscal do contrato previstas no exercício das 

atribuições do art. 117, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021, não configuram a sanção de 

advertência. 

7.2.2 – Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos 

itens “7.1.2”, “7.1.3” e “7.1.4” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei n. 14.133, de 2021); 

7.2.3 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “7.1.5”, “7.1.6”, “7.1.7” e “7.1.8” do subitem acima deste Contrato, 

bem como nas alíneas “7.1.2”, “7.1.3” e “7.1.4”, que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei n. 14.133, de 2021). 

7.2.4 Multa, cuja base de cálculo consiste no valor do contrato licitado ou celebrado com 

contratação direta, para os contratados no orçamento estimado da contratação, para os 

licitantes, nas seguintes modalidades: 

7.2.4.1 – Compensatória, face os prejuízos causados ao procedimento licitatório, 

para as infrações descritas nos itens “7.1.5” a “7.1.8” do subitem 7.1, de 0,5% a 30% 

do valor do item adjudicado à contratada. 

7.2.4.2 – Para a inexecução total prevista no item “7.1.3” do subitem 7.1, de 

natureza sancionatória e de  10% a 30% do valor do item adjudicado à contratada. 

7.2.4.3 – Para infração descrita no item "7.1.2" do subitem 7.1, a multa será de 

natureza sancionatória e de  10% a 30% do valor do item adjudicado à contratada. 

7.2.4.4 – Para infrações descritas no item “7.1.4” do subitem 7.1, a multa será de 

0,5% a 10% do valor do item adjudicado à contratada. 

7.2.4.5 – Para a infração descrita no item “7.1.1” do subitem 7.1, a multa será de 

natureza sancionatória e de 0,5% a 15% do valor do item adjudicado à contratada. 

7.2.4.6 – O atraso injustificado na execução contratual sujeitará o contratado à multa 

de mora e corresponderá ao percentual entre de 0,5% (cinco décimos por cento) a 

2% (dois por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida ou sobre 
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o valor da fatura correspondente ao período que tenha ocorrido a falta, até o limite 

de 30% (trinta por cento). 

7.2.4.6.1 – Considera-se justificado o atraso, desde que devidamente 

comprovado pelo contratado, a incidência das seguintes situações: 

I – alteração do projeto ou especificações pela Administração; 

II – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 

execução do contrato; 

III – interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 

trabalho por ordem e no interesse da Administração; 

IV – aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 

limites permitidos pela Lei nº 14.133, de 2021; 

V – impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 

reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

ocorrência; e 

VI – omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, 

inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 

impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo 

das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

7.2.4.6.2 –  Caso a prestação do serviço ou entrega do objeto não mais seja 

útil em razão da demora, segundo parecer da área técnica interessada, restará 

configurada inexecução contratual. 

7.2.4.6.3 – O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias úteis no 

cumprimento das obrigações assumidas passa a ser considerado inexecução 

parcial.  

7.3 – A aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei n. 14.133, 
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de 2021) 

7.4 – Todas as sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei n. 14.133, de 2021). 

7.5 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n. 14.133, de 2021). 

7.6 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pela Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei n. 14.133, de 

2021). 

7.7 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de quinze dias úteis, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

7.8 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei n. 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

7.9 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei n. 14.133, de 2021): 

7.9.1 – a natureza e a gravidade da infração cometida; 

7.9.2 – as peculiaridades do caso concreto; 

7.9.3 – as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

7.9.4 – os danos que dela provierem para a Contratante; 

7.9.5 – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

7.10 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n. 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei n. 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da 
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Lei n.14.133/2021). 

7.11 – A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste instrumento ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação 

de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n. 

14.133, de 2021). 

7.12 – A Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n. 14.133, de 2021). 

7.13 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n. 14.133/21. 

7.14 – Os débitos da contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 

ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes desta mesma 

contratação ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo órgão 

ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n. 26, de 13 de abril de 2022. 

7.15 – Havendo necessidade de adequar a sanção de multa à culpabilidade, ao dano, à gravidade 

concreta da infração e a outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, para garantir a 

proporcionalidade, a autoridade deverá: 

I – majorar ou reduzir o prazo de impedimento para licitar ou contratar ou declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar aplicado em conjunto com a multa sancionatória; e 

II – motivar a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
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quando for o caso de decidir entre essa sanção e o impedimento de licitar e contratar. 

7.16 – Verificada a infração administrativa, a autoridade é obrigada a apurar e, caso comprovada 

a responsabilidade em devido processo legal, aplicar a sanção cominada em lei, sendo utilizada a 

dosimetria na forma disposta na Portaria PGR/MPU n.178/2023. 

8 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
8.1 – Do recebimento: 

8.1.1 -  O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico ou servidor ou 

comissão designados, em até cinco dias úteis a contar do recebimento do objeto ou serviço 

realizado, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.1.2 – O recebimento definitivo será realizado em até cinco dias úteis a contar do 

provisório, também pelo fiscal técnico ou servidor ou comissão designados. 

8.1.3 – A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única execução dos objetos até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n. 14133, de 2021). 

8.1.4 – Os objetos executados poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.1.4.1 – Deverá o responsável pelo recebimento definitivo, ainda realizar a análise dos 

relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 

correções, bem como emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos 

objetos prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas, comunicando a 

empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

8.1.4.1.1 – Deverá ainda enviar a documentação pertinente ao setor responsável para 
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a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão. 

8.1.4.2 – No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei n. 14.133, de 2021, 

comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

8.1.4.3 – Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de 

cobrança. 

8.2 – Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 

8.3 – O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

8.4 – O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

8.5 – Liquidação: Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o 

prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 

período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

8.5.1 – Esse prazo será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, 

nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n. 14.133, de 2021 

8.6 – Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
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a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.7 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à 

contratante; 

8.8 – A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei n. 14.133/2021. 

8.9 – A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

8.10 – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério do contratante. 

8.11 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
d
i
g
i
t
a
l
 
c
o
n
j
u
n
t
a
,
 
p
r
i
m
e
i
r
a
 
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
e
m
 
0
2
/
1
2
/
2
0
2
5
 
1
9
:
3
6
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
4
b
4
7
6
b
7
5
.
a
5
1
c
d
d
a
9
.
1
4
e
2
5
a
a
6
.
9
4
a
6
5
e
e
6

Procedimento 1.31.000.001854/2025-48, Documento 21, Página 25



 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos. 

8.11.1 – Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 

contratado a ampla defesa. 

8.11.2 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize 

sua situação junto ao SICAF. 

8.12 – Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, 

contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 

8.13 – No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 

8.14 – Forma de pagamento: O pagamento será realizado através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

8.15.1 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

8.15 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.15.1 – Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

8.15.2 – O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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8.16 - Reajuste: os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado. 

8.17 - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

8.17.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

8.17.2 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) 

definitivo(s). 

8.17.3 - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

8.17.4 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 

de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

8.17.5 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo ou instrumento equivalente. 

8.18 - O reajuste será realizado por apostilamento ou instrumento equivalente. 

9 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE 
EXECUÇÃO 
9.1 – O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de 

Licitação exclusivo para Micro e Pequenas Empresas (conforme o art.48, I da Lei Complementar 

n.123/2006), na forma “sem disputa”, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso I da Lei n. 

14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço global. 

9.1.1 – Não poderão participar da seleção ou terem para si adjudicados o objeto da 
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contratação os fornecedores/prestadores: 

I – autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

II – empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

III – pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de 

participar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

IV – aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau; 

V – empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

VI – pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação da 

contratação, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração 

de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou 

por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

9.1.2 Não poderão participar da contratação pessoas físicas ou cooperativas, dados a 

natureza e o vulto da responsabilidade técnica e intelectual do objeto a ser fornecido. 

 

9.2 – Regime de execução: empreitada por preço global. 

9.3 – Exigências de habilitação: Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os 
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seguintes requisitos: 

9.3.1 – Habilitação jurídica: 

9.3.1.1 - pessoa jurídica: cartão-CNPJ atestando regularidade de seu cadastro, 

situação ativa da pessoa jurídica e ramo de atividade primária ou secundária 

condizente com a contratação. 

9.3.2  – Habilitação fiscal, social e trabalhista: 

9.3.2.1 –  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.3.2.2 –  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.3.2.3 –  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.3.2.4 –  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.3.2.5 –  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.3.2.6 –  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao 

objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 
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9.3.3 –  Capacidade Técnica  

9.3.3.1 – Para comprovar a Capacidade Técnica a empresa deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

a) Comprovante de registro de pessoa jurídica, expedido pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA do domicílio ou sede da empresa, comprovando 

habilitação para execução dos serviços de operação e/ou manutenção de Quadros 

Elétricos, Subestação Abrigada e SPDA. O certificado deverá estar dentro do prazo 

de validade. Caso a empresa seja contratada deverá providenciar visto no CREA 

local, conforme exigência do Conselho, e; 

b) Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, de profissional(ais) de 

nível superior, ou outro devidamente reconhecido por entidade competente, que 

deverão pertencer ao quadro permanente da empresa na data prevista para entrega da 

proposta (podendo tal ser demonstrado por meio de anotação em carteira, presença 

no quadro social, contrato civil, promessa de contratação assinada ou outro meio 

idôneo), detentor(es) de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

relevância em execução de serviços de operação e/ou manutenção de Quadros 

Elétricos, Subestação Abrigada e SPDA. 

 

9. 4 – Informações relevantes para o dimensionamento da proposta  

9.4.1 – Na proposta deverão estar incluídos todos os custos e despesas (frete, custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguro, lucro, e 

outros que impliquem no custo do produto ofertado para a execução completa do objeto. 

9.4.2 – No início dos serviços deverá ser entregue Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

dos serviços que serão realizados, constando a atividade técnica: “Manutenção –Subestação  

abrigada  de  energia  elétrica,  Quadros  de  comandos  elétricos  e  Sistema  de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas” com comprovante de pagamento. 

9.4.3 – Também no início dos serviços deverão ser apresentados:  

9.4.3.1 – Cópia(s) do(s) Comprovantes de Treinamento para Trabalho em Altura, 
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conforme NR -18 e NR-35 (com assinaturas de todos os empregados treinados); 

9.4.3.2 – Cópia(s) do(s) Certificado(s) do Curso Básico de Segurança em Instalações 

e Serviços de Eletricidade dos trabalhadores que irão executar os serviços; 

9.4.3.3 – Cópias(s) do(s) Certificado(s) de Curso Específico na área elétrica e 

apresentar anuência formal da empresa, conforme item 10.8.4 da NR-10; 

9.4.3.4 – Cópia(s) do(s) Comprovantes de Treinamento para Trabalho em Espaço 

Confinado, conforme NR-33 (com assinaturas de todos os empregados treinados que 

irão realizar esse tipo de serviço), e; 

9.4.3.5 – Permissão de Entrada e Trabalho em Espaço Confinado, conforme Anexo 

II da NR- 35 para os trabalhadores que irão executar esse tipo de serviço. 

9.4 – Ao final dos serviços deverá ser entregue o Laudo Técnico (conforme especificado nesse 

Termo de Referência), assinado por Engenheiro Eletricista habilitado legalmente, com emissão 

de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, podendo ser apresentado apenas um Laudo 

que contemple todos os serviços. 

9.5 – O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

9.6 – A contratada deverá ainda apresentar a Declaração correspondente à determinação 

da Resolução CNMP n. 172/2017. 

10 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
10.1 – O custo estimado total da será aferido quando da seleção do fornecedor (pesquisa 

concomitante de preços), sendo aferida também a sua compatibilidade com o praticado no 

mercado por meio do mesmo procedimento, nos termos do Decreto nº 7.983/2013. 

11 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União. 

11.2 – A contratação será atendida pela seguinte dotação, conforme explicitado no documento 

PR-RO-00047483/2025: 

Unidade: 200046 – Gestão: 00001. 
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Plano de trabalho: 3.062.0031.4264.0001 

Plano Interno: MBASIC 

Fonte: 100 

Elemento de despesa: 3.3.90.39 – 16 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 

IMÓVEIS 

12 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
12.1  – Constituem obrigações da Procuradoria da República em Rondônia (PR/RO): 

a) Prestar informações e esclarecimentos ao Fornecedor, bem como proporcionar-lhe todas 

as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato ou instrumento equivalente; 

b) Atender às disposições deste Termo de Referência e demais anexos; 

c) Requisitar o fornecimento dos produtos mediante entrega de nota de empenho à 

empresa vencedora do item; 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e/ou serviços em desacordo com este Termo 

de Referência, Proposta da Empresa e demais anexos; 

e) Receber o(s) produto(s) fornecido(s) pelo Fornecedor, desde que esteja(m) em 

conformidade com as especificações deste instrumento e seus anexos; 

f) Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo do objeto, a partir do recebimento 

da Nota Fiscal devidamente atestada pela comissão ou setor responsável, observadas as 

demais condições exigidas por este Termo de Referência e demais anexos; 

g) Documentar as ocorrências havidas; 

h) Notificar o Fornecedor em razão de qualquer descumprimento das obrigações e deveres 

assumidos neste Termo de Referência e demais anexos, exigindo a imediata correção da 

irregularidade, sem prejuízo das penalidades previstas para cada caso; 

i) Aplicar as penalidades e demais medidas previstas neste Termo de Referência e demais 

anexos, por descumprimento de obrigações e deveres neles previstos. 

12.2 – O Fornecedor se obriga a cumprir fielmente o estipulado no presente instrumento e 

demais anexos, e na sua proposta, de maneira que o fornecimento do objeto seja realizado na 
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forma contratada e, em especial: 

a) Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste Instrumento e 

demais anexos; 

b) Assinar e devolver o instrumento de formalização da contratação no prazo estabelecido, 

contados do recebimento da convocação; 

c) Fornecer o objeto de acordo com as especificações e condições deste Termo de 

Referência e seus anexos; 

d) Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela PR/RO quanto ao 

fornecimento do objeto; 

e) Não fornecer o objeto além dos quantitativos fixados e registrados, inclusive o 

acréscimo de que trata o art. 125 da Lei n. 14.133/2021, ressalvado o disposto no inciso II, 

art. 32 do Decreto nº 11.462/2023. 

f) Manter, todas as condições de habilitações e qualificação regularmente exigidas durante 

a vigência da contratação, cumprindo e fazendo cumprir fielmente as cláusulas ora 

avençadas bem como as normas previstas na Lei n. 14.133/2021 e demais normas de 

regência. 

g) Substituir as suas expensas o objeto, no total ou em parte, fornecido com defeitos ou 

incorreções, bem como sempre que estiver em desacordo com este Termo de Referência e 

seus demais anexos; 

h) Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da PR/RO, a seus servidores ou 

ao público em geral, em decorrência do fornecimento de material em desacordo com as 

especificações deste instrumento e seus anexos, ficando obrigada a promover o 

ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados da comprovação de 

sua responsabilidade, sob pena das medidas judiciais cabíveis; 

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto a ser fornecido, sem prévia e 

expressa anuência da PR/RO; 

j) Cuidar para que na vigência da contratação seus sócios, bem como seus gerentes e 
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diretores não sejam cônjuges, companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, 

de membros e servidores ocupantes de cargo de direção dos Órgãos do Ministério Público 

da União (Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do 

Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios). Caso venha a ocorrer tal 

situação a PR/RO deverá ser informada imediatamente, por escrito, para as medidas 

cabíveis. 

k) A CONTRATADA, atuando na condição de operador, adere à Política de Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público Federal e se compromete a cumprir a 

legislação de proteção de dados pessoais, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados 

brasileira (Lei Federal nº 13.709/2018), o Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 

12.965/14) e demais regulamentos emitidos pelas autoridades competentes. 

l) No tratamento de dados pessoais que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA se obriga a: 

i) realizar o tratamento de dados pessoais estritamente para as finalidades 

estabelecidas neste contrato, observando fielmente as diretrizes e instruções 

transmitidas pelo Ministério Público Federal; 

ii) adotar medidas técnicas e administrativas adequadas de segurança que garantam a 

inviolabilidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade dos dados 

pessoais, nos termos definidos na legislação, em normas administrativas do 

Ministério Público Federal e nos instrumentos contratuais, tais como: 

1 – mecanismos de autenticação de acesso aos registros, como sistemas de 

autenticação dupla para assegurar a individualização do responsável pela 

atividade; 

2 – anonimização, pseudonimização e encriptação dos dados pessoais, quando 

aplicável; 

3 – recursos que permitam a restauração da disponibilidade e do acesso aos 

dados pessoais de forma rápida em caso de incidente; e 
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4 – processo de verificação contínua da implementação das referidas medidas 

técnicas e organizacionais; 

iii) manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condições 

de rastreabilidade e de fornecer prova eletrônica a qualquer tempo, contemplando os 

registros de conexão e de acesso a aplicações, o momento, a duração, a identidade 

do funcionário ou do responsável pelo acesso e o arquivo acessado; 

iv) facultar acesso a dados pessoais somente em casos estritamente necessários e 

para pessoal autorizado e que tenha assumido compromisso formal de preservar a 

confidencialidade e segurança de tais dados, devendo a prova do compromisso estar 

disponível em caráter permanente para exibição ao Ministério Público Federal em 

caso de solicitação; 

v) permitir a realização de auditorias, incluindo inspeções pelo Ministério Público 

Federal ou por quem por ele autorizado, e disponibilizar toda a informação 

necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas; 

vi) auxiliar, sempre que demandado pelo Ministério Público Federal, no atendimento 

de obrigações perante titulares de dados pessoais, autoridades competentes ou 

quaisquer outros legítimos interessados; 

vii) comunicar de maneira formal e de forma imediata ao Encarregado de Proteção 

de Dados Pessoais do Ministério Público Federal, com tolerância de no máximo 48 

(quarenta e oito) horas, a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de 

segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a 

titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções, 

devendo a comunicação conter, no mínimo, as seguintes informações: 

1 – data e hora do incidente; 

2 – data e hora da ciência pela CONTRATADA; 

3 – relação dos tipos de dados pessoais afetados pelo incidente; 

4 – quantidade de usuários afetados (volumetria do incidente) e, se possível, a 
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relação desses indivíduos; 

5 – dados de contato do Encarregado da CONTRATADA ou, não havendo 

Encarregado, a pessoa junto à qual seja possível obter mais informações sobre 

o ocorrido; 

6 – descrição das possíveis consequências do incidente; 

7 – medidas que estão sendo tomadas para a mitigação dos riscos. 

viii) anonimizar ou devolver para o CONTRATANTE todos os dados pessoais que 

lhe foram confiados e descartar, de forma irrecuperável, as cópias, após a satisfação 

da finalidade respectiva ou o encerramento do tratamento por decurso de prazo ou 

por extinção de vínculo legal ou contratual; 

ix) não transferir e/ou compartilhar com terceiros os dados pessoais tratados em 

razão da presente relação contratual, sem prévia autorização do Ministério Público 

Federal, assumindo todos os ônus decorrentes de qualquer compartilhamento que 

venha a realizar; 

x) registrar as atividades que envolvam transferência internacional de dados 

pessoais, indicando o país ou organização de destino e adotando as garantias 

necessárias para que a transferência seja realizada de acordo com a legislação de 

proteção de dados pessoais e as orientações da autoridade competente; 

12.3 – O CONTRATANTE pode requisitar, a qualquer tempo, informações a respeito do 

tratamento dos dados pessoais confiados à CONTRATADA, respeitando-se o sigilo empresarial e 

as demais proteções legais. 

12.4 – A participação no presente certame implicará, para as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, em se aplicando as condições de preferência da Lei 

Complementar 123/2006, na declaração táctica de que, no ano-calendário de realização 

deste certame, NÃO celebraram contratos com a Administração Pública cujos valores 

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

EPP (R$ 4.800.000,00). 
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13 – DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
13.1 – A presente contratação será formalizada por meio de Nota de Empenho. 

13.1.1 – Apesar de contar com serviços em seu bojo, tem-se que, nos presentes autos, 

considerando-se o valor de cada lote, não atinge-se o valor máximo praticável para 

Dispensa de Licitação por Valor, nos termos do Decreto 12.343/2024, para cada um dos 

objetos, admitindo-se portanto a substituição do instrumento contratual por instrumento 

simplificado (Nota de Empenho), nos termos do Art. 95, I, da Lei n. 14.133/2021. Esse 

entendimento coaduna-se com o esposado no item I da Orientação Normativa CGU n. 

21/2022, in verbis:  

"Nas contratações decorrentes da Lei n. 14.133/2021, independentemente do objeto, do 
prazo de vigência, do parcelamento do fornecimento, da existência ou não de obrigações 
futuras e da forma empregada para selecionar o contratado (processo licitatório, contratação 
direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação), será possível substituir o instrumento de 
contrato por instrumentos mais simples sempre que o contrato possuir valor inferior aos 
limites para a dispensa de licitação em razão do valor (art. 75, incisos I e II)" (grifo nosso). 

13.1.2 – No mesmo sentido é o Enunciado n. 13 do  Instituto Nacional da Contratação 

Pública (INCP):  "O termo de contrato poderá ser substituído por outro instrumento hábil 

na hipótese de contratação cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos para a 

dispensa de licitação, inclusive nas inexigibilidades". 

13.2 – Nos termos da Lei nº 14.973/2024, será realizada, antes da formalização da contratação 

com o concorrente vencedor, a consulta da situação do mesmo junto ao CADIN, sendo que a 

existência de registro impedirá a celebração de contrato ou instrumento equivalente. 

13.3 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá 

verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as 

certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao 

respectivo processo. 

13.4 - O adjudicatário terá o prazo de três dias úteis, contado a partir da data de sua convocação, 

para aceitar a Nota de Empenho, sob pena, a critério da Administração, de decair do direito à 
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contratação, sem prejuízo das sanções previstas. 

13.5 - O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

1.3.6 - O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de 

que: 

a) referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei 

nº 14.133/2021; 

b) o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste documento e seus anexos. 

 

14 – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL, DOS CASOS OMISSOS E DAS ALTERAÇÕES 
14.1 - A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes 

(fornecimento de todas as unidades dos bens). 

14.1.2 - Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do 

Contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

14.2 - A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório. 

14.3 - A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na 

contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, 
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

14.4 - DOS CASOS OMISSOS: os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 

do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

14.5 - O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado da contratação. 

14.5.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação 

(PARECER n. 00061/2024/DECOR/CGU/AGU ). 

14.6 - FORO: fica definido o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Rondônia, para dirimir 

os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 – Em respeito ao Despacho 7085/2023/SE – PR-RO-00031789/2023 -, informa-se abaixo as 

modificações feitas na estrutura deste documento em relação ao modelo da AGU "SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA – CONTRATAÇÃO DIRETA", de utilização obrigatória no âmbito desta 

PR/RO para as contratações assemelhadas: 

15.1.1 – Foi adicionado o item 2.2 à Seção II (Fundamentação e descrição da necessidade 

da contratação), tratando sobre o Planejamento estratégico do órgão, conforme orientação 

da ASSJUR em contratações passadas (Parecer PR-RO-00037996/2023, item 2.5.21). 

15.1.2 – Foi adicionada a Seção XII, "Obrigações das partes", por orientação da ASSJUR 

em contratações passadas (Parecer PR-RO-00037996/2023, item 2.6.4). 

15.1.3 – Foi adicionada a Seção VII, "Infrações e sanções administrativas", dado sua 

importância para a execução contratual a contento. 
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15.1.4 – Foi adicionada a Seção XIV, "Da formalização da contratação". 

14.1.5 – Foi adicionado à Seção IX, "Forma e critérios de seleção do fornecedor e regime 

de execução," os itens acerca da participação de pessoas físicas, cooperativas e consórcios. 

  

Porto Velho, data da assinatura eletrônica. 

  

Elaborado por: 

  

SIDNEY REGES FERREIRA 

Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas 

  

DAIENY KÉTLEIN COSTA E FERREIRA BISINELLA 

Assessora Especial – chefe da ASSESP  
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ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO 
 

  

Após revisão, encaminho à Secretaria Estadual para aprovação. 

  

Porto Velho – RO, (data da assinatura eletrônica). 

  

  

ANDESSON DE MELO BRAGA 

Coordenador de Administração em substituição 

  

   

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
  

  

APROVO este Termo de Referência, na forma do art. 72, I e VIII, da Lei 

14.133/2021, por restarem presentes os requisitos do inciso XXIII do art. 6° e §1º do art. 40 do 

mesmo diploma. 

  

Porto Velho  – RO, (data da assinatura eletrônica). 

  

  

JAKSON BARBOSA ALVES 

Secretário Estadual 
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APÊNDICE I 
 

  

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE II 
 

MODELO DE PROPOSTA  
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ANEXO A.1  
  

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA   
 
 

 
A Assessoria Especial da PRRO, declara que a empresa 

___________________________________________________________________________ CNPJ 

_________________________/_____________, através do seu Representante 

Legal,______________________________________________________________________ _____, 

RG_______________ / _________, compareceu a essa PRM e verificou as instalações objeto desse 

Termo de Referência n° _______/_______, tomando conhecimento das características e condições do 

objeto a ser entregue. 

 

Ji-Paraná, ______ de ___________________ de _______. 

 

_________________________________________  

Assinatura do Representante da PRM de Ji-Paraná  

 

Declaro ter realizado a vistoria, para participação no certame licitatório, ocasião em que me 

forma prestadas todas as informações solicitadas, estando ciente das condições e características do 

objeto a ser entregue, conforme especificações constantes no Termo de Referência.  

 

 

Ji-Paraná, _______ de ___________________ de _______. 

 

 

_______________________________________  
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ANEXO A.2 
  

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL   
 
 
 
 

A empresa: ____________________________________ inscrita no CNPJ nº 

_____________________, por intermédio de seu Representante Legal ou preposto, o Sr(a) 

___________________________________, portador da identidade nº _________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizado com a natureza e vulto 

dos serviços especificados, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da 

execução do objeto. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando 

que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.  

 

 

Ji-Paraná, ______ de _______________ de _________.  

 

 

______________________________________________  

(Nome Completo do Responsável ou preposto)  

Assinatura  
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-RO-00048079/2025 TERMO DE REFERÊNCIA nº 3-2025

Signatário(a): DAIENY KETLEIN COSTA E FERREIRA BISINELLA
Data e Hora: 02/12/2025 19:36:49

Assinado com login e senha

Signatário(a): SIDNEY REGES FERREIRA
Data e Hora: 02/12/2025 19:40:24

Assinado com login e senha

Signatário(a): ANDESSON DE MELO BRAGA
Data e Hora: 02/12/2025 20:14:46

Assinado com login e senha

Signatário(a): JAKSON BARBOSA ALVES
Data e Hora: 02/12/2025 20:23:18

Assinado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 4b476b75.a51cdda9.14e25aa6.94a65ee6



PR-RO-00048333/2025

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

SECRETARIA ESTADUAL

 

Despacho nº 8514/2025

Referência:  1.31.000.001854/2025-48 

Assunto: Contratação direta de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva
e inspeção de todos os sistemas elétricos complementares

 

1. Ciente.

2. Diante da instrução dos autos e dos fundamentos jurídicos constantes no
PARECER JURÍDICO 95/2025 ASSJUR/PRRO - PR-RO-00047207/2025, os quais faço
parte integrante deste ato, AUTORIZO a dispensa de licitação por valor, na modalidade sem
disputa (nos termos das Portaria PGR/MPU nº 148/2022) , bem como RATIFICO a
adjudicação e homologação referidas no item 3 do despacho do Secretário Estadual no PR-
RO-00044882/2025, autorizando-se a seguinte realização da despesa, desde que atendidas
as adequações indicadas nos itens 2.6.10 do citado Parecer.

 

OBJETO
Prestação de serviços de revisão, manutenção preventiva e inspeção de todos os sistemas
elétricos complementares (Quadro de Comando Elétricos, Subestação Abrigada e do Sistema de
Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA)

BASE LEGAL
Artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO
VALOR.
 
Artigos 41, inc. XIX , do RIA-MPF,
 
Portaria PR/RO nº 86/2015 - Delegação de competência ao Secretário Estadual para ordenador
despesas.
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CONTRATADA
SRS TECNOLOGIA EM INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ 07.767.483/0001-01

VALOR
R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais)

 

 

3. Remeta-se os autos à CA para:

3.1 Realizar o empenho da despesa, observando-se as recomendações do item
3.3 do Parecer;

3.2 Publicar no SGA (Portal da transparência do MPF);

3.3 Envio do PGEA ao fiscal do contrato (ASSESP, que deve enviar a Nota de
Empenho ao fornecedor contratado e dar a ordem de início do fornecimento, acompanhar a
execução do objeto contratual e realizar o recebimento definitivo.

4. Após, quando do fim da execução do objeto contratual, a fiscal do contrato
deve realizar o recebimento do objeto por meio de Termo de Recebimento Definitivo e
encaminhar os autos à SEOF.

5. Por fim, solicito à CA a observância do contido no item 3.4 do mencionado
Parecer, ou seja, que nos próximos procedimentos de contratação a análise de possível
fracionamento de despesa seja realizada antes da elaboração do Termo de Referência, na
forma do tópico 2.5.3 do Parecer.

 

 

Porto Velho, data da assinatura digital.

 

(Assinado digitalmente)

JAKSON BARBOSA ALVES

Secretário Estadual
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/12/2025 13:09
        ***.566.321-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

200046 PROCURADORIA DA REPUBLICA - RO REAL - (R$)

2025 NE 109

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 172236 1000000000 339039 200097 MBASIC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

03/12/2025 Ordinário 131000001854/2025-48 - 16.700,00

07.767.483/0001-01 SRS TECNOLOGIA EM INSTALACOES LTDA

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de revisao, manutencao preventiva e inspecao de
todos os sistemas eletricos complementares (Quadro de Comando Eletricos, Subestacao Abrigada e do Sistema de
Protecao Contra Descargas Atmosfericas - SPDA) na sede da PRM/JI-Parana.

-

 A contratacao sera regida de acordo com as disposicoes do Termo de Referencia constante nos autos.

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

139 DISPENSA DE LICITACAO

75 - II -

Alínea

LEI 14.133 / 2021

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

ROGERIO WEBER 1867 SALA  2A CENTRO

CEP

76801-030

Município

PORTO VELHO RO

UF Telefone

CNPJ

26.989.715/0026-60

CEP

76820-886

Endereço

RUA JOSE CAMACHO, 3307           BAIRRO EMBRATEL

Município

PORTO VELHO

UF

RO

Telefone

(069)3216-0500

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

03/12/2025 13:08:44
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/12/2025 13:09
        ***.566.321-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 16.700,00

Total da Lista

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

001 16.700,00Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de
revisao, manutencao preventiva e inspecao de todos os sistemas
eletricos complementares (Quadro de Comando Eletricos, Subestacao
Abrigada e do Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosfericas -
SPDA) na sede da PRM/JI-Parana.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

03/12/2025 Inclusão 1,00000 16.700,0000 16.700,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

LEANDRO BORBA

***.566.321-**

03/12/2025 13:08:44

Gestor Financeiro

ZELIA RITA BRITO ONOFRE

***.899.512-**

03/12/2025 12:14:17

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

03/12/2025 13:08:44
Operação
Alteração
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-RO-00048442/2025 NOTA DE EMPENHO nº 109-2025

Signatário(a): DAIENY KETLEIN COSTA E FERREIRA BISINELLA
Data e Hora: 04/12/2025 10:43:26

Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave cc2258a4.ad93ddd2.92c41e84.8a12e937
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