
OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
1
COMPOSIÇÃO 01 ALMOXARIFE SER.CG MÊS 

253 ALMOXARIFE M.O. H 194,00 6,83 1.324,71

1.324,71
0,00

1.324,71
640,36
585,39

0,00
1.225,76

2.550,46
5,00

12.752,32

COMPOSIÇÃO 02 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

PLENO

SER.CG MÊS 

2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO M.O. H 49,00 42,83 2.098,65

2.098,65
0,00

2.098,65
1.014,49

927,41
0,00

1.941,89
4.040,55

5,00
20.202,74

COMPOSIÇÃO 03 MESTRE DE OBRAS SER.CG MÊS 
4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 194,00 16,00 3.103,42

3.103,42
0,00

3.103,42
1.500,19
1.371,42

0,00
2.871,61

5.975,03
5,00

29.875,14

PESQUISA 01 TAXAS E EMOLUMENTOS SER.CG MÊS 
PESQUISA PMBV TAXAS E EMOLUMENTOS MAT M 1,00 3,93 3,93

3,93
0,00
3,93
0,00
1,90
0,00
1,90
5,83

602,03
3.509,69

2
73960/1U INSTAL/LIGACAO PROVISORIA 

ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 

OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A 

CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN 

MEDIDOR

SER.CG UN 

12056 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 

TIPO CONDUITE D = 1 1/2"

MAT. M 1,00 16,25 16,25

12092 CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE 

ARDOSIA/MARMORE 100A/250V

MAT. UN 1,00 44,09 44,09

12344 FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, 

CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 

KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO 

NOMIMNAL DE 500 V

MAT. UN 3,00 1,51 4,53

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

CANTEIRO DE OBRA

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

PESSOAL TÉCNICO

PREÇO (mão-de-obra):

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

1875 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO 

ROSCAVEL 1 1/2"

MAT. UN 2,00 3,35 6,70

2673 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

1/2•, SEM LUVA

MAT. M 12,00 1,67 20,04

3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO 

PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE 

*15* KV

MAT. UN 4,00 12,49 49,96

392 ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ 

PARAFUSO"

MAT. UN 1,00 1,21 1,21

4481 PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* 

CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, 

(P/TELHADO, ESTRUTURAS 

PERMANENTES)

MAT. M 6,00 19,89 119,34

7701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 

2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 

2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M

MAT. M 2,00 44,86 89,72

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 24,00 17,96 431,04

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 24,00 12,17 292,08

979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 

MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 

450/750 V

MAT. M 20,00 5,80 116,00

723,12
467,84

1.190,96
0,00

354,79
0,00

354,79
1.545,75

2,00
3.091,49

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO

SER.CG M2 

4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* 

CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, 

(P/TELHADO)

MAT. M 1,00 2,93 2,93

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / 

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 4,00 4,57 18,28

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 

22*, DE *2,0 X 1,125* M

MAT. M2 1,00 225,00 225,00

5075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 MAT. KG 0,11 7,12 0,78

5652U CONCRETO NAO ESTRUTURAL, 

CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM 

BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SER.CG M3 0,01 285,53 2,86

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 17,38 17,38

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,00 12,17 24,34

41,72
249,85

291,57
0,00

86,86
0,00

86,86
378,43

6,00
2.270,56

BDI(29,79%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(29,79%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

74210/1U BARRACAO PARA DEPOSITO EM 

TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA 

EM FIBROCIMENTO 4 MM, 

INCLUSO PISO ARGAMASSA 

TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

SER.CG M2 

11467 FECHADURA SOBREPOR FERRO 

PINTADO CHAVE GRANDE

MAT. UN 0,11 9,65 1,06

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 3,62 0,75 2,72

2418 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 

Â½", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS

MAT. UN 0,33 7,70 2,54

2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM 

(PARA ESCORAMENTO)

MAT. M 4,50 1,67 7,52

367 AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,02 21,84 0,44

4408 RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

MAT. M 5,00 1,23 6,15

5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,50 7,00 3,50

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 8,00 7,03 56,24

7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 

E = 4 MM, DE *2,44 X 0,50* M (SEM 

AMIANTO)

MAT. M2 1,20 10,06 12,07

73965/10U ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO

SER.CG M3 0,06 42,64 2,56

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,00 17,38 104,28

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 17,38 13,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 12,17 97,36

215,54
94,79

310,33
0,00

92,45
0,00

92,45
402,78

30,00
12.083,46

3.1
3.1.1
72239U RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA SER.CG M2 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,38 2,61

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,17 1,83

4,43
0,00
4,43
0,00
1,32
0,00

BDI(29,79%):
ADM(%):

DEMOLIÇÕES
DEMOLIÇÕES DE PISOS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

1,32
5,75
49,13

282,64

72242U RETIRADA DE RODAPES DE 

MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

DE CORDAO

SER.CG M2 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,19 4,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,30

4,60
0,00
4,60
0,00
1,37
0,00
1,37
5,97
4,96

29,62

72881U TRANSPORTE LOCAL COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 

)

SER.CG M3XKM 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20

1,20
0,00
1,20
0,00
0,36
0,00
0,36
1,55

104,71
162,50

72898U CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94

0,94
0,00
0,94
0,00
0,28
0,00
0,28
1,22
20,94

25,56

73801/2U DEMOLICAO DE CAMADA DE 

ASSENTAMENTO/CONTRAPISO 

COM USO DE PONTEIRO, 

ESPESSURA ATE 4CM

SER.CG M2 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 12,17 18,26

18,26
0,00

18,26
0,00
5,44

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(29,79%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):
ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
5,44

23,69
101,81

2.412,20

73895/1U DEMOLICAO DE PISO DE 

MARMORE E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO

SER.CG M2 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,08 17,38 1,39

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

7,48
0,00
7,48
0,00
2,23
0,00
2,23
9,70
9,02

87,51

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

SER.CG M3 

5847U TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 

HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,31

0,31
0,66
0,97
0,00
0,29
0,00
0,29
1,26
20,94

26,46

85367U DEMOLICAO DE PISO EM 

LADRILHO COM ARGAMASSA

SER.CG M2 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,38 3,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,70 12,17 8,52

12,00
0,00

12,00
0,00
3,57
0,00
3,57

15,57
152,57

2.375,26

85397U RETIRADA DE AZULEJO COLADO SER.CG M2 
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,38 2,09

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 12,17 14,60

16,69PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):

BDI(29,79%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(29,79%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
16,69

0,00
4,97
0,00
4,97

21,66
105,38

2.282,68

85411U REMOCAO DE RODAPE CERAMICO SER.CG M 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 17,38 0,43

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,18 12,17 2,19

2,63
0,00
2,63
0,00
0,78
0,00
0,78
3,41
28,15

95,91

3.1.2
72235U DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO 

DE FORRO

SER.CG M2 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 12,17 4,87

4,87
0,00
4,87
0,00
1,45
0,00
1,45
6,32
55,19

348,70

72236U RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA 

EM TABUAS

SER.CG M2 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,38 3,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

9,56
0,00
9,56
0,00
2,85
0,00
2,85

12,41
55,19

684,86

72881U TRANSPORTE LOCAL COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 

)

SER.CG M3XKM 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20

1,20

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(29,79%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE FORRO EM MADEIRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(29,79%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(29,79%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
1,20
0,00
0,36
0,00
0,36
1,55

189,36
293,87

72898U CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94

0,94
0,00
0,94
0,00
0,28
0,00
0,28
1,22
27,05

33,02

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

SER.CG M3 

5847U TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 

HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,31

0,97
0,00
0,97
0,00
0,29
0,00
0,29
1,26
27,05

34,17

3.1.3
72237U RETIRADA DE ENTARUGAMENTO 

DE FORRO

SER.CG M2 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,19 6,88

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 12,17 4,87

11,74
0,00

11,74
0,00
3,50
0,00
3,50

15,24
12,44

189,62

72238U RETIRADA DE FORRO EM REGUAS 

DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE 

PERFIS

SER.CG M2 

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE FORRO EM PVC

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):

BDI(29,79%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(29,79%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,19 3,44

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

5,87
0,00
5,87
0,00
1,75
0,00
1,75
7,62
12,44

94,81

3.1.4
72226U RETIRADA DE ESTRUTURA DE 

MADEIRA PONTALETEADA PARA 

TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO

SER.CG M2 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,19 5,16

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,17 3,65

8,81
0,00
8,81
0,00
2,62
0,00
2,62

11,43
268,77

3.072,55

72229U RETIRADA DE ESTRUTURA DE 

MADEIRA COM TESOURAS PARA 

TELHAS ONDULADAS

SER.CG M2 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,19 6,88

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 12,17 4,87

11,74
0,00

11,74
0,00
3,50
0,00
3,50

15,24
67,45

1.028,11

72230U RETIRADA DE TELHAS DE 

CERAMICAS OU DE VIDRO

SER.CG M2 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

6,09
0,00
6,09
0,00
1,81
0,00
1,81
7,90

268,77
2.122,67

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE TELHADOS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(29,79%):
ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

72231U RETIRADA DE TELHAS 

ONDULADAS

SER.CG M2 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 12,17 4,26

4,26
0,00
4,26
0,00
1,27
0,00
1,27
5,53
67,45

372,89

72881U TRANSPORTE LOCAL COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 

)

SER.CG M3XKM 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20

1,20
0,00
1,20
0,00
0,36
0,00
0,36
1,55

706,06
1.095,75

72898U CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94

0,94
0,00
0,94
0,00
0,28
0,00
0,28
1,22

100,87
123,12

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

SER.CG M3 

5847U TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 

HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,31

0,97
0,00
0,97
0,00
0,29
0,00
0,29
1,26

100,87

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

127,44

3.1.5
72215U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 

ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

SER.CG M3 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,50 12,17 30,43

30,43
0,00

30,43
0,00
9,06
0,00
2,70

33,13
66,33

2.197,18

72881U TRANSPORTE LOCAL COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 

)

SER.CG M3XKM 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20

1,20
0,00
1,20
0,00
0,36
0,00
0,36
1,55

464,29
720,54

72898U CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 222,01 1,55

1,55
0,00
1,55
0,00
0,46
0,00
0,46
2,02
66,33

133,79

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

SER.CG M3 

5847U TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 

HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,31

0,97
0,00
0,97
0,00
0,29

LS(%): 
BDI(%):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
0,29
1,26
66,33

83,80

3.1.6
72881U TRANSPORTE LOCAL COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 

)

SER.CG M3XKM 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20

1,20
0,00
1,20
0,00
0,36
0,00
0,36
1,55
13,58

21,08

72898U CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94

0,94
0,00
0,94
0,00
0,28
0,00
0,28
1,22
1,94
2,37

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

SER.CG M3 

5847U TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 

HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,31

0,97
0,00
0,97
0,00
0,29
0,00
0,29
1,26
1,94
2,45

84152U DEMOLICAO MANUAL CONCRETO 

ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - 

INCL EMPILHACAO LATERAL NO 

CANTEIRO

SER.CG M3 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,70 17,38 29,55

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÕES DE LAJES E VIGAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

Página 11 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 17,00 12,17 206,89

236,44
0,00

236,44
0,00

70,43
0,00

70,43
306,87

1,94
595,33

3.1.7
COMPOSIÇÃO 04 ARRANCAMENTO DE 

PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE 

AR CONDICIONADO OU OUTROS

SER.CG UN 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,31 17,38 5,37

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 12,17 12,54

17,91
0,00

17,91
0,00
5,33
0,00
5,33

23,24
4,00

92,96

3.1.8
72142U RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA 

DE PASSAGEM OU JANELA

SER.CG UN 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,19 8,60

8,60
0,00
8,60
0,00
2,56
0,00
2,56

11,16
65,00

725,10

72143U RETIRADA DE BATENTES DE 

MADEIRA

SER.CG UN 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,19 20,63

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,38 20,86

41,48
0,00

41,48
0,00

12,36
0,00

12,36
53,84
27,00

1.453,74

72148U RETIRADA DE BATENTES 

METALICOS

SER.CG UN 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

RETIRADA DE GAVETAS DE AR CONDICIONADO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,38 20,86

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 12,17 14,60

35,46
0,00

35,46
0,00

10,56
0,00

10,56
46,02

4,00
184,09

COMPOSIÇÃO 05 RETIRADA DE GRADE DE FERRO SER.CG M2 
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,38 3,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

5,91
0,00
5,91
0,00
1,76
0,00
1,76
7,67
12,81

98,26

3.1.9
85407U REMOCAO DE FIACAO ELETRICA SER.CG M 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 12,92 5,81

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,96 1,80

7,61
0,00
7,61
0,00
2,27
0,00
2,27
9,88

300,00
2.963,11

85416U REMOCAO DE TOMADAS OU 

INTERRUPTORES ELETRICOS

SER.CG UN 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 12,92 4,52

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,96 6,29

10,81
0,00

10,81
0,00
3,22
0,00
3,22

14,03
70,00

981,94

COMPOSIÇÃO 06 RETIRADA DE LUMINÁRIA EM 

ALTURA DE 4,00 A 9,00M

SER.CG UN 

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SER.CG H 0,52 12,92 6,65

6,65
0,00
6,65
0,00
1,98
0,00
1,98
8,64
26,00

224,54

3.10
85333U RETIRADA DE APARELHOS 

SANITARIOS

SER.CG UN 

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

14,78
0,00

14,78
0,00
4,40
0,00
4,40

19,18
7,00

134,24

85418U RETIRADA DE TUBULACAO 

HIDROSSANITARIA EMBUTIDA 

COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"

SER.CG M 

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 14,20 2,84

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,38 3,48

6,32
0,00
6,32
0,00
1,88
0,00
1,88
8,20
41,65

341,43

COMPOSIÇÃO 07 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE 

PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA 

DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 

0,80M DE LARGURA

SER.CG M 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 17,38 17,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 12,17 12,54

30,44
0,00

30,44
0,00
9,07
0,00
9,07

39,50PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE BANHEIROS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

4,50
177,77

COMPOSIÇÃO 08 RETIRADA DE CHUVEIRO SER.CG UN 
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,38 6,95

6,95
0,00
6,95
0,00
2,07
0,00
2,07
9,02
4,00

36,09

COMPOSIÇÃO 09 RETIRADA DE TORNEIRA SER.CG UN 
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,38 5,21

5,21
0,00
5,21
0,00
1,55
0,00
1,55
6,77
6,00

40,60

3.1.11
COMPOSIÇÃO 10 CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOC

AMENTO E DESENRAIZAMENTO DE 

ARVORE,COM ALTURA ACIMA DE 

5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 

50CM, COM AUXILIO DE 

EQUIPAMENTO MECANICO

SER.CG UN 

19.005.0028-C RETRO-

ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTO

R DIESEL EM TORNO DE 

75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 

0,76M3,PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 

4,00M,INCLUSIVE OPERADOR

SER.CG H 1,50 84,54 126,81

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 18,23 12,17 221,87

348,68
0,00

348,68
0,00

103,87
0,00

103,87
452,55

5,00
2.262,77

3.1.12
72881U TRANSPORTE LOCAL COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 

)

SER.CG M3XKM 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

RETIRADA DE ÁRVORES

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

Página 15 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

1,20
0,00
1,20
0,00
0,36
0,00
0,36
1,55

132,54
205,69

72898U CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94

0,94
0,00
0,94
0,00
0,28
0,00
0,28
1,22
18,93

23,11

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

SER.CG M3 

5847U TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 

HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,31

0,97
0,00
0,97
0,00
0,29
0,00
0,29
1,26
18,93

23,92

COMPOSIÇÃO 11 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO SER.CG M2 
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,38 20,86

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 12,17 97,36

118,22
0,00

118,22
0,00

35,22
0,00

35,22
153,43

9,92
1.522,05

3.2
72105U CALHA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO NUMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM

SER.CG M 

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

COBERTURA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

1118 CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 

L = 50CM

MAT. M 1,05 22,53 23,66

13388 SOLDA 50/50 MAT. KG 0,07 42,42 2,97
5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,15 7,00 1,05

5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE 

REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

MAT. KG 0,04 50,46 2,02

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,55 12,17 6,69

88323U TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,55 15,65 8,61

15,30
29,69

45,00
0,00

13,40
0,00

13,40
58,40
35,94

2.098,87

72107U RUFO EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO NUMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 25CM

SER.CG M 

1116 RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L 

= 25CM

MAT. M 1,05 11,26 11,82

5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,10 7,00 0,70

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,17 3,04

88323U TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 15,65 3,91

6,96
12,52

19,48
0,00
5,80
0,00
5,80

25,28
36,32

918,19

72110U ESTRUTURA METALICA EM 

TESOURAS OU TRELICAS, VAO 

LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, NAO SENDO 

CONSIDERADOS OS 

FECHAMENTOS METALICOS, AS 

COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS 

EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 

TELHAS DE COBERTURA E A 

PINTURA DE ACABAMENTO

SER.CG M2 

10966 PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL 

"U", 6 " X 2 " (QUALQUER 

ESPESSURA)

MAT. KG 10,00 3,70 37,00

88278U MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SER.CG H 0,70 14,60 10,22

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,70 12,17 8,52

18,74
37,00

55,74
0,00

16,60

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
16,60

72,34
259,22

18.752,92

73794/1U PINTURA COM TINTA PROTETORA 

ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE 

SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 

DEMAOS

SER.CG M2 

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,30 1,55 0,47
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,05 9,04 0,45

7293 TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA 

DE SUPERFICIE METALICA

MAT. L 0,12 11,90 1,43

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 17,38 13,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 12,17 9,74

23,64
2,35

25,99
0,00
7,74
0,00
7,74

33,73
69,85

2.355,76

COMPOSIÇÃO 12 COBERTURA COM TELHA 

TERMOACÚSTICA DE ALUMÍNIO, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, E 30CM 

ALTURA DE 70MM, LARGURA ÚTIL 

DE 1000 MME LARGURA NOMINAL 

1056 MM.

SER.CG M2 

10.001.000026.MAT Massa para calafetação MAT. KG 0,00 12,10 0,05
23.004.000052.MAT Telha de alumínio termoacústica esp. 

30 mm largura nominal 1056 mm

MAT. M2 1,06 88,65 93,97

25.002.000022.MAT Parafuso rosca soberba galvanizado Ø 

8 mm x 110 mm

MAT. UN 0,82 0,68 0,56

88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,22 12,84 2,82

88323U TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,22 15,65 3,44

6,27
94,58

100,84
0,00

30,04
0,00

30,04
130,88
259,22

33.927,72

COMPOSIÇÃO 13 EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS SER.CG M 
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,38 2,09

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,37 12,17 4,50

88629U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,01 460,43 2,30

8,89
0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

8,89
0,00
2,65
0,00
2,65

11,54
32,62

376,41

COMPOSIÇÃO 14 PORTINHOLA 60X100CM COM 

PINTURA, INCLUSO ACESSÓRIOS.

SER.CG UN 

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 

PARA ARGAMASSA

MAT. KG 0,39 0,64 0,25

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 1,63 0,75 1,22

73924/2U PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

SER.CG M2 1,80 18,18 32,72

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,18 17,38 20,57

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,18 12,17 14,40

M58111 PORTA DE FERRO ABRIR SOB 

ENCOMENDA

MAT. M2 0,60 200,00 120,00

67,69
121,47

189,16
0,00

56,35
0,00

56,35
245,51

1,00
245,51

3.3
73792/1U FORRO EM PLACAS PRE-

MOLDADAS DE GESSO LISO, 

BISOTADO, 60X60CM COM 

ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS 

BORDAS 3,0CM, INCLUSO 

FIXACAO COM ARAME E 

ESTRUTURA DE MADEIRA

SER.CG M2 

3315 GESSO MAT. KG 1,50 0,52 0,78
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,10 7,80 0,78

4415 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 5* 

CM, NÃO APARELHADA, (RIPÃO- 

P/TELHADO)

MAT. M 2,00 2,46 4,92

4425 PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* 

CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - 

P/TELHADO)

MAT. M 0,50 10,80 5,40

4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE 

*60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 

MM (30 MM NAS BORDAS) SEM 

COLOCACAO

MAT. M2 1,08 11,85 12,80

5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,05 7,00 0,35

5065 PREGO POLIDO COM CABECA 10 X 10 MAT. KG 0,01 13,54 0,14

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 14,20 17,04

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88269U GESSEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,70 15,87 11,11

36,84PREÇO (mão-de-obra):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTO PARA O TETO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

25,16
62,00

0,00
18,47
0,00

18,47
80,47
204,68

16.471,20

3.4
6110U ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM 

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

SER.CG M3 

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 

20* CM

MAT. UN 795,00 0,22 174,90

87335U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE 

EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 

AF_06/2014

SER.CG M3 0,29 349,78 99,69

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 7,00 17,38 121,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 7,00 12,17 85,19

306,54
174,90

481,44
0,00

143,42
0,00

143,42
624,86

1,13
706,09

73764/4U PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE 

CONCRETO SEXTAVADO, 

ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE 

AREIA.

SER.CG M2 

367 AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,06 21,84 1,31

711 BLOCO SEXTAVADO P/ 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 

MPA, DE 25 X 25 X 6 CM, DE ACORDO 

COM NBR 9780 / 9781

MAT. M2 1,00 36,19 36,19

88260U CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,16 16,37 2,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,32 12,17 3,89

91277U PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 

KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

SER.CG CHP 0,11 5,88 0,65

7,16
37,50

44,66
0,00

13,30
0,00

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTO EM PISO

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

13,30
57,97
871,87

50.538,16

73892/2U EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) EM CONCRETO 12 

MPA, TRAÇO 1:3:5 

(CIMENTO/AREIA/BRITA), 

PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO 

EM MADEIRA, INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 16,03 0,75 12,02

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,04 22,25 0,97

4505 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 

1 X 7CM NAO APARELHADA 

(P/FORMA)

MAT. M 2,00 1,80 3,60

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,03 90,00 2,57

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,03 90,00 2,57

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,38 1,74

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,38 3,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,76 12,17 9,25

88830U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 

DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_10/2014

SER.CG CHP 0,05 0,85 0,04

88831U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 

DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. 

AF_10/2014

SER.CG CHI 0,05 0,29 0,01

14,52
21,72

36,24
0,00

10,80
0,00

10,80
47,04
166,68

7.840,07

73907/3U CONTRAPISO/LASTRO DE 

CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, 

E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA

SER.CG M2 

5652U CONCRETO NAO ESTRUTURAL, 

CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM 

BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SER.CG M3 0,05 285,53 14,28

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,38 6,08

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,70 12,17 8,52

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

14,60
14,28

28,88
0,00
8,60
0,00
8,60

37,48
204,68

7.671,69

COMPOSIÇÃO 94 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE 

BASE PARA REVESTIMENTO DE 

PISO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA PENEIRADA 

ESPESSURA 3CM/ TRAÇO 1:3

SER.CG M2 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,38 4,35

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,17 3,04

88639 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,03 398,61 11,96

19,35
0,00

19,35
0,00
5,76
0,00
5,76

25,11
174,40

4.378,99

84162U RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 

7CM, FIXADO COM COLA

SER.CG M 

1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA 

PARA CHAPA DE LAMINADO 

MELAMINICO

MAT. KG 0,04 19,69 0,79

6186 RODAPE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 

7 X 1,5CM

MAT. M 1,03 8,84 9,11

88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,84 1,93

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,19 2,58

4,50
9,89

14,40
0,00
4,29
0,00
4,29

18,69
33,50

625,99

84179U CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, 

COLOCADO SOBRE ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

SER.CG M2 

10710 CARPETE DE NYLON, E = 6 MM, 

COLOCADO

MAT. M2 1,10 65,40 71,94

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,17 3,04

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,03 398,61 11,96

15,00PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

71,94
86,94

0,00
25,90
0,00

25,90
112,84

74,46
8.402,10

84665U PINTURA ACRILICA PARA 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 

PISO CIMENTADO

SER.CG M2 

7343 TINTA PARA SINALIZACAO 

HORIZONTAL A BASE DE RESINA 

ACRILICA

MAT. L 0,35 7,88 2,76

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,33 12,17 4,02

12,71
2,76

15,46
0,00
4,61
0,00
4,61

20,07
24,00

481,70

87250U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_06/2014

SER.CG M2 

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

MAT. M2 1,07 18,85 20,17

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 6,14 0,44 2,70

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,19 2,82 0,54
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,49 16,22 7,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,21 12,17 2,56

10,50
23,41

33,91
0,00

10,10
0,00

10,10
44,01
27,78

1.222,66

87251U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014

SER.CG M2 

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

MAT. M2 1,06 18,85 19,98

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 6,14 0,44 2,70

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,19 2,82 0,54
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,26 16,22 4,22

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,17 1,83

6,04
23,22

29,26
0,00
8,72
0,00
8,72

37,98
108,22

4.109,98

88649U RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 

ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS 

DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_06/2014

SER.CG M 

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

MAT. M2 0,15 18,85 2,82

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 0,60 0,44 0,27

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,08 2,82 0,24
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 16,22 0,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,26

1,03
3,33
4,36
0,00
1,30
0,00
1,30
5,66

102,56
580,37

COMPOSIÇÃO 15 PEITORIL DE GRANITO NATURAL, 

ASSENTADO COM ARGAMSSA 

MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA 

15CM)

SER.CG M 

20232 SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1,00 145,70 145,70
38546 ARGAMASSA USINADA 

AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE 

PARA CONTRAPISO, INCLUI 

BOMBEAMENTO

MAT. M3 0,00 775,10 2,91

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

0,49
148,61

149,09
0,00

44,41
0,00ADM(%):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

44,41
193,51

12,10
2.341,45

COMPOSIÇÃO 16 SOLEIRA DE GRANITO NATURAL 

DE 15CM DE 

LARGURA,ASSENTADO COM 

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:1:4

SER.CG M 

20232 SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1,00 145,70 145,70
38546 ARGAMASSA USINADA 

AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE 

PARA CONTRAPISO, INCLUI 

BOMBEAMENTO

MAT. M3 0,00 775,10 2,91

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

0,49
148,61

149,09
0,00

44,41
0,00

44,41
193,51

4,40
851,44

COMPOSIÇÃO 17 SOLEIRA DE GRANITO NATURAL 

DE 25 CM DE LARGURA, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 

MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:1:4.

SER.CG M 

38546 ARGAMASSA USINADA 

AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE 

PARA CONTRAPISO, INCLUI 

BOMBEAMENTO

MAT. M3 0,01 775,10 4,84

4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, 

POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* 

CM, E= *3* CM, CORTE RETO

MAT. M 1,00 117,93 117,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

0,49
122,77

123,26
0,00

36,72
0,00

36,72
159,98

2,60
415,95

COMPOSIÇÃO 18 SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS 

E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM 

TINTA TERMOPLASTICA A BASE 

DE RESINAS NATURAIS E/OU 

SINTETICAS,EM VIAS 

RODOVIARIAS,APLICADO POR 

EXTRUSAO,CONFORME NORMAS 

DO DER-RJ

SER.CG M2 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

02990-E MASSA TERMOPLASTICA RESINA 

NATURAL

MAT. KG 6,15 9,54 58,67

1140 CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV 

C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP 

CARGA ATE 5,0T (INCL 

MANUT/OPERACAO)

MAT. H 0,13 52,59 7,01

19.006.0040-C MAQUINA DE DEMARCACAO DE 

FAIXAS,COM FUSOR APLICADOR E 

FUSORDERRETEDOR,PARA USO 

RODOVIARIO E URBANO.

SER.CG H 0,02 126,92 2,28

25972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, 

TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184

MAT. KG 0,25 5,53 1,38

25973 MICROESFERAS DE VIDRO PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, 

TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184

MAT. KG 0,25 5,53 1,38

88250U AUXILIAR DE MECÂNICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,27 14,50 3,97

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,69 12,17 8,35

14,61
68,45

83,05
0,00

24,74
0,00

24,74
107,79

7,00
754,55

COMPOSIÇÃO 19 PEITORIL DE GRANITO NATURAL, 

ASSENTADO COM ARGAMSSA 

MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA 

25CM)

SER.CG M 

38546 ARGAMASSA USINADA 

AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE 

PARA CONTRAPISO, INCLUI 

BOMBEAMENTO

MAT. M3 0,00 775,10 2,91

4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, 

POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* 

CM, E= *3* CM, CORTE RETO

MAT. M 1,00 117,93 117,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

0,49
120,84

121,32
0,00

36,14
0,00

36,14
157,47

9,80
1.543,16

COMPOSIÇÃO 20 RETIRADA DE PISO SEXTAVADO SER.CG M2 
88260U CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,16 16,37 2,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,32 12,17 3,89

6,51
0,00
6,51
0,00
1,94BDI(%):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
1,94
8,45
14,27

120,64

COMPOSIÇÃO 21 MEIO FIO CONJUGADO C/ 

SARJETA, COM CONCRETO FCK 20 

Mpa COM PINTURA EM CAL

SER.CG M 

73481U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM 

TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H 

<= 1 M

SER.CG M3 0,06 31,05 1,86

73972/2U CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM 

BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SER.CG M3 0,09 417,29 36,30

74157/4U LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES
SER.CG M3 0,09 84,05 7,31

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 17,38 1,16

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 12,17 1,62

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM 

SUPERCAL

SER.CG M2 0,72 1,59 1,14

49,41
0,00

49,41
0,00

14,72
0,00

14,72
64,13
359,18

23.032,59

3.5
73774/1U DIVISORIA EM MARMORITE 

ESPESSURA 35MM, 

CHUMBAMENTO NO PISO E 

PAREDE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, POLIMENTO 

MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 6,50 0,75 4,88

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 13,00 4,40 57,20
22 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO MAT. KG 3,00 5,00 15,00

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,03 7,80 0,23

367 AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,02 21,84 0,33

4824 GRANA DE MARMORE MAT. KG 20,00 0,47 9,40
88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,00 16,63 66,52

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,00 17,38 52,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 5,00 12,17 60,85

179,51
87,04

266,55
0,00

79,40
0,00

79,40
345,95

6,56
2.269,44

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAREDE DE VEDAÇÃO E DIVISORIAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

Página 27 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

73932/1U GRADE DE FERRO EM BARRA 

CHATA 3/16"

SER.CG M2 

550 BARRA DE FERRO RETANGULAR, 

BARRA CHATA, 3/4 X 3/16" (L X E)

MAT. KG 42,00 4,62 194,04

567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO 

DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (L X E) , 

1,20KG/M

MAT. M 2,00 6,09 12,18

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 16,67 25,01

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,60 12,17 19,47

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,00 398,61 1,59

46,07
206,22

252,29
0,00

75,16
0,00

75,16
327,45

44,96
14.722,11

87494U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

34548 TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 

X 17,5* CM

MAT. M 0,42 2,39 1,00

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 

MM (ACAO DIRETA)

MAT. CENTO 0,01 46,06 0,46

37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM 

FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 

CM - 4,5 MPA (NBR 15270)

MAT. UN 13,60 1,40 19,04

87369U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SER.CG M3 0,01 423,40 5,84

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,99 17,38 17,21

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,02

29,07
20,50

49,58
0,00

14,77
0,00

14,77
64,35
33,83

2.176,85

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

87519U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

34557 TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 

1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 

X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E 

COMPRIMENTO 50,0 CM

MAT. M 0,42 1,50 0,63

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 

MM (ACAO DIRETA)

MAT. CENTO 0,01 46,06 0,23

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,03 350,00 9,91

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

SER.CG M3 0,01 353,50 3,46

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,55 17,38 26,94

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,78 12,17 9,43

39,84
10,77

50,60
0,00

15,07
0,00

15,07
65,68
191,53

12.579,45

COMPOSIÇÃO 22 VERGA E CONTRA 10X10CM EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

FCK=20MPA (PREPARO COM 

BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA 

FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 

3A.

SER.CG M 

5069 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 MAT. KG 0,01 7,00 0,07

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,22 7,03 1,56

88999 ARMAÇÃO DE VERGA E 

CONTRAVERGA DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_01/2015

SER.CG KG 0,72 8,35 6,01

73972/2U CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM 

BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SER.CG M3 0,01 417,29 4,17

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 14,20 1,75

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,08 17,38 1,30

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,02 17,38 0,35

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 12,17 0,73

14,31
1,63

15,94

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
4,75
0,00
4,75

20,69
43,20

893,90

3.6
72125U REMOÇÃO DE PINTURA 

PVA/ACRILICA

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,50 0,37 0,19

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

6,09
0,19
6,27
0,00
1,87
0,00
1,87
8,14

666,24
5.421,75

73924/2U PINTURA ESMALTE ACETINADO, 

DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA

SER.CG M2 

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,60 1,55 0,93
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,07 9,04 0,63

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO 

ACETINADO

MAT. L 0,16 11,51 1,84

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

14,78
3,40

18,18
0,00
5,42
0,00
5,42

23,60
40,65

959,14

79499/1U PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 

A 6M C/1 DEMAO D/TINTA 

GRAFITE C/PROPRIEDADES DE 

PRIMER E ACABAMENTO - OBS: 

C/ALTO TEOR DE ZARCAO

SER.CG UN 

3768 LIXA P/ FERRO MAT. UN 1,00 1,55 1,55
7293 TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA 

DE SUPERFICIE METALICA

MAT. L 0,25 11,90 3,00

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,38 5,21

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,17 3,65

8,87
4,55

13,41
0,00
4,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
4,00

17,41
5,00

87,05

87268U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 25X35 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 4,86 0,44 2,14

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,29 2,82 0,82
536 REVESTIMENTO EM CERAMICA 

ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2

MAT. M2 1,08 19,95 21,55

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,86 16,22 13,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,44 12,17 5,35

19,30
24,50

43,81
0,00

13,05
0,00

13,05
56,86
92,22

5.243,27

87527U EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE 

AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

SER.CG M3 0,04 353,50 13,29

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,58 17,38 10,08

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,21 12,17 2,57

25,94
0,00

25,94
0,00
7,73
0,00
7,73

33,67
52,78

1.776,96

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

87530U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES DE 

AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

87369U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SER.CG M3 0,04 423,40 15,92

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,47 17,38 8,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,17 12,17 2,08

26,17
0,00

26,17
0,00
7,80
0,00
7,80

33,97
397,93

13.515,85

87894U CHAPISCO APLICADO TANTO EM 

PILARES E VIGAS DE CONCRETO 

COMO EM ALVENARIA DE 

FACHADA SEM PRESENÇA DE 

VÃOS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

SER.CG M2 

87313U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,00 383,21 1,61

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,38 2,16

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 12,17 0,75

4,52
0,00
4,52
0,00
1,35
0,00
1,35
5,87

450,71
2.643,59

88415U APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

6085 SELADOR ACRILICO MAT. L 0,16 4,31 0,69
88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 17,38 0,94

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,01 12,17 0,17

1,11
0,69
1,80
0,00
0,54
0,00
0,54
2,33

1.126,24
2.628,95

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,33 13,18 4,35

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,19 17,38 3,25

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 12,17 0,84

4,09
4,35
8,44
0,00
2,51
0,00
2,51

10,95
1.126,24

12.335,96

COMPOSIÇÃO 23 EMASSAMENTO DE PAREDE COM 

MASSA ACRÍLICA COM DUAS 

DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,50 0,37 0,19

4052 MASSA ACRILICA MAT. 18L 0,04 65,57 2,56
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,84 3,21

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,38 6,08

9,29
2,74

12,04
0,00

12,04
0,00

12,04
24,07
460,00

11.072,41

3.7
68050U PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, 

COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO GUARNICAO E VIDRO 

LISO INCOLOR

SER.CG M2 

4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 

(LINHA 25), COM DUAS FOLHAS PARA 

VIDRO E GUARNICAO, DE 1,80 X 2,10 

M

MAT. M2 1,00 509,59 509,59

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 17,38 26,07

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 12,17 12,17

88626U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2014

SER.CG M3 0,00 358,23 1,43

39,67
509,59

549,26
0,00

163,63
0,00

163,63
712,89

3,78
2.694,72

73809/1U JANELA DE ALUMINIO TIPO 

MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES 

E VIDRO FANTASIA

SER.CG M2 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 2,12 0,75 1,59

367 AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,01 21,84 0,11

601 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 

25, 90 X 110CM (INCLUSO 

GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)

MAT. M2 1,10 325,16 357,68

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 17,38 17,38

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,10 12,17 13,39

30,77
359,38

390,14
0,00

116,22
0,00

116,22
506,37

0,75
379,77

73910/10U PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 

LISA PARA PINTURA, 

90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 

2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

SER.CG UN 

10556 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 

FOLHA LISA PARA PINTURA *90 X 210 

X 3,5* CM

MAT. UN 1,00 89,95 89,95

184 ADUELA/BATENTE 

DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 

3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M 

MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA 

OU SIMILAR

MAT. JG 1,00 55,52 55,52

20006 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM 

MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA 

OU SIMILAR

MAT. M 10,20 3,53 36,01

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,61 7,88 4,82
2427 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" 

SEM ANEIS

MAT. UN 3,00 12,37 37,11

4378 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO 

ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

7 X 65 MM

MAT. UN 6,00 0,42 2,52

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

4419 PECA DE MADEIRA DE LEI 

NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ 

FIXACAO DE ESQUADRIAS OU 

RODAPE

MAT. UN 6,00 0,97 5,82

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,09 17,19 35,84

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,43 17,38 24,82

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,51 12,17 42,75

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SER.CG M3 0,01 414,59 4,23

107,64
231,75

339,39
0,00

101,10
0,00

101,10
440,49

1,00
440,49

73910/5U PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 

LISA PARA PINTURA, 

80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 

2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

SER.CG UN 

10555 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 

FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 

X 3,5* CM

MAT. UN 1,00 78,88 78,88

184 ADUELA/BATENTE 

DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 

3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M 

MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA 

OU SIMILAR

MAT. JG 1,00 55,52 55,52

20006 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM 

MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA 

OU SIMILAR

MAT. M 10,00 3,53 35,30

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 7,88 4,73
2427 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" 

SEM ANEIS

MAT. UN 3,00 12,37 37,11

4378 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO 

ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

7 X 65 MM

MAT. UN 6,00 0,42 2,52

4419 PECA DE MADEIRA DE LEI 

NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ 

FIXACAO DE ESQUADRIAS OU 

RODAPE

MAT. UN 6,00 0,97 5,82

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,05 17,19 35,24

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,40 17,38 24,33

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,45 12,17 41,99

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SER.CG M3 0,01 414,59 4,15

105,70
219,88

325,58

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
96,99
0,00

96,99
422,57

6,00
2.535,44

74065/3U PINTURA ESMALTE BRILHANTE 

PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,40 0,37 0,15

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,04 9,04 0,36

6086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR 

BRANCO FOSCO PARA MADEIRA

MAT. GL 0,06 41,71 2,34

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO 

BRILHO

MAT. L 0,16 11,18 1,79

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,38 6,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 12,17 4,26

11,21
4,63

15,85
0,00
4,72
0,00
4,72

20,57
20,58

423,25

74067/2U JANELA DE CORRER EM 

ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, 

COM BANDEIRA, INCLUSO 

GUARNICAO E VIDRO LISO 

INCOLOR

SER.CG M2 

598 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 

FOLHAS PARA VIDRO COM BANDEIRA 

,160 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO 

E VIDRO LISO INCOLOR)

MAT. M2 1,00 410,31 410,31

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,10 16,67 18,34

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,90 12,17 23,12

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SER.CG M3 0,01 414,59 2,49

52,64
410,31

462,95
0,00

137,91
0,00

137,91
600,86

26,10
15.682,44

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

84875U PORTA DE MADEIRA MACICA 

REGIONAL 1A, DE CORRER 

P/VIDRO, COM ADUELA E ALIZAR 

DE 1A, TRILHO E RODIZIOS

SER.CG M2 

11573 RODIZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO 

SKF

MAT. UN 2,00 3,78 7,56

11580 TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4 P/ 

RODIZIOS

MAT. M 1,20 6,66 7,99

184 ADUELA/BATENTE 

DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 

3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M 

MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA 

OU SIMILAR

MAT. JG 0,55 55,52 30,54

20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, 

E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ 

EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

MAT. M 5,96 2,54 15,14

4419 PECA DE MADEIRA DE LEI 

NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ 

FIXACAO DE ESQUADRIAS OU 

RODAPE

MAT. UN 3,57 0,97 3,46

5028 PORTA QUADRICULADA DE MADEIRA-

DE-LEI (ANGELIM OU EQUIVALENTE 

REGIONAL), DE CORRER PARA VIDRO 

E = *3,5* CM

MAT. M2 1,00 347,32 347,32

5067 PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 MAT. KG 0,15 7,59 1,14

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 14,20 14,20

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 17,19 17,19

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,68 17,38 11,82

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,68 12,17 8,28

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SER.CG M3 0,01 414,59 2,49

53,97
412,01

465,98
0,00

138,82
0,00

138,82
604,80

2,10
1.270,07

84880U FECHADURA BICO DE PAPAGAIO 

PARA PORTA DE CORRER 

INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, 

ACABAMENTO PADRAO MEDIO

SER.CG UN 

11482 FECHADURA BICO PAPAGAIO P/ 

PORTA CORRER INTERNA CHAVE 

BIPARTIDA - ACAB PADRAO MEDIO

MAT. CJ 1,00 31,11 31,11

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 14,20 11,36

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 17,19 13,75

25,11
31,11

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

56,22
0,00

16,75
0,00

16,75
72,97

1,00
72,97

84887U MACANETA TIPO ALAVANCA, 

PADRAO MEDIO

SER.CG UN 

11519 MACANETA ALAVANCA - ACAB 

PADRAO MEDIO

MAT. PAR 1,00 18,77 18,77

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 14,20 11,36

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 17,19 13,75

25,11
18,77

43,88
0,00

13,07
0,00

13,07
56,95

7,00
398,68

COMPOSIÇÃO 24 MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM 

PINHAO E CREMALHEIRA,EM 

ALUMINIO, COM PINTURA 

ELETROSTATICA, COM POTENCIA 

Nº2 PARA PORTAS DEMADEIRA 

OU ALUMINIO ATE 

0,90M.FORNECIMENTO

SER.CG UN 

11560 MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ 

LARGURA ATE 90CM

MAT. UN 1,00 73,13 73,13

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

6,09
73,13

79,22
0,00

23,60
0,00

23,60
102,81

2,00
205,63

COMPOSOSIÇÃO 25 PORTÃO AUTOMÁTICO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADA, 

DESLIZANTE, PARA ALTO FLUXO 

DE VEÍCULOS, PARA VÃO DE 1800 

X 3500 MM

SER.CG UN 

01.012.000025.SET Portão automático em chapa de aço 

galvanizada, tipo deck em posição 

vertical 1,80 x 3,50 m, sistema 

deslizante, fluxo de veículos alto

SER.MO UN 1,00 2.636,55 2.636,55

0,00
2.636,55

2.636,55
0,00

785,43
0,00

785,43
ADM(%):

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

3.421,98
1,00

3.421,98

3.8
74125/2U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 

4MM, COM MOLDURA EM 

ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO

SER.CG M2 

11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM MAT. M2 1,00 190,34 190,34
1344 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 

6 MM

MAT. UN 1,05 39,17 41,13

587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS 

DESIGUAIS 1 X 3/4 ", E = 1/8 "

MAT. KG 1,54 26,53 40,86

7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

MAT. L 0,18 8,52 1,53

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,80 14,20 25,56

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,80 15,62 28,12

53,68
273,86

327,53
0,00

97,57
0,00

97,57
425,11

0,96
408,10

86895U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

SER.CG UN 

11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA 

E=2,5 CM

MAT. M2 0,38 294,41 110,99

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,03 39,01 1,00
37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 

ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO

MAT. UN 2,00 20,85 41,70

4823 MASSA PLASTICA ADESIVA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,38 41,92 16,11

7568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO 

ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB 

CHATA 5,5 X 65MM

MAT. UN 6,00 0,61 3,66

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,92 16,63 31,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,98 12,17 11,93

43,86
173,47

217,33
0,00

64,74
0,00

64,74
282,07

2,00
564,13

86901U CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 

LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LOUÇAS E METAIS E ESPELHOS 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 

35* CM

MAT. UN 1,00 51,24 51,24

4823 MASSA PLASTICA ADESIVA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,53 41,92 22,10

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 16,63 14,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,27 12,17 3,29

17,42
73,34

90,76
0,00

27,04
0,00

27,04
117,79

2,00
235,59

86906U TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 

13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " 

OU 3/4 " (REF 1193)

MAT. UN 1,00 29,77 29,77

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,03 1,90 0,06

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,38 1,74

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,37

2,10
29,83

31,93
0,00
9,51
0,00
9,51

41,44
2,00

82,89

86944U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 

MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM 

METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE 

MESA CROMADA TUBO MÓVEL 

PADRÃO ALTO - FORNEC. E 

INSTAL. AF_12/2013_P

SER.CG UN 

86884U ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 5,69 5,69

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

SER.CG UN 1,00 417,62 417,62

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

86909U TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, 

DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 63,64 63,64

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 161,51 161,51

648,46
0,00

648,46
0,00

193,18
0,00

193,18
841,64

1,00
841,64

COMPOSIÇÃO 26 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

SER.CG UN 

377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, 

TIPO CONVENCIONAL

MAT. UN 1,00 18,00 18,00

86887U ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 26,72 26,72

86888U VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

SER.CG UN 1,00 264,07 264,07

290,79
18,00

308,79
0,00

91,99
0,00

91,99
400,78

4,00
1.603,11

3.9
75030/1U TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 

DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,00 36,13 0,03

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,00 31,37 0,01

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 14,20 5,68

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,38 6,95

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, 

AGUA FRIA (NBR-5648)

MAT. M 1,60 1,97 3,15

12,63

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

3,19
15,82

0,00
4,71
0,00
4,71

20,54
29,76

611,14

75030/8U TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 

DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,00 36,13 0,02

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,00 31,37 0,01

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 14,20 4,97

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,38 6,08

9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, 

AGUA FRIA (NBR-5648)

MAT. M 1,60 1,48 2,37

11,05
2,40

13,45
0,00
4,01
0,00
4,01

17,46
41,44

723,52

86884U ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,02 1,90 0,03

6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL 

PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 

• X 30 CM

MAT. UN 1,00 2,44 2,44

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,38 2,61

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 12,17 0,61

3,22
2,47
5,69
0,00
1,69
0,00
1,69
7,38
3,00

22,15

86886U ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 

11683 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM 

METAL CROMADO 1/2" x 30CM

MAT. UN 1,00 21,44 21,44

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,02 1,90 0,03

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,38 2,61

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 12,17 0,61

3,22
21,47

24,69
0,00
7,35
0,00
7,35

32,04
4,00

128,17

86906U TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 

13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " 

OU 3/4 " (REF 1193)

MAT. UN 1,00 29,77 29,77

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,03 1,90 0,06

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,38 1,74

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,37

2,10
29,83

31,93
0,00
9,51
0,00
9,51

41,44
2,00

82,89

86912U TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2• OU 3/4•, PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 

13416 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE 

PARA COZINHA SEM AREJADOR, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

(REF 1158)

MAT. UN 1,00 24,65 24,65

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,03 1,90 0,06

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,38 2,09

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

2,57
24,71

27,28
0,00
8,13
0,00
8,13

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

35,41
2,00

70,81

88503U CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 

1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

SER.CG UN 

11675 REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL 

DN 32

MAT. UN 1,00 14,12 12,10

11829 TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" C/ 

BALAO PLASTICO

MAT. UN 1,00 24,88 29,64

119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

BISNAGA COM 75 GR

MAT. UN 0,40 4,00 1,64

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,30 1,90 0,60

34636 CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 

LITROS, COM TAMPA

MAT. UN 1,00 285,19 273,50

3536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA 

PREDIAL 32 MM

MAT. UN 1,00 1,60 0,96

67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM 

FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", 

PARA CAIXA D AGUA

MAT. UN 1,00 7,47 7,90

68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM 

FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 

CAIXA D AGUA

MAT. UN 2,00 12,61 26,66

7140 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 

PREDIAL 32MM

MAT. UN 1,00 2,57 2,29

87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, 

COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", 

PARA CAIXA D AGUA

MAT. UN 1,00 14,09 14,90

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 7,70 14,20 72,04

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 7,70 17,38 85,12

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, 

AGUA FRIA (NBR-5648)

MAT. M 1,50 1,97 2,96

9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, 

AGUA FRIA (NBR-5648)

MAT. M 2,00 4,21 8,42

157,16
381,57

538,73
0,00

160,49
0,00

160,49
699,22

1,00
699,22

89352U REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2•, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

SER.CG UN 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 50 M (L X C)

MAT. UN 0,01 7,00 0,09

6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)

MAT. UN 1,00 14,43 14,43

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 14,20 2,84

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,38 3,48

6,32
14,52

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

20,84
0,00
6,21
0,00
7,49

28,33
2,00

56,65

89985U REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

SER.CG UN 

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 50 M (L X C)

MAT. UN 0,01 7,00 0,09

6024 REGISTRO PRESSAO COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

MAT. UN 1,00 35,03 35,03

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,23 14,20 3,27

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,38 5,21

8,48
35,12

43,60
0,00

12,99
0,00

12,99
56,59

5,00
282,95

COMPOSIÇÃO 27 COLAR PARA TOMADA D ÁGUA SER.CG UN 
37418 COLAR DE TOMADA EM 

POLIPROPILENO, PP, COM 

PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

MAT. UN 1,00 8,11 8,11

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

8,69
8,11

16,80
0,00
5,00
0,00
5,00

21,80
1,00

21,80

COMPOSIÇÃO 28 BOLSA DE LIGACAO PARA VASO 

SANITARIO.FORNECIMENTO

SER.CG UN 

6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL 

PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)

MAT. UN 1,00 2,09 2,09

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,38 1,74

1,74
2,09
3,83PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
1,14
0,00
1,14
4,97
4,00

19,87

3.10
74051/1U CAIXA DE GORDURA DUPLA EM 

CONCRETO PRE-MOLDADO DN 

60MM COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 0,50 0,75 0,38

3280 CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO 

PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM 

TAMPA, D = 60* CM

MAT. UN 1,00 137,98 137,98

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,00 17,38 34,76

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,00 12,17 24,34

59,10
138,36

197,46
0,00

58,82
0,00

58,82
256,28

1,00
256,28

74104/1U CAIXA DE INSPEÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO 

DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

SER.CG UN 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 0,80 0,75 0,60

6045U CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO 

COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SER.CG M3 0,02 389,29 7,01

6087U TAMPA EM CONCRETO ARMADO 

60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 

SEPTICA

SER.CG UN 1,00 21,57 21,57

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 

20* CM

MAT. UN 75,89 0,22 16,69

73965/10U ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO

SER.CG M3 0,22 42,64 9,21

87335U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE 

EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 

AF_06/2014

SER.CG M3 0,02 349,78 7,97

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,90 17,38 33,02

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,65 12,17 20,08

88630U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

SER.CG M3 0,02 337,45 5,57

104,43
17,29

121,73
0,00

36,26
0,00

36,26
157,99

3,00
473,97

74165/1U TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 

40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,01 36,13 0,18

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,01 31,37 0,24

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 14,20 8,52

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,38 10,43

9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

MAT. M 1,50 2,51 3,77

18,95
4,18

23,13
0,00
6,89
0,00
6,89

30,02
11,00

330,21

74165/2U TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 

50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,00 36,13 0,09

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,00 31,37 0,12

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,75 14,20 10,65

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,75 17,38 13,04

9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

MAT. M 1,40 4,32 6,05

23,69
6,25

29,94
0,00
8,92
0,00
8,92

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

38,86
15,13

587,93

74165/4U TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 

100MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,01 36,13 0,30

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,01 31,37 0,41

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,09 14,20 15,48

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,09 17,38 18,94

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 

MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

MAT. M 1,30 6,64 8,63

34,42
9,34

43,76
0,00

13,04
0,00

13,04
56,80
40,18

2.282,17

86877U VÁLVULA EM METAL CROMADO 

1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,04 1,90 0,08

37588 VALVULA EM METAL CROMADO PARA 

TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO

MAT. UN 1,00 13,45 13,45

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,17 17,38 2,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 12,17 0,61

3,56
13,53

17,09
0,00
5,09
0,00
5,09

22,18
1,00

22,18

86879U VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA 

PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,04 1,90 0,08

6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA 

TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 

UNHO E SEM LADRAO

MAT. UN 1,00 1,95 1,95

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,38 2,09

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

2,57
2,03
4,60
0,00
1,37
0,00
1,37
5,97
7,00

41,78

86882U SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 

1.1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,05 1,90 0,10

6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA 

TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "

MAT. UN 1,00 9,73 9,73

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,14 17,38 2,43

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

2,92
9,83

12,75
0,00
3,80
0,00
3,80

16,54
4,00

66,17

89707U CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

SER.CG UN 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,01 36,13 0,53

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM 

TUBOS DE PVC COM ANEL DE 

BORRACHA (POTE DE 400* G)

MAT. UN 0,02 13,23 0,26

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,02 31,37 0,71

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,00 0,79 0,79

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,06 0,37 0,02

5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 

50 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA

MAT. UN 1,00 5,58 5,58

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 14,20 3,55

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,38 4,35

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

7,90
7,90

15,79
0,00
4,70
0,00
4,70

20,50
2,00

41,00

COMPOSIÇÃO 29 CAIXA SIFONADA DE PVC COM 

GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 

MM.

SER.CG UN 

14.002.000008.MAT Caixa de PVC sifonada Ø 150 mm, 

altura 150 mm, entrada Ø 40 mm, 

saída Ø 50 mm, grelha redonda de 

PVC, 7 entradas, para esgoto sanitário

MAT. UN 1,00 26,87 26,87

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 14,20 5,68

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,38 6,95

12,63
26,87

39,50
0,00

11,77
0,00

11,77
51,27

1,00
51,27

3.11
3.11.1
COMPOSIÇÃO 31 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 

PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE-

35CMX12,5CM/LETRA: 6,5CM - 

ACIMA DA PORTA

SER.CG UN 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

COTAÇÃO 06 PLACA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE- 

35CMX 12,5CM/ LETRA:6,5CM - 

ACIMA DA PORTA

MAT. UN 1,00 40,00 40,00

2,43
40,00

42,43
0,00

12,64
0,00

12,64
55,08

2,00
110,15

COMPOSIÇÃO 32 PLACA PARA INDICAÇÃO DE 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE - 19 CM X 

12,5CM

SER.CG UN 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

COMBATE A INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COTAÇÃO 07 PLACA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - 

19CM X 12,5CM

MAT. UN 1,00 40,00 40,00

2,43
40,00

42,43
0,00

12,64
0,00

12,64
55,08

2,00
110,15

COMPOSIÇÃO 30 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMA COM LÂMPADA 

FLUORESCENTE 15W

SER.CG UN 

56535 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMA COM LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15W

MAT. UN 1,00 112,52 112,52

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 12,92 19,38

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 17,96 26,94

46,32
112,52

158,84
0,00

47,32
0,00

47,32
206,16

4,00
824,63

3.11.2
72554U EXTINTOR DE CO2 6KG - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL 

COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 

DE 6 KG, CLASSE BC

MAT. UN 1,00 750,00 750,00

4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO 

FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 

X 50 MM

MAT. UN 1,00 0,36 0,36

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,38 5,21

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,17 3,65

8,87
750,36

759,23
0,00

226,17
0,00

226,17
985,40

1,00
985,40

83635U EXTINTOR INCENDIO TP PO 

QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

EXTINTORES 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL 

COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

MAT. UN 1,00 250,00 250,00

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

14,78
250,00

264,78
0,00

78,88
0,00

78,88
343,65

1,00
343,65

COMPOSIÇÃO 33 PINTURA DE SINALIZACAO PARA 

EXTINTORES DE INCENDIO,EM 

QUADRADOS VERMELHOS E 

BORDAS AMARELAS,CONFORME 

PROJETO EMOP 2547 

(HIDRAULICA/SANITARIA/INCEN

DIO)

SER.CG UN 

12815 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 0,13 5,31 0,69
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO 

ACETINADO

MAT. L 0,18 11,51 2,07

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,98 17,38 17,01

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,48 12,17 5,89

22,90
2,76

25,66
0,00
7,64
0,00
7,64

15,29
2,00

30,58

3.11.3
COMPOSIÇÃO 34 PORTA CORTA FOGO C/ BARRA 

ANTIPÂNICO

SER.CG UN 

COTAÇÃO 01 PORTA CORTA FOGO C/ BARRA 

ANTIPÂNICO

MAT. UN 1,00 1.500,00 1.500,00

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,03 22,25 0,64

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,03 90,00 2,85

88251U AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,00 9,08 36,32

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,00 17,38 104,28

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,00 16,67 33,34

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,00 12,17 73,02

246,96
1.503,50

1.750,46
0,00

521,46
0,00

521,46

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PORTA CORTA FOGO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

2.271,92
1,00

2.271,92

3.12
53527U REATERRO COMPACTADO 

MANUALMENTE (VALAS DE 

FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)

SER.CG M3 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,00 12,17 48,68

48,68
0,00

48,68
0,00

14,50
0,00

14,50
63,18
27,61

1.744,45

5622U REGULARIZACAO E COMPACTACAO 

MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

SER.CG M2 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,33 12,17 4,02

4,02
0,00
4,02
0,00
1,20
0,00
1,20
5,21
27,61

143,92

73904/1U ATERRO APILOADO(MANUAL) EM 

CAMADAS DE 20 CM COM 

MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.

SER.CG M3 

6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA 

(COLETADO NO COMERCIO)

MAT. M3 1,10 22,50 24,75

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,00 12,17 36,51

36,51
24,75

61,26
0,00

18,25
0,00

18,25
79,51
14,30

1.136,98

73965/10U ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO

SER.CG M3 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,50 12,17 42,60

42,60
0,00

42,60
0,00

12,69
0,00

12,69
ADM(%):

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS INICIAIS E TRABAHOS EM TERRA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

55,28
27,61

1.526,39

3.13
73992/1U LOCACAO CONVENCIONAL DE 

OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M, 

SEM REAPROVEITAMENTO

SER.CG M2 

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,02 7,80 0,16

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / 

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,25 4,57 1,14

5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,01 7,00 0,07

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,32 7,03 2,23

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 17,38 2,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 12,17 1,58

3,84
3,60
7,44
0,00
2,22
0,00
2,22
9,65

146,44
1.413,80

3.14
73907/3U CONTRAPISO/LASTRO DE 

CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, 

E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA

SER.CG M2 

5652U CONCRETO NAO ESTRUTURAL, 

CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM 

BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SER.CG M3 0,05 285,53 14,28

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,38 6,08

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,70 12,17 8,52

28,88
0,00

28,88
0,00
8,60
0,00
8,60

37,48
12,88

482,76

73942/2U ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 

3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / 

CORTE (C/PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO.

SER.CG KG 

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,02 7,80 0,16

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,10 3,72 4,09
88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,38 1,74

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LOCAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 12,17 1,22

2,96
4,25
7,20
0,00
2,15
0,00
2,15
9,35

131,90
1.233,10

74254/2U ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 

(1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SER.CG KG 

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,03 7,80 0,23

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,10 3,75 4,13
88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 14,20 1,42

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,38 1,74

3,16
4,36
7,52
0,00
2,24
0,00
2,24
9,76

356,40
3.477,15

84215U FORMA PARA ESTRUTURAS DE 

CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) 

EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 

X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 

UTILIZACOES. (FABRICACAO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM)

SER.CG M2 

1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 

MM

MAT. UN 0,17 70,06 12,20

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA 

FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

MAT. L 0,01 5,83 0,03

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / 

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 1,04 4,57 4,75

4506 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 

2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA 

(SARRAFO-P/FORMA)

MAT. M 0,55 3,48 1,91

5068 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 MAT. KG 0,27 7,12 1,92

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,31 7,03 2,18

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,23 14,20 3,27

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,91 17,38 15,82

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

19,08
23,01

42,09
0,00

12,54
0,00

12,54
54,63
125,49

6.855,30

COMPOSIÇÃO 35 CONCRETO FCK 25 MPA, LANÇADO 

COM BOMBA . LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

SER.CG M3 

1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

MAT. M3 1,05 683,28 717,44

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,38 10,43

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,38 10,43

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,65 17,38 11,35

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,73 12,17 8,93

90587U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO 

DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SER.CG CHI 0,10 1,43 0,15

41,29
717,44

758,73
0,00

226,03
0,00

226,03
984,75

7,20
7.090,23

3.15
74106/1U IMPERMEABILIZACAO DE 

ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 

TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

SER.CG M2 

7319 TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E 

ARGAMASSA - LATA 18L

MAT. L 0,40 6,70 2,68

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 12,17 4,87

4,87
2,68
7,55
0,00
2,25
0,00
2,25
9,80
31,69

310,45

3.16
55865U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

SER.CG M 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

IMPERMEABILIZAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

2680 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 

1/2•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 4,75 5,23

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 12,92 5,81

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 17,96 8,08

13,90
5,23

19,12
0,00
5,70
0,00
5,70

24,82
5,95

147,66

83408U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

SER.CG M 

2682 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2 

1/2•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 11,33 12,46

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 12,92 7,75

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,96 10,78

18,53
12,46

30,99
0,00
9,23
0,00
9,23

40,22
32,60

1.311,28

68069U HASTE COPPERWELD 5/8• X 3,0M 

COM CONECTOR

SER.CG UN 

3380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO

MAT. UN 1,00 26,70 26,70

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 12,92 5,17

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,96 7,18

12,35
26,70

39,05
0,00

11,63
0,00

11,63
50,69

1,00
50,69

72289U CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM 

EM ALVENARIA - EXECUÇÃO

SER.CG UN 

1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP 

IV- 32

MAT. 50KG 1,78 36,18 64,40

31 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,50 3,57 8,93
370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,25 22,25 5,56

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,13 90,00 11,70

7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 

CM

MAT. UN 72,00 0,35 25,20

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,63 17,38 63,09

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 11,00 12,17 133,87

196,96
115,79

312,75
0,00

93,17
0,00

93,17
405,91

1,00
405,91

72331U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7564 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 

10A/250V S/PLACA, TIPO 

SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 3,31 3,31

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,96 4,49

6,43
3,31
9,74
0,00
2,90
0,00
2,90

12,64
2,00

25,28

72332U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, 

COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7559 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CONJUNTO EMBUTIR 2 

INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V 

C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU 

EQUIV

MAT. UN 1,00 8,33 8,33

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,92 3,23

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,96 6,29

9,52
8,33

17,85
0,00
5,32
0,00
5,32

23,16
3,00

69,49
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

72335U ESPELHO PLASTICO 4X2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7549 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

ESPELHO EM PVC 4X2"

MAT. UN 1,00 1,54 1,54

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 12,92 1,29

1,29
1,54
2,83
0,00
0,84
0,00
0,84
3,68
2,00
7,35

72934U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO DN 20MM (3/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX 

OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,01 1,01

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 12,92 1,55

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,96 2,16

3,71
1,01
4,72
0,00
1,40
0,00
1,40
6,12

320,35
1.960,66

72935U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO DN 25MM (1") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX 

OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,09 1,09

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

4,63
1,09
5,72
0,00
1,70
0,00
1,70
7,43
60,25

447,45

73783/5U POSTE CONCRETO SEÇÃO 

CIRCULAR COMPRIMENTO=7M 

CARGA NOMINAL TOPO 100KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO 

EXCLUSIVE TRANSPORTE - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SER.CG UN 

5054 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 

KG, H = 7 M (NBR 8451)

MAT. UN 1,00 390,54 390,54

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

Página 59 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

6045U CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO 

COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SER.CG M3 0,10 389,29 38,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 5,50 12,17 66,94

91634U GUINDAUTO HIDRÁULICO, 

CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

SER.CG CHP 1,00 100,31 100,31

92873U LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

SER.CG M3 0,10 134,58 13,46

219,63
390,54

610,17
0,00

181,77
0,00

181,77
791,94

1,00
791,94

73860/12U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 16MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,09 17,96 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,09 12,17 1,10

979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 

MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 

450/750 V

MAT. M 1,00 5,80 5,80

2,71
5,80
8,51
0,00
2,54
0,00
2,54

11,05
28,10

310,43

73860/22U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 35MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,17 1,83

987 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 35MM2, TP 

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 1,00 12,02 12,02

4,52
12,02

16,54
0,00
4,93
0,00
4,93

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

21,47
18,00

386,40

73860/7U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 17,96 0,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

983 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP 

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 1,00 0,79 0,79

1,21
0,81
2,02
0,00
0,60
0,00
0,60
2,62

375,75
983,35

73860/8U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 17,96 0,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 12,17 0,61

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP 

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,10 1,10

1,51
1,12
2,63
0,00
0,78
0,00
0,78
3,41

981,15
3.346,16

73860/9U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 4MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 17,96 1,10

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 12,17 0,74

981 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, 

TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,57 1,57

1,84
1,59
3,43

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
1,02
0,00
1,02
4,45

330,40
1.470,49

74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 

10 ATE 30A

MAT. UN 1,00 6,77 6,77

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 17,96 2,25

2,25
6,77
9,02
0,00
2,69
0,00
2,69

11,70
13,00

152,11

74130/3U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 

ATE 50A

MAT. UN 1,00 36,43 36,43

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

2,69
36,43

39,12
0,00

11,66
0,00

11,66
50,78

9,00
457,01

74130/5U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 

ATE 100A

MAT. UN 1,00 64,03 64,03

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 12,92 5,17

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,96 7,18

12,35
64,03

76,38
0,00

22,75
0,00

22,75
99,14

2,00
198,27PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

74131/6U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 32 

DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

12041 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 

P/ 32 DISJUNTORES UNIPOLARES EM 

CHAPA DE ACO GALV

MAT. UN 1,00 375,88 375,88

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,50 12,92 45,22

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,50 17,96 62,86

108,08
375,88

483,96
0,00

144,17
0,00

144,17
628,13

1,00
628,13

74252/1U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

2685 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

1•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 3,25 3,58

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,92 3,88

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,96 5,39

9,26
3,58

12,84
0,00
3,82
0,00
3,82

16,66
35,00

583,23

83387U CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

4,63
1,40
6,03
0,00
1,80
0,00
1,80
7,83
60,00

469,74

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

83388U CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" 

OCTOGONAL

SER.CG UN 

1871 CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" MAT. UN 1,00 2,50 2,50
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

4,63
2,50
7,13
0,00
2,12
0,00
2,12
9,26
34,00

314,73

83407U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

SER.CG M 

2684 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 

1/4•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 4,32 4,75

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 12,92 5,81

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 17,96 8,08

13,90
4,75

18,65
0,00
5,56
0,00
5,56

24,20
65,00

1.573,21

83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 

COM TAMPA E DRENO BRITA

SER.CG UN 

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 

PARA ARGAMASSA

MAT. KG 3,01 0,64 1,93

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 

MM

MAT. M2 0,06 37,35 2,24

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 18,51 0,75 13,88

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,07 22,25 1,45

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3,72 8,02
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,04 90,00 3,29

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,00 90,00 0,36

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 

20* CM

MAT. UN 60,48 0,22 13,31

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,68 17,38 29,18

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,48 12,17 54,56

83,74
44,47

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

128,21
0,00

38,19
0,00

38,19
166,41

6,00
998,44

83467U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, 

COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7560 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CONJUNTO EMBUTIR 3 

INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V 

C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU 

EQUIV

MAT. UN 1,00 11,49 11,49

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,53 12,92 6,85

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,53 17,96 9,52

16,37
11,49

27,86
0,00
8,30
0,00
8,30

36,15
4,00

144,62

83540U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7528 TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, 

UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM 

PLACA

MAT. UN 1,00 4,71 4,71

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,92 2,58

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,96 3,59

6,18
4,71

10,89
0,00
3,24
0,00
3,24

14,13
42,00

593,42

83566U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

20A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7529 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V 

C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU 

EQUIV

MAT. UN 1,00 12,04 12,04

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,92 2,58

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,96 3,59

6,18
12,04

18,22

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):

Página 65 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
5,43
0,00
5,43

23,64
9,00

212,78

92983U CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 12,92 0,83

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 17,96 1,15

986 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 25MM2, TP 

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 1,02 9,06 9,20

1,98
9,21

11,19
0,00
3,33
0,00
3,33

14,52
94,40

1.370,92

COMPOSIÇÃO 43 LUMINARIA COM 2 PETALAS 180o 

PARA 2 LAMPADAS VAPOR DE 

SODIO 70W COM POSTE 

METALICO H=3.00M, INCLUSO 

BASE EM CONCRETO 

SER.CG UN 

74138 CONCRETO USINADO NÃO 

BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

SER.CG M3 0,07 647,52 45,33

73481U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM 

TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H 

<= 1 M

SER.CG M3 0,25 31,05 7,76

84215U FORMA PARA ESTRUTURAS DE 

CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 

ESPESSURA = 12 MM, 03 

UTILIZACOES. (FABRICACAO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM)

SER.CG M2 0,60 36,02 21,61

88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,15 12,84 53,29

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,00 17,96 53,88

M54433 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA 

3/4"X0.30M GALVANIZADO

MAT. UN 4,00 1,80 7,21

M56211 POSTE METALICO GALVANIZADO 

H=3.00 COM BASE DE FIXACAO E 

CHUMBAD ORES

MAT. UN 1,00 90,00 90,00

M56212 LUMINARIA COM 2 PETALAS 180o 

PARA 2 LAMPADAS VAPOR DE SODIO 

70W

MAT. UN 1,00 210,00 210,00

181,87
307,21

489,08
0,00

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

145,70
0,00

145,70
634,78

5,00
3.173,88

COMPOSIÇÃO 36 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 

DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - 

SENSIBILIDADE 30MA - 240V

SER.CG UN 

54103 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 

DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V 

- 2 PÓLOS - 25A

MAT. UN 1,00 145,00 145,00

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 12,92 15,50

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,96 21,55

88279U MONTADOR ELETROMECÃNICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 22,82 11,41

48,47
145,00

193,47
0,00

57,63
0,00

57,63
251,10

4,00
1.004,40

COMPOSIÇÃO 37 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS 175V - 8KA

SER.CG UN 

61001 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 

SURTOS 175V - 8KA

MAT. UN 1,00 65,10 65,10

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,96 10,78

10,78
65,10

75,87
0,00

22,60
0,00

22,60
98,48

4,00
393,90

COMPOSIÇÃO 38 LUMINÁRIA DE EMBUTIR,FIXADA 

EM LAJE OU FORRO,TIPO 

CALHA,CHANFRADA OU 

PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLE

TA,EQUIPADA COM REATOR 

ELETRONICO DE ALTO FATOR DE 

POTENCIA(AFP>=0,92)E 

LAMPADA FLUORESCENTE DE 

4X20W.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SER.CG UN 

05337-E SUPORTE P/LAMPADA FLUORESCENTE MAT. UN 8,00 0,57 4,56

1086 REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 

20W/127V

MAT. UN 2,00 22,14 44,28

12242 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 

CHAPA ACO P/ 4 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 20W (NAO INCLUI 

REATOR E LAMP)

MAT. UN 1,00 10,94 10,94

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 

1,24MM (0,009 KG/M)

MAT. KG 0,06 14,99 0,90

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

3753 LAMPADA FLUORESCENTE 20W MAT. UN 4,00 3,64 14,56
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,47 17,96 44,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,47 12,17 30,08

74,48
75,24

149,72
0,00

44,60
0,00

44,60
194,32

30,00
5.829,68

COMPOSIÇÃO 39 EXAUSTOR TUBO 

AXIAL,ACIONAMENTO 

DIRETO,DIAMETRO DE 

300MM,HELICE DE 6 

PALETAS,FABRICADA EM CHAPA 

DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

SER.CG UN 

13261-E EXAUSTOR TUBO AXIAL, 

ACIONAMENTO DIRETO, DIAMETRO 

DE 300MM, HELICE DE 6 PALETAS, 

FABRICADA EM CHAPA DE ACO 

CARBONO

MAT. UN 1,00 294,36 294,36

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 17,38 17,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 12,17 12,54

30,44
294,36

324,80
0,00

96,76
0,00

96,76
421,55

1,00
421,55

COMPOSIÇÃO 40 CAIXA DE PROTECAO PARA 

MEDIDOR TRIFÁSICO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

1061 CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR 

TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA 

DE ALUMINIO 3MM

MAT. UN 1,00 102,58 102,58

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 4,86 0,75 3,65

367 AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,01 21,84 0,24

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,68 17,38 46,58

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,68 12,17 32,62

79,19
106,47

185,66
0,00

55,31
0,00

55,31
240,97

1,00
240,97

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COMPOSIÇÃO 41 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ISOLADOR

SER.CG UN 

3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO 

ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 

MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

MAT. UN 1,00 2,50 2,50

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 12,92 7,75

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,96 10,78

18,53
2,50

21,03
0,00
6,26
0,00
6,26

27,29
1,00

27,29

COMPOSIÇÃO 42 LUMINÁRIA DE EMBUTIR,FIXADA 

EM LAJE OU FORRO,TIPO 

CALHA,CHANFRADA OU 

PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLE

TA,EQUIPADA COM REATOR 

ELETRONICO DE ALTO FATOR DE 

POTENCIA(AFP>=0,92)E 

LAMPADA FLUORESCENTE DE 

2X20W.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SER.CG UN 

05337-E SUPORTE P/LAMPADA FLUORESCENTE MAT. UN 4,00 0,57 2,28

1086 REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES 

20W/127V

MAT. UN 1,00 22,14 22,14

COTAÇÃO 02 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 

CHAPA ACO P/ 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 20W (NAO INCLUI 

REATOR E LAMP)

MAT. UN 1,00 8,94 8,94

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 

1,24MM (0,009 KG/M)

MAT. KG 0,06 14,99 0,90

3753 LAMPADA FLUORESCENTE 20W MAT. UN 2,00 3,64 7,28
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,47 17,96 44,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,47 12,17 30,08

74,48
41,54

116,02
0,00

34,56
0,00

34,56
150,58

4,00
602,33

3.17

COMPOSIÇÃO 51

ELETROCALHA PERFURADA,COM 

TAMPA,TIPO "U",100X50MM, CHAPA 

#16, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 

CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

SER.CG M 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES PARA REDE LÓGICA

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

05565-E

PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 

PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE 

(30X20)MM

MAT. UN 0,01596 24,69 0,39

05568-E PORCA ALTA, DE 1/4" MAT. UN 3,19200 0,04 0,13

07637-E TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM MAT. UN 0,79920 5,30 4,24

07639-E
PROLONGADOR PARA TIRANTE 

ROSQUEADO, DE 1/4"
MAT. UN 1,59600 0,41 0,65

07641-E
ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, 

DE 1/4"
MAT. UN 3,19200 0,03 0,10

11944-E

ELETROCALHA PERFURADA, SEM 

VIROLA, MED.(100X50X3000)MM, PRE-

ZINCADA, SEM TAMPA

MAT. UN 0,39600 21,46 8,50

13874-E

SUPORTE SUSPENSAO OMEGA 

P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 

100X50MM (LARGURA X ABA)

MAT. UN 0,79920 1,09 0,87

13885-E

TAMPA DE ENCAIXE PARA 

ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 

100X3000MM

MAT. UN 0,39600 12,00 4,75

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SER.CG H 1,03000 17,96 18,50

18,50
19,63

38,13
0,00

11,36
0,00

11,36
49,49
63,00

3.117,61

55866U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

2681 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

2", SEM LUVA

MAT. M 1,10 7,77 8,55

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 12,92 5,81

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 17,96 8,08

13,90
8,55

22,44
0,00
6,69
0,00
6,69

29,13
49,00

1.427,31

72335U ESPELHO PLASTICO 4X2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7549 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

ESPELHO EM PVC 4X2"

MAT. UN 1,00 1,54 1,54

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 12,92 1,29

1,29
1,54
2,83
0,00
0,84
0,00
0,84
3,68
21,00

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

77,19

73613U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

2674 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

3/4•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 2,08 2,29

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,92 3,88

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,96 5,39

9,26
2,29

11,55
0,00
3,44
0,00
3,44

14,99
75,00

1.124,50

83387U CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

4,63
1,40
6,03
0,00
1,80
0,00
1,80
7,83
21,00

164,41

83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 

COM TAMPA E DRENO BRITA

SER.CG UN 

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 

PARA ARGAMASSA

MAT. KG 3,01 0,64 1,93

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 

MM

MAT. M2 0,06 37,35 2,24

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 18,51 0,75 13,88

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,07 22,25 1,45

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3,72 8,02
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,04 90,00 3,29

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,00 90,00 0,36

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 

20* CM

MAT. UN 60,48 0,22 13,31

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,68 17,38 29,18

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,48 12,17 54,56

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

83,74
44,47

128,21
0,00

38,19
0,00

38,19
166,41

5,00
832,03

COMPOSIÇÃO 44 TOMADA RJ 45 PARA 

INFORMÁTICA COM PLACA

SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40

55269 TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA 

COM PLACA

MAT. UN 1,00 38,90 38,90

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,92 3,23

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,96 4,49

7,72
40,30

48,02
0,00

14,31
0,00

14,31
62,33
22,00

1.371,19

COMPOSIÇÃO 45 CABO UTP-CAT 5 SER.CG M 
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 17,96 0,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 12,17 0,61

COTAÇÃO 13 CABO UTP-CAT 5 MAT. M 1,00 1,15 1,15

1,51
1,15
2,66
0,00
0,79
0,00
0,79
3,45

704,00
2.427,30

COMPOSIÇÃO 46 RACK FECHADO 12 US, 400mm, 

PROFUNDIDADE PADRÃO 19"

SER.CG UN 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 12,92 103,36

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 17,96 143,68

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 25,09 200,72

COTAÇÃO 14 RACK FECHADO 12 Us, 400mm 

PROFUNDIDADE PADRÃO 19"

MAT. UN 1,00 600,00 600,00

447,76
600,00

1.047,76
0,00

312,13
0,00

312,13
1.359,89

1,00QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

1.359,89

COMPOSIÇÃO 47 CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 

PARES

SER.CG M 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 12,92 0,90

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 17,96 1,26

I6817 CABO DE FIBRA ÓTICA, 02 PARES MAT. M 1,02 4,49 4,58

2,16
4,58
6,74
0,00
2,01
0,00
2,01
8,75
95,00

831,45

COMPOSIÇÃO 48 CABO TELEFÔNICO CTP - APL, Ø 

DO CONDUTOR 0,50 MM, COM 20 

PARES

SER.CG M 

16715.3.4.6 Cabo telefônico CTP-APL (diâmetro do 

condutor: 0,50 mm / diâmetro 

externo nominal: 12,0 mm / número 

de pares: 20)

MAT. M 1,02 6,46 6,59

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 12,92 1,68

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 17,96 2,33

4,01
6,59

10,60
0,00
3,16
0,00
3,16

13,76
47,50

653,71

COMPOSIÇÃO 49 TERMINADOR ÓPITICO 4 FIBRAS SER.CG UN 
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,50 12,92 32,30

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,50 17,96 44,90

COTAÇÃO 10 TERMINADOR ÓPTICO 4 FIBRAS, 

FURUKAWA

MAT. UN 1,00 60,00 60,00

77,20
60,00

137,20
0,00

40,87
0,00

40,87
178,07

2,00
356,14

COMPOSIÇÃO 50 CORDÃO ÓPTICO MM 50.1 DUL 

LC/SC

SER.CG UN 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 12,92 0,90

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 17,96 1,26

COTAÇÃO 11 CORDÃO ÓPTICO MM 50.1 DUP 

LC/SC, FURUKAWA, DE 2,5 METROS

MAT. UN 1,02 55,00 56,10

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

2,16
56,10

58,26
0,00

17,36
0,00

17,36
75,61

4,00
302,45

3.18
85179U PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS 

EM LEIVAS

SER.CG M2 

159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

ADUBO BOVINO

MAT. M3 0,01 219,10 1,10

25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MAT. KG 0,10 3,14 0,31
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

MAT. KG 0,15 0,12 0,02

3323 GRAMA SAO CARLOS OU CURITIBANA MAT. M2 1,00 7,00 7,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 12,17 1,22

88441U JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 14,28 1,43

2,65
8,43

11,07
0,00
3,30
0,00
3,30

14,37
319,64

4.593,55

3.19
84122U PLACA INAUGURACAO EM 

ALUMINIO 0,40X0,60M 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

SER.CG UN 

10848 PLACA DE INAUGURACAO METÁLICA, 

40*CM X 60*CM

MAT. UN 1,00 678,38 678,38

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 17,38 26,07

26,07
678,38

704,45
0,00

209,86
0,00

209,86
914,31

1,00
914,31

3.20
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 

3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 3,60 0,18

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,14 12,17 1,70

1,70
0,18
1,88
0,00
0,56
0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DIVERSOS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAISAGISMO ANEXO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,56
2,44

692,00
1.691,93

4
4.1
72215U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 

ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

SER.CG M3 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,50 12,17 30,43

30,43
0,00

30,43
0,00
9,06
0,00
9,06

39,49
9,63

380,28

72881U TRANSPORTE LOCAL COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 

)

SER.CG M3XKM 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20

1,20
0,00
1,13
0,00
0,34
0,00
0,34
1,47
53,45

78,39

72898U CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94

0,94
0,00
0,94
0,00
0,28
0,00
0,28
1,22
10,69

13,05

73896/1U RETIRADA CUIDADOSA DE 

AZULEJOS/LADRILHOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

SER.CG M2 

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 16,22 24,33

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 12,17 18,26

42,59
0,00

42,59
0,00

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E CORTE EM PISO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADEQUAÇÃO DO ANEXO III 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

12,69
0,00

12,69
55,27

1,47
81,25

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

SER.CG M3 

5847U TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 

HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,31

0,97
0,00
0,97
0,00
0,29
0,00
0,29
1,26
10,69

13,51

COMPOSIÇÃO 07 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE 

PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA 

DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 

0,80M DE LARGURA

SER.CG M 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 17,38 17,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 12,17 12,54

30,44
0,00

30,44
0,00
9,07
0,00
9,07

39,50
1,00

39,50

COMPOSIÇÃO 52 CORTE EM PISOS DE 

MARMORE,MARMORITE OU 

CERAMICA COM MAQUITA

SER.CG M 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SER.CG H 0,62 17,38 10,74

10,74
0,00

10,74
0,00
3,20
0,00
3,20

13,94
5,30

73,88

4.1.2
85407U REMOCAO DE FIACAO ELETRICA SER.CG M 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 12,92 5,81

RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,96 1,80

7,61
0,00
7,61
0,00
2,27
0,00
2,27
9,88

240,00
2.370,48

COMPOSIÇÃO 06 RETIRADA DE LUMINÁRIA EM 

ALTURA DE 4,00 A 9,00M

SER.CG UN 

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SER.CG H 0,52 22,82 11,75

11,75
0,00

11,75
0,00
3,50
0,00
3,50

15,25
16,00

244,05

4.1.3
COMPOSIÇÃO 04 ARRANCAMENTO DE 

PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE 

AR CONDICIONADO OU OUTROS

SER.CG UN 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,31 17,38 5,37

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 12,17 12,54

17,91
0,00

17,91
0,00
5,33
0,00
5,33

23,24
4,00

92,96

4.1.4
72142U RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA 

DE PASSAGEM OU JANELA

SER.CG UN 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,19 8,60

8,60
0,00
8,60
0,00
2,56
0,00
2,56

11,16
4,00

44,62

72143U RETIRADA DE BATENTES DE 

MADEIRA

SER.CG UN 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,19 20,63

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

RETIRADA DE GAVETAS DE AR CONDICIONADO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,38 20,86

41,48
0,00

41,48
0,00

12,36
0,00

12,36
53,84

2,00
107,68

4.1.5
72227U RETIRADA DE ESTRUTURA DE 

MADEIRA PONTALETEADA PARA 

TELHAS ONDULADAS

SER.CG M2 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,19 3,44

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

5,87
0,00
5,87
0,00
1,75
0,00
1,75
7,62
7,52

57,31

72231U RETIRADA DE TELHAS 

ONDULADAS

SER.CG M2 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 12,17 4,26

4,26
0,00
4,26
0,00
1,27
0,00
1,27
5,53
7,52

41,57

72881U TRANSPORTE LOCAL COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 

)

SER.CG M3XKM 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20

1,20
0,00
1,20
0,00
0,36
0,00
0,36
1,55
15,80

24,52

72898U CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE TELHADOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94

0,94
0,00
0,94
0,00
0,28
0,00
0,28
1,22
2,26
2,76

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

SER.CG M3 

5847U TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 

HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,31

0,97
0,00
0,97
0,00
0,29
0,00
0,29
1,26
2,26
2,86

4.1.6
72881U TRANSPORTE LOCAL COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM 

)

SER.CG M3XKM 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20

1,20
0,00
1,20
0,00
0,36
0,00
0,36
1,55
4,48
6,95

72898U CARGA E DESCARGA 

MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 

5811U CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 

162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94

0,94
0,00
0,94
0,00
0,28
0,00
0,28
1,22
0,64
0,78

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

73801/2U DEMOLICAO DE CAMADA DE 

ASSENTAMENTO/CONTRAPISO 

COM USO DE PONTEIRO, 

ESPESSURA ATE 4CM

SER.CG M2 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 12,17 18,26

18,26
0,00

18,26
0,00
5,44
0,00
5,44

23,69
12,76

302,32

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM 

BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

SER.CG M3 

5847U TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 

HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,31

0,97
0,00
0,97
0,00
0,29
0,00
0,29
1,26
0,64
0,81

4.2
74159/1U SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 

15CM ASSENTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO 

BRANCO

SER.CG M 

10731 PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* 

CM, E= *1 CM

MAT. M2 0,12 24,10 2,96

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,03 4,40 0,12
87373U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SER.CG M3 0,00 500,23 1,50

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,38 6,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

9,39
4,59

13,97
0,00
4,16
0,00
4,16

18,14
3,13

56,77
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTO EM PISO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

76448/1U PISO CIMENTADO TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO 

RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM 

PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

SER.CG M2 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 17,38 14,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 12,17 10,34

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,02 398,61 5,98

31,10
0,00

31,10
0,00
9,26
0,00
9,26

40,36
2,39

96,46

87250U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_06/2014

SER.CG M2 

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

MAT. M2 1,07 18,85 20,17

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 6,14 0,44 2,70

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,19 2,82 0,54
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,49 16,22 7,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,21 12,17 2,56

10,50
23,41

33,91
0,00

10,10
0,00

10,10
44,01

2,39
105,19

88649U RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 

ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS 

DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_06/2014

SER.CG M 

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

MAT. M2 0,15 18,85 2,83

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 0,60 0,44 0,27

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,08 2,82 0,24
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 16,22 1,20

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,38

1,58
3,33

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

4,91
0,00
1,46
0,00
1,46
6,37
0,45
2,87

COMPOSIÇÃO 16 SOLEIRA DE GRANITO NATURAL 

DE 15CM DE 

LARGURA,ASSENTADO COM 

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:1:4

SER.CG M 

20232 SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1,00 145,70 145,70
38546 ARGAMASSA USINADA 

AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE 

PARA CONTRAPISO, INCLUI 

BOMBEAMENTO

MAT. M3 0,00 775,10 2,91

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

0,49
148,61

149,09
0,00

44,41
0,00

44,41
193,51

0,60
116,11

4.3
87499U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 

34557 TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 

1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 

X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E 

COMPRIMENTO 50,0 CM

MAT. M 1,09 1,50 1,64

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 

MM (ACAO DIRETA)

MAT. CENTO 0,01 46,06 0,60

7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA 

VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 

CM

MAT. UN 37,24 0,24 8,94

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

SER.CG M3 0,01 353,50 3,75

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,72 17,38 47,27

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,36 12,17 16,55

67,57
11,18

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ALVENARIA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

78,75
0,00

23,46
0,00

23,46
102,21

2,66
271,87

COMPOSIÇÃO 53 PAREDE DRYWALL 

C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SI

MPL.AUTOPORT.48MM,FIXADOS A 

GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS 

GESSO 

ACART.STANDARD,C/ADICAO LA 

MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200

MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE 

PARAFUSOS,C/TRATAMENTO 

JUNTAS C/MASSA E FITA 

P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS 

DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM 

AREAS SECAS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SER.CG M2 

14084-E PAREDE 

DRYWALL,ESP.73MM,ESTR.C/MONT.A

UT.48MM,FIX.HOR.48MM,ACO 

GALV.ESP.0,5MM,ST,C/AD.LA 

MIN.ESP.12,5MM,LAR.1200MM,FOR.C

O

MAT. M2 1,10 94,76 104,24

0,00
104,24

104,24
0,00

31,05
0,00

31,05
135,29

9,29
1.256,82

IV.2.3 
72125U REMOÇÃO DE PINTURA 

PVA/ACRILICA

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,50 0,37 0,19

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

6,09
0,19
6,27
0,00
1,87
0,00
1,87
8,14

332,50
2.705,83

73999/1U PINTURA A BASE DE CAL E 

FIXADOR A BASE DE OLEO DE 

LINHACA, TRES DEMAOS

SER.CG M2 

11161 CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0,60 1,06 0,64
5333 OLEO DE LINHACA MAT. L 0,02 13,74 0,31

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,38 5,21

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,02 12,17 0,18

5,40
0,95
6,34
0,00
1,89
0,00
1,89
8,23
12,00

98,77

84645U VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 

DEMAOS

SER.CG M2 

10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. L 0,22 14,40 3,17
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,40 0,37 0,15

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,03 9,04 0,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,38 6,08

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,17 3,04

9,13
3,61

12,74
0,00
3,80
0,00
3,80

16,54
65,08

1.076,10

87268U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 25X35 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 4,86 0,44 2,14

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,29 2,82 0,82
536 REVESTIMENTO EM CERAMICA 

ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2

MAT. M2 1,08 19,95 21,55

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,86 16,22 13,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,44 12,17 5,35

19,30
24,50

43,81
0,00

13,05
0,00

13,05
56,86

1,26
71,64

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

87527U EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE 

AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

SER.CG M3 0,04 353,50 13,29

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,58 17,38 10,08

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,21 12,17 2,57

12,65
13,29

25,94
0,00
7,73
0,00
7,73

33,67
1,26

42,42

87530U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES DE 

AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

87369U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SER.CG M3 0,04 423,40 15,92

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,47 17,38 8,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,17 12,17 2,08

26,17
0,00

26,17
0,00
7,80
0,00
7,80

33,97
5,32

180,70

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

87894U CHAPISCO APLICADO TANTO EM 

PILARES E VIGAS DE CONCRETO 

COMO EM ALVENARIA DE 

FACHADA SEM PRESENÇA DE 

VÃOS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

SER.CG M2 

87313U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,00 383,21 1,61

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,38 2,16

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 12,17 0,75

4,52
0,00
4,52
0,00
1,35
0,00
1,35
5,87
5,32

31,20

88483U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2 

6090 SELADOR LATEX PVA MAT. L 0,16 8,19 1,31
88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 17,38 0,47

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,01 12,17 0,12

0,59
1,31
1,90
0,00
0,57
0,00
0,57
2,47

712,66
1.758,68

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,33 13,18 4,35

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,19 17,38 3,25

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 12,17 0,84

4,09
4,35
8,44
0,00
2,51
0,00
2,51

10,95
951,74

10.424,62

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COMPOSIÇÃO 54 EMASSAMENTO DE PAREDE COM 

MASSA ACRÍLICA COM DUAS 

DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,50 0,37 0,19

4052 MASSA ACRILICA MAT. 18L 0,04 65,57 2,56
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,84 3,21

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,38 6,08

9,29
2,74

12,04
0,00
3,59
0,00
3,59

15,62
13,43

209,78

COMPOSIÇÃO 55 LIXAMENTO E LIMPEZA EM 

PAREDES

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,78 0,37 0,29

88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,84 3,85

3,85
0,29
4,14
0,00
1,23
0,00
1,23
5,37

366,03
1.967,08

4.5
74065/3U PINTURA ESMALTE BRILHANTE 

PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,40 0,37 0,15

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,04 9,04 0,36

6086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR 

BRANCO FOSCO PARA MADEIRA

MAT. GL 0,06 41,71 2,34

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO 

BRILHO

MAT. L 0,16 11,18 1,79

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,38 6,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 12,17 4,26

11,21
4,63

15,85
0,00
4,72
0,00
4,72

20,57
13,44

276,41

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

84887U MACANETA TIPO ALAVANCA, 

PADRAO MEDIO

SER.CG UN 

11519 MACANETA ALAVANCA - ACAB 

PADRAO MEDIO

MAT. PAR 1,00 18,77 18,77

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 14,20 11,36

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 17,19 13,75

25,11
18,77

43,88
0,00

13,07
0,00

13,07
56,95

1,00
56,95

90804U ADUELA / MARCO / BATENTE 

PARA PORTA DE 60X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

SER.CG UN 

11625 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM 

SUSPENSAO AQUOSA

MAT. KG 0,17 6,49 1,13

5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,20 7,00 1,40

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,19 8,60

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,24 17,38 21,46

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,87 12,17 10,56

88629U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,02 460,43 10,13

90800U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 60X210CM, PADRÃO 

MÉDIO FORNECIMENTO E 

MONTAGEM. AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 141,56 141,56

192,31
2,53

194,84
0,00

58,04
0,00

58,04
252,88

1,00
252,88

91320U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 

90817U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA SOMENTE INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P

SER.CG UN 1,00 61,96 61,96

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

90822U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 165,53 165,53

91288U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 80X210CM, PADRÃO 

POPULAR ? FORNECIMENTO E 

MONTAGEM. AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 124,89 124,89

91302U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM 

PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO POPULAR ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 2,00 20,13 40,26

392,64
0,00

392,64
0,00

116,97
0,00

116,97
509,61

1,00
509,61

COMPOSIÇÃO 56 PORTA PARA PAREDE DRY WALL 

COMPLETA, EXCLUSIVE 

MAÇANETA E PINTURA

SER.CG UN 

10085/ORSE PORTA PARA PAREDE DRYWALL 

(GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, 

COM CAIXA EM MADEIRA E FERRAGENS 

0,80 X 2,10 M.

MAT. UN 1,00 650,00 650,00

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,05 10,95 22,45

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,45 8,28 28,57

51,01
650,00

701,01
0,00

208,83
0,00

208,83
909,85

1,00
909,85

COMPOSIÇÃO 57 INTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, 0,9X2,10M, 

ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSORIOS

SER.CG UN 

11523 PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO 

OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 

3 X 9CM

MAT. UN 1,00 7,82 7,82

3104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ 

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA 

SUPERIOR (101) E INFERIOR 

(103),TRINCO (502), FECHADURA 

(520),CONTRA FECHADURA 

(531),COM CAPUCHINHO

MAT. CJ 1,00 250,28 250,28

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 15,62 4,69

4,69
258,10

262,79
0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

78,28
0,00

78,28
341,07

1,00
341,07

COMPOSIÇÃO 58 FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 

PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 

91011U PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 211,04 211,04

211,04
0,00

211,04
0,00

62,87
0,00

62,87
273,91

2,00
547,82

4.6
55866U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

2681 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

2", SEM LUVA

MAT. M 1,10 7,77 8,55

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 12,92 5,81

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 17,96 8,08

13,90
8,55

22,44
0,00
6,69
0,00
6,69

29,13
14,00

407,80

72331U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7564 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 

10A/250V S/PLACA, TIPO 

SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 3,31 3,31

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,96 4,49

6,43

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

3,31
9,74
0,00
2,90
0,00
2,90

12,64
14,00

176,95

72332U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, 

COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7559 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CONJUNTO EMBUTIR 2 

INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V 

C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU 

EQUIV

MAT. UN 1,00 8,33 8,33

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,92 3,23

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,96 6,29

9,52
8,33

17,85
0,00
5,32
0,00
5,32

23,16
2,00

46,32

72335U ESPELHO PLASTICO 4X2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7549 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

ESPELHO EM PVC 4X2"

MAT. UN 1,00 1,54 1,54

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 12,92 1,29

1,29
1,54
2,83
0,00
0,84
0,00
0,84
3,68
14,00

51,46

72934U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO DN 20MM (3/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX 

OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,01 1,01

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 12,92 1,55

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,96 2,16

3,71
1,01
4,72
0,00
1,40
0,00
1,40

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

6,12
275,34

1.685,18

72935U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO DN 25MM (1") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX 

OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,09 1,09

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

4,63
1,09
5,72
0,00
1,70
0,00
1,70
7,43

106,05
787,59

73613U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

2674 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

3/4•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 2,08 2,29

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,92 3,88

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,96 5,39

9,26
2,29

11,55
0,00
3,44
0,00
3,44

14,99
26,00

389,83

73860/12U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 16MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,09 17,96 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,09 12,17 1,10

979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 

MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 

450/750 V

MAT. M 1,00 5,80 5,80

2,71
5,80
8,51
0,00
2,54
0,00
2,54

11,05
101,00

1.115,78

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

73860/22U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 35MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,17 1,83

987 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 35MM2, TP 

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 1,00 12,02 12,02

4,52
12,02

16,54
0,00
4,93
0,00
4,93

21,47
132,00

2.833,59

73860/7U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 17,96 0,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

983 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP 

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 1,00 0,79 0,79

1,21
0,81
2,02
0,00
0,60
0,00
0,60
2,62

592,30
1.550,08

73860/8U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 17,96 0,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 12,17 0,61

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP 

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,10 1,10

1,51
1,12
2,63
0,00
0,78
0,00
0,78
3,41

834,03

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

2.844,42

73860/9U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 4MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 17,96 1,10

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 12,17 0,74

981 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, 

TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,57 1,57

1,84
1,59
3,43
0,00
1,02
0,00
1,02
4,45

258,95
1.152,49

73953/2U LUMINARIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

3811 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 

CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500 

PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. 

REAT PART RAP+LAMP+SUP)

MAT. UN 1,00 49,34 49,34

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 17,96 15,27

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 12,17 10,34

25,61
49,34

74,95
0,00

22,33
0,00

22,33
97,28

5,00
486,39

73953/6U LUMINARIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 2X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

3799 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 

CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, 

INCL REATOR PART RAPIDA E 

LAMPADAS)

MAT. UN 1,00 51,91 51,91

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 17,96 17,96

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 12,17 12,17

30,13

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

51,91
82,04

0,00
24,44
0,00

24,44
106,48

6,00
638,88

73953/8U LUMINARIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 4X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

3784 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 

CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, 

INCL. REATOR PART RAPIDA E 

LAMPADAS)

MAT. UN 1,00 95,87 95,87

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,35 17,96 24,25

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,35 12,17 16,43

40,68
95,87

136,55
0,00

40,68
0,00

40,68
177,22

5,00
886,11

74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 

10 ATE 30A

MAT. UN 1,00 6,77 6,77

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 17,96 2,25

2,25
6,77
9,02
0,00
2,69
0,00
2,69

11,70
15,00

175,51

74130/3U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 

ATE 50A

MAT. UN 1,00 36,43 36,43

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

2,69
36,43

39,12
0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

11,66
0,00

11,66
50,78

8,00
406,23

74130/4U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 

ATE 50A

MAT. UN 1,00 45,44 45,44

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 12,92 5,17

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,96 7,18

12,35
45,44

57,79
0,00

17,22
0,00

17,22
75,01

1,00
75,01

74130/5U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 

ATE 100A

MAT. UN 1,00 64,03 64,03

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 12,92 5,17

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,96 7,18

12,35
64,03

76,38
0,00

22,75
0,00

22,75
99,14

2,00
198,27

74131/6U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 32 

DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

12041 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 

P/ 32 DISJUNTORES UNIPOLARES EM 

CHAPA DE ACO GALV

MAT. UN 1,00 375,88 375,88

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,50 12,92 45,22

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,50 17,96 62,86

108,08

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

375,88
483,96

0,00
144,17

0,00
144,17

628,13
1,00

628,13

74252/1U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

2685 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

1•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 3,25 3,58

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,92 3,88

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,96 5,39

9,26
3,58

12,84
0,00
3,82
0,00
3,82

16,66
53,70

894,84

83387U CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

4,63
1,40
6,03
0,00
1,80
0,00
1,80
7,83
62,00

485,39

83388U CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" 

OCTOGONAL

SER.CG UN 

1871 CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" MAT. UN 1,00 2,50 2,50
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

4,63
2,50
7,13
0,00
2,12
0,00
2,12
9,26
29,00

268,44

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

83408U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

SER.CG M 

2682 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2 

1/2•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 11,33 12,46

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 12,92 7,75

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,96 10,78

18,53
12,46

30,99
0,00
9,23
0,00
9,23

40,22
31,80

1.279,10

83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 

COM TAMPA E DRENO BRITA

SER.CG UN 

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 

PARA ARGAMASSA

MAT. KG 3,01 0,64 1,93

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 

MM

MAT. M2 0,06 37,35 2,24

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 18,51 0,75 13,88

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,07 22,25 1,45

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3,72 8,02
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,04 90,00 3,29

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,00 90,00 0,36

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 

20* CM

MAT. UN 60,48 0,22 13,31

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,68 17,38 29,18

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,48 12,17 54,56

83,74
44,47

128,21
0,00

38,19
0,00

38,19
166,41

2,00
332,81

83463U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

13393 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 

P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM 

CHAPA DE ACO GALV

MAT. UN 1,00 107,08 107,08

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,00 12,92 25,84

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,00 17,96 35,92

61,76
107,08

168,84
0,00

50,30
0,00

50,30
219,14

2,00
438,27

83467U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, 

COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7560 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CONJUNTO EMBUTIR 3 

INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V 

C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU 

EQUIV

MAT. UN 1,00 11,49 11,49

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,53 12,92 6,85

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,53 17,96 9,52

16,37
11,49

27,86
0,00
8,30
0,00
8,30

36,15
3,00

108,46

83540U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7528 TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, 

UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM 

PLACA

MAT. UN 1,00 4,71 4,71

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,92 2,58

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,96 3,59

6,18
4,71

10,89
0,00
3,24
0,00
3,24

14,13
30,00

423,87

83566U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

20A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

7529 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V 

C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU 

EQUIV

MAT. UN 1,00 12,04 12,04

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,92 2,58

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,96 3,59

6,18
12,04

18,22
0,00
5,43
0,00
5,43

23,64
9,00

212,78

4.7
73613U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

2674 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

3/4•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 2,08 2,29

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,92 3,88

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,96 5,39

9,26
2,29

11,55
0,00
3,44
0,00
3,44

14,99
20,80

311,86

83388U CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" 

OCTOGONAL

SER.CG UN 

1871 CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" MAT. UN 1,00 2,50 2,50
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

4,63
2,50
7,13
0,00
2,12
0,00
2,12
9,26
4,00

37,03

83407U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

SER.CG M 

2684 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 

1/4•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 4,32 4,75

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 12,92 5,81

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES PARA REDE LÓGICA 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 17,96 8,08

13,90
4,75

18,65
0,00
5,56
0,00
5,56

24,20
133,20

3.223,87

83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 

COM TAMPA E DRENO BRITA

SER.CG UN 

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 

PARA ARGAMASSA

MAT. KG 3,01 0,64 1,93

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 

MM

MAT. M2 0,06 37,35 2,24

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 18,51 0,75 13,88

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,07 22,25 1,45

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3,72 8,02
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,04 90,00 3,29

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,00 90,00 0,36

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 

20* CM

MAT. UN 60,48 0,22 13,31

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,68 17,38 29,18

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,48 12,17 54,56

83,74
44,47

128,21
0,00

38,19
0,00

38,19
166,41

4,00
665,63

COMPOSIÇÃO 44 TOMADA RJ 45 PARA 

INFORMÁTICA COM PLACA

SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40

55269 TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA 

COM PLACA

MAT. UN 1,00 38,90 38,90

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,92 3,23

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,96 4,49

7,72
40,30

48,02
0,00

14,31
0,00

14,31
62,33
26,00QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

1.620,50

COMPOSIÇÃO 45 CABO UTP-CAT 5 SER.CG M 
88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 17,96 0,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 12,17 0,61

COTAÇÃO 13 CABO UTP-CAT 5 MAT. M 1,00 1,15 1,15

1,51
1,15
2,66
0,00
0,79
0,00
0,79
3,45

432,20
1.490,17

COMPOSIÇÃO 59 CANALETA PLÁSTICA (50X20)MM, 

SISTEMA X

SER.CG M 

COTAÇÃO 03 CANALETA PLÁSTICA (50X20)MM, 

SISTEMA X COM DIVISÓRIA E TAMPA

MAT. M 1,00 14,00 14,00

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,17 12,92 2,20

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,17 17,96 3,05

5,25
14,00

19,25
0,00
5,73
0,00
5,73

24,98
102,50

2.560,87

COMPOSIÇÃO 46 RACK FECHADO 12 US, 400mm, 

PROFUNDIDADE PADRÃO 19"

SER.CG UN 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 12,92 103,36

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 17,96 143,68

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 25,09 200,72

COTAÇÃO 15 RACK FECHADO 12 Us, 400mm 

PROFUNDIDADE PADRÃO 19"

MAT. UN 1,00 600,00 600,00

447,76
600,00

1.047,76
0,00

312,13
0,00

312,13
1.359,89

1,00
1.359,89

COMPOSIÇÃO 47 CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 

PARES

SER.CG M 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 12,92 0,90

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 17,96 1,26

I6817 CABO DE FIBRA ÓTICA, 02 PARES MAT. M 1,02 4,49 2,16

2,16PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

2,16
4,32
0,00
1,29
0,00
1,29
5,61

245,40
1.376,96

COMPOSIÇÃO 48 CABO TELEFÔNICO CTP - APL, Ø 

DO CONDUTOR 0,50 MM, COM 20 

PARES

SER.CG M 

16715.3.4.6 Cabo telefônico CTP-APL (diâmetro do 

condutor: 0,50 mm / diâmetro 

externo nominal: 12,0 mm / número 

de pares: 20)

MAT. M 1,02 6,46 6,59

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 12,92 1,68

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 17,96 2,33

4,01
6,59

10,60
0,00
3,16
0,00
3,16

13,76
122,70

1.688,65

COMPOSIÇÃO 49 TERMINADOR ÓPITICO 4 FIBRAS SER.CG UN 
88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,50 12,92 32,30

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,50 17,96 44,90

COTAÇÃO 10 TERMINADOR ÓPTICO 4 FIBRAS, 

FURUKAWA

MAT. UN 1,00 60,00 60,00

77,20
60,00

137,20
0,00

40,87
0,00

40,87
178,07

2,00
356,14

COMPOSIÇÃO 50 CORDÃO ÓPTICO MM 50.1 DUL 

LC/SC

SER.CG UN 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 12,92 0,90

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 17,96 1,26

COTAÇÃO 11 CORDÃO ÓPTICO MM 50.1 DUP 

LC/SC, FURUKAWA, DE 2,5 METROS

MAT. UN 1,02 55,00 56,10

2,16
56,10

58,26
0,00

17,36
0,00

17,36
75,61

4,00
302,45PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

Página 103 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

4.8
4.8.1
COMPOSIÇÃO 33 PINTURA DE SINALIZACAO PARA 

EXTINTORES DE INCENDIO,EM 

QUADRADOS VERMELHOS E 

BORDAS AMARELAS,CONFORME 

PROJETO EMOP 2547 

(HIDRAULICA/SANITARIA/INCEN

DIO)

SER.CG UN 

12815 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 0,13 5,31 0,69
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO 

ACETINADO

MAT. L 0,18 11,51 2,07

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,98 17,38 17,01

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,48 12,17 5,89

22,90
2,76

25,66
0,00
7,64
0,00
7,64

33,30
2,00

66,61

COMPOSIÇÃO 31 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 

PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE-

35CMX12,5CM/LETRA: 6,5CM - 

ACIMA DA PORTA

SER.CG UN 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

COTAÇÃO 06 PLACA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE- 

35CMX 12,5CM/ LETRA:6,5CM - 

ACIMA DA PORTA

MAT. UN 1,00 40,00 40,00

2,43
40,00

42,43
0,00

12,64
0,00

12,64
55,08

2,00
110,15

COMPOSIÇÃO 32 PLACA PARA INDICAÇÃO DE 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE - 19 CM X 

12,5CM

SER.CG UN 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

COTAÇÃO 07 PLACA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - 

19CM X 12,5CM

MAT. UN 1,00 40,00 40,00

2,43
40,00

42,43
0,00

12,64
0,00

BDI(%):
ADM(%):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

COMBATE A INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO DE EMEGÊNCIA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

12,64
55,08

2,00
110,15

COMPOSIÇÃO 30 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMA COM LÂMPADA 

FLUORESCENTE 15W

SER.CG UN 

56535 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMA COM LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15W

MAT. UN 1,00 112,52 112,52

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 12,92 19,38

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 17,96 26,94

46,32
112,52

158,84
0,00

47,32
0,00

47,32
206,16

2,00
412,32

4.8.2
72554U EXTINTOR DE CO2 6KG - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL 

COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 

DE 6 KG, CLASSE BC

MAT. UN 1,00 750,00 750,00

4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO 

FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 

X 50 MM

MAT. UN 1,00 0,36 0,36

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,38 5,21

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,17 3,65

8,87
750,36

759,23
0,00

226,17
0,00

226,17
985,40

1,00
985,40

83635U EXTINTOR INCENDIO TP PO 

QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL 

COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

MAT. UN 1,00 250,00 250,00

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

14,78
250,00

264,78
0,00

78,88

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

EXTINTORES

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
78,88

343,65
1,00

343,65

4.9
73948/9U LIMPEZA FORRO SER.CG M2 

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 

15* FILEIRAS DE CERDAS

MAT. UN 0,06 6,00 0,35

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 12,17 18,26

18,26
0,35

18,60
0,00
5,54
0,00
5,54

24,14
119,45

2.884,10

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 
3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 3,60 0,18

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,14 12,17 1,70

1,70
0,18
1,88
0,00
0,56
0,00
0,56
2,44

202,69
495,57

5
5.1.1
72241U RETIRADA DE ASSOALHO DE 

MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

DE VIGAMENTO

SER.CG M2 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,19 10,31

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 12,17 14,60

24,92
0,00

24,92
0,00
7,42
0,00

10,50
35,42
11,20

396,68

72242U RETIRADA DE RODAPES DE 

MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

DE CORDAO

SER.CG M2 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,19 4,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,30

4,60
0,00PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REFORMA PRÉDIO SEDE PR/RR
DEMOLIÇÕES DE PISOS

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LIMPEZA

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

4,60
0,00
1,37
0,00
1,37
5,97
2,03

12,12

73616U DEMOLICAO DE CONCRETO 

SIMPLES

SER.CG M3 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,30 17,38 22,59

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 13,00 12,17 158,21

180,80
0,00

180,80
0,00

53,86
0,00

53,86
234,67

9,26
2.173,00

73801/2U DEMOLICAO DE CAMADA DE 

ASSENTAMENTO/CONTRAPISO 

COM USO DE PONTEIRO, 

ESPESSURA ATE 4CM

SER.CG M2 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 12,17 18,26

18,26
0,00

18,26
0,00
5,44
0,00
5,44

23,69
42,38

1.004,12

73895/1U DEMOLICAO DE PISO DE 

MARMORE E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO

SER.CG M2 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,08 17,38 1,39

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

7,48
0,00
7,48
0,00
2,23
0,00
2,23
9,70
0,09
0,87

85367U DEMOLICAO DE PISO EM 

LADRILHO COM ARGAMASSA

SER.CG M2 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,38 3,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,70 12,17 8,52

12,00PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
12,00

0,00
3,57
0,00
3,57

15,57
42,38

659,78

85371U REMOCAO DE PISO EM CARPETE SER.CG M2 
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,02 17,38 0,35

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,16 12,17 1,95

2,29
0,00
2,29
0,00
0,68
0,00
0,68
2,98
65,29

194,46

85397U RETIRADA DE AZULEJO COLADO SER.CG M2 
88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,38 2,09

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 12,17 14,60

16,69
0,00

16,69
0,00
4,97
0,00
4,97

21,66
42,27

915,63

5.1.2
72215U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 

ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

SER.CG M3 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,50 12,17 30,43

30,43
0,00

30,43
0,00
9,06
0,00
9,06

39,49
2,62

103,46

5.1.3
72142U RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA 

DE PASSAGEM OU JANELA

SER.CG UN 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,19 8,60

8,60
0,00
8,60
0,00

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

2,56
0,00
2,56

11,16
11,00

122,71

72143U RETIRADA DE BATENTES DE 

MADEIRA

SER.CG UN 

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,19 20,63

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,38 20,86

41,48
0,00

41,48
0,00

12,36
0,00

12,36
53,84

2,00
107,68

72148U RETIRADA DE BATENTES 

METALICOS

SER.CG UN 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 17,38 20,86

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 12,17 14,60

35,46
0,00

35,46
0,00

10,56
0,00

10,56
46,02

3,00
138,07

5.1.4
85333U RETIRADA DE APARELHOS 

SANITARIOS

SER.CG UN 

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

14,78
0,00

14,78
0,00
4,40
0,00
4,40

19,18
6,00

115,06

85418U RETIRADA DE TUBULACAO 

HIDROSSANITARIA EMBUTIDA 

COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"

SER.CG M 

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,92 2,58

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE BANHEIROS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,38 3,48

6,06
0,00
6,06
0,00
1,81
0,00
1,81
7,87
11,80

92,81

COMPOSIÇÃO 09 RETIRADA DE TORNEIRA SER.CG UN 
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,38 5,21

5,21
0,00
5,21
0,00
1,56
0,00
1,56
6,78
3,00

20,33

5.2
73792/1U FORRO EM PLACAS PRE-

MOLDADAS DE GESSO LISO, 

BISOTADO, 60X60CM COM 

ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS 

BORDAS 3,0CM, INCLUSO 

FIXACAO COM ARAME E 

ESTRUTURA DE MADEIRA

SER.CG M2 

3315 GESSO MAT. KG 1,50 0,52 0,78
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,10 7,80 0,78

4415 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 5* 

CM, NÃO APARELHADA, (RIPÃO- 

P/TELHADO)

MAT. M 2,00 2,46 4,92

4425 PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* 

CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - 

P/TELHADO)

MAT. M 0,50 10,80 5,40

4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE 

*60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 

MM (30 MM NAS BORDAS) SEM 

COLOCACAO

MAT. M2 1,08 11,85 12,80

5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,05 7,00 0,35

5065 PREGO POLIDO COM CABECA 10 X 10 MAT. KG 0,01 13,54 0,14

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,20 14,20 17,04

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88269U GESSEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,70 15,87 11,11

36,84
25,16

62,00
0,00

18,47
0,00

18,47
80,47

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

REVESTIMENTO PARA O TETO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

6,49
522,27

5.3
73907/3U CONTRAPISO/LASTRO DE 

CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, 

E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA

SER.CG M2 

5652U CONCRETO NAO ESTRUTURAL, 

CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM 

BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SER.CG M3 0,05 285,53 14,28

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,38 6,08

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,70 12,17 8,52

28,88
0,00

28,88
0,00
8,60
0,00
8,60

37,48
64,96

2.434,79

76448/1U PISO CIMENTADO TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO 

RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM 

PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

SER.CG M2 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 17,38 14,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 12,17 10,34

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,02 398,61 5,98

31,10
0,00

31,10
0,00
9,26
0,00
9,26

40,36
64,96

2.621,81

87249U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_06/2014

SER.CG M2 

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

MAT. M2 1,10 18,85 20,74

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 6,14 0,44 2,70

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,19 2,82 0,54
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,82 16,22 13,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,31 12,17 3,77

17,07

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTO EM PISO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

23,97
41,05

0,00
12,23
0,00

12,23
53,27
14,66

780,98

87250U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_06/2014

SER.CG M2 

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

MAT. M2 1,07 18,85 20,17

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 6,14 0,44 2,70

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,19 2,82 0,54
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,49 16,22 7,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,21 12,17 2,56

10,50
23,41

33,91
0,00

10,10
0,00

10,10
44,01
50,30

2.213,82

88649U RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 

ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS 

DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_06/2014

SER.CG M 

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

MAT. M2 0,15 18,85 2,83

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 0,60 0,44 0,27

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,08 2,82 0,24
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 16,22 1,20

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,38

1,58
3,33
4,91
0,00
1,46
0,00
1,46
6,37
52,02

331,32PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COMPOSIÇÃO 15 PEITORIL DE GRANITO NATURAL, 

ASSENTADO COM ARGAMSSA 

MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA 

15CM)

SER.CG M 

20232 SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1,00 145,70 145,70
38546 ARGAMASSA USINADA 

AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE 

PARA CONTRAPISO, INCLUI 

BOMBEAMENTO

MAT. M3 0,00 775,10 2,91

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

0,49
148,61

149,09
0,00

44,41
0,00

44,41
193,51

3,85
745,01

COMPOSIÇÃO 16 SOLEIRA DE GRANITO NATURAL 

DE 15CM DE 

LARGURA,ASSENTADO COM 

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:1:4

SER.CG M 

20232 SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1,00 145,70 145,70
38546 ARGAMASSA USINADA 

AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE 

PARA CONTRAPISO, INCLUI 

BOMBEAMENTO

MAT. M3 0,00 775,10 2,91

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,04 12,17 0,49

0,49
148,61

149,09
0,00

44,41
0,00

44,41
193,51

3,70
715,98

5.4
87519U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

34557 TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 

1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 

X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E 

COMPRIMENTO 50,0 CM

MAT. M 0,42 1,50 0,63

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 

MM (ACAO DIRETA)

MAT. CENTO 0,01 46,06 0,23

PAREDE DE VEDAÇÃO E DIVISORIAS

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,03 350,00 9,91

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

SER.CG M3 0,01 353,50 3,46

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,55 17,38 26,94

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,78 12,17 9,43

39,84
10,77

50,60
0,00

15,07
0,00

15,07
65,68
46,15

3.031,07

COMPOSIÇÃO 53 PAREDE DRYWALL 

C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SI

MPL.AUTOPORT.48MM,FIXADOS A 

GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS 

GESSO 

ACART.STANDARD,C/ADICAO LA 

MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200

MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE 

PARAFUSOS,C/TRATAMENTO 

JUNTAS C/MASSA E FITA 

P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS 

DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM 

AREAS SECAS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SER.CG M2 

14084-E PAREDE 

DRYWALL,ESP.73MM,ESTR.C/MONT.A

UT.48MM,FIX.HOR.48MM,ACO 

GALV.ESP.0,5MM,ST,C/AD.LA 

MIN.ESP.12,5MM,LAR.1200MM,FOR.C

O

MAT. M2 1,10 94,76 104,24

0,00
104,24

104,24
0,00

31,05
0,00

31,05
135,29

20,13
2.723,35

5.5
72125U REMOÇÃO DE PINTURA 

PVA/ACRILICA

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,50 0,37 0,19

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

6,09
0,19
6,27

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
1,87
0,00
1,87
8,14

225,00
1.831,01

87249U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_06/2014

SER.CG M2 

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

MAT. M2 1,10 18,85 20,74

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS

MAT. KG 6,14 0,44 2,70

34357 REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,19 2,82 0,54
88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,82 16,22 13,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,31 12,17 3,77

17,07
23,97

41,05
0,00

12,23
0,00

12,23
53,27
20,72

1.103,82

87527U EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE 

AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

SER.CG M3 0,04 353,50 13,29

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,58 17,38 10,08

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,21 12,17 2,57

25,94
0,00

25,94
0,00
7,73
0,00
7,73

33,67
20,72

697,59
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

87530U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES DE 

AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

87369U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SER.CG M3 0,04 423,40 15,92

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,47 17,38 8,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,17 12,17 2,08

26,17
0,00

26,17
0,00
7,80
0,00
7,80

33,97
83,67

2.841,89

87894U CHAPISCO APLICADO TANTO EM 

PILARES E VIGAS DE CONCRETO 

COMO EM ALVENARIA DE 

FACHADA SEM PRESENÇA DE 

VÃOS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

SER.CG M2 

87313U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,00 383,21 1,61

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,38 2,16

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 12,17 0,75

4,52
0,00
4,52
0,00
1,35
0,00
1,35
5,87
92,30

541,38

88415U APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

6085 SELADOR ACRILICO MAT. L 0,16 4,31 0,69
88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 17,38 0,94

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,01 12,17 0,17

1,11
0,69
1,80
0,00
0,54
0,00
0,54
2,33

286,37
668,47

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,33 13,18 4,35

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,19 17,38 3,25

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,07 12,17 0,84

4,09
4,35
8,44
0,00
2,51
0,00
2,51

10,95
286,37

3.136,67

COMPOSIÇÃO 23 EMASSAMENTO DE PAREDE COM 

MASSA ACRÍLICA COM DUAS 

DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,50 0,37 0,19

4052 MASSA ACRILICA MAT. 18L 0,04 65,57 2,56
88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,84 3,21

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,38 6,08

9,29
2,74

12,04
0,00
3,59
0,00
3,59

15,62
61,38

958,79

5.6
73910/3U PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 

LISA PARA PINTURA, 

70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 

2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

SER.CG UN 

10554 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 

FOLHA LISA PARA PINTURA *70 X 210 

X 3,5* CM

MAT. UN 1,00 76,43 76,43

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

184 ADUELA/BATENTE 

DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 

3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M 

MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA 

OU SIMILAR

MAT. JG 1,00 55,52 55,52

20006 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM 

MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA 

OU SIMILAR

MAT. M 9,80 3,53 34,59

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,59 7,88 4,63
2427 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" 

SEM ANEIS

MAT. UN 3,00 12,37 37,11

4378 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO 

ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

7 X 65 MM

MAT. UN 6,00 0,42 2,52

4419 PECA DE MADEIRA DE LEI 

NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ 

FIXACAO DE ESQUADRIAS OU 

RODAPE

MAT. UN 6,00 0,97 5,82

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,02 17,19 34,64

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,37 17,38 23,85

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,39 12,17 41,22

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SER.CG M3 0,01 414,59 4,06

103,77
216,63

320,39
0,00

95,45
0,00

95,45
415,84

1,00
415,84

73910/5U PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 

LISA PARA PINTURA, 

80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 

2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

SER.CG UN 

10555 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 

FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 

X 3,5* CM

MAT. UN 1,00 78,88 78,88

184 ADUELA/BATENTE 

DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 

3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M 

MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA 

OU SIMILAR

MAT. JG 1,00 55,52 55,52

20006 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM 

MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA 

OU SIMILAR

MAT. M 10,00 3,53 35,30

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 7,88 4,73
2427 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" 

SEM ANEIS

MAT. UN 3,00 12,37 37,11

4378 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO 

ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

7 X 65 MM

MAT. UN 6,00 0,42 2,52

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

4419 PECA DE MADEIRA DE LEI 

NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ 

FIXACAO DE ESQUADRIAS OU 

RODAPE

MAT. UN 6,00 0,97 5,82

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,05 17,19 35,24

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,40 17,38 24,33

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,45 12,17 41,99

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SER.CG M3 0,01 414,59 4,15

105,70
219,88

325,58
0,00

96,99
0,00

96,99
422,57

3,00
1.267,72

74065/3U PINTURA ESMALTE BRILHANTE 

PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO

SER.CG M2 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,40 0,37 0,15

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,04 9,04 0,36

6086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR 

BRANCO FOSCO PARA MADEIRA

MAT. GL 0,06 41,71 2,34

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO 

BRILHO

MAT. L 0,16 11,18 1,79

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,38 6,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 12,17 4,26

11,21
4,63

15,85
0,00
4,72
0,00
4,72

20,57
20,16

414,61

74067/2U JANELA DE CORRER EM 

ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, 

COM BANDEIRA, INCLUSO 

GUARNICAO E VIDRO LISO 

INCOLOR

SER.CG M2 

598 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 

FOLHAS PARA VIDRO COM BANDEIRA 

,160 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO 

E VIDRO LISO INCOLOR)

MAT. M2 1,00 410,31 410,31

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,10 16,67 18,34

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,90 12,17 23,12

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SER.CG M3 0,01 414,59 2,49

52,64
410,31

462,95
0,00

137,91
0,00

137,91
600,86

6,21
3.731,34

84887U MACANETA TIPO ALAVANCA, 

PADRAO MEDIO

SER.CG UN 

11519 MACANETA ALAVANCA - ACAB 

PADRAO MEDIO

MAT. PAR 1,00 18,77 18,77

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 14,20 11,36

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 17,19 13,75

25,11
18,77

43,88
0,00

13,07
0,00

13,07
56,95
57,00

3.246,40

COMPOSIÇÃO 56 PORTA PARA PAREDE DRY WALL 

COMPLETA, EXCLUSIVE 

MAÇANETA E PINTURA

SER.CG UN 

10085/ORSE PORTA PARA PAREDE DRYWALL 

(GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, 

COM CAIXA DE MADEIRA E FERRAGENS 

- 80 X 210 CM.

MAT. UN 1,00 650,00 650,00

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,05 17,19 35,24

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,45 12,17 41,99

77,23
650,00

727,23
0,00

216,64
0,00

216,64
943,87

2,00
1.887,73

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COMPOSIÇÃO 24 MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM 

PINHAO E CREMALHEIRA,EM 

ALUMINIO, COM PINTURA 

ELETROSTATICA, COM POTENCIA 

Nº2 PARA PORTAS DEMADEIRA 

OU ALUMINIO ATE 

0,90M.FORNECIMENTO

SER.CG UN 

11560 MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ 

LARGURA ATE 90CM

MAT. UN 1,00 73,13 73,13

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

6,09
73,13

79,22
0,00

23,60
0,00

23,60
102,81

9,00
925,32

5.7
74125/2U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 

4MM, COM MOLDURA EM 

ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO

SER.CG M2 

11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM MAT. M2 1,00 190,34 190,34
1344 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 

6 MM

MAT. UN 1,05 39,17 41,13

587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS 

DESIGUAIS 1 X 3/4 ", E = 1/8 "

MAT. KG 1,54 26,53 40,86

7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

MAT. L 0,18 8,52 1,53

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,80 14,20 25,56

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,80 15,62 28,12

53,68
273,86

327,53
0,00

97,57
0,00

97,57
425,11

1,44
612,15

86895U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

SER.CG UN 

11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA 

E=2,5 CM

MAT. M2 0,38 294,41 110,99

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,03 39,01 1,00
37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 

ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO

MAT. UN 2,00 20,85 41,70

4823 MASSA PLASTICA ADESIVA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,38 41,92 16,11

7568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO 

ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB 

CHATA 5,5 X 65MM

MAT. UN 6,00 0,61 3,66

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LOUÇAS E METAIS E ESPELHOS 

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,92 16,63 31,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,98 12,17 11,93

43,86
173,47

217,33
0,00

64,74
0,00

64,74
282,07

2,00
564,13

86901U CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 

LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 

20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 

35* CM

MAT. UN 1,00 51,24 51,24

4823 MASSA PLASTICA ADESIVA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,53 41,92 22,10

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 12,92 10,98

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,27 12,17 3,29

14,27
73,34

87,60
0,00

26,70
0,00

26,70
114,30

2,00
228,61

86906U TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 

13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " 

OU 3/4 " (REF 1193)

MAT. UN 1,00 29,77 29,77

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,03 1,90 0,06

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,38 1,74

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,03 12,17 0,37

2,10
29,83

31,93
0,00
9,51
0,00
9,51

41,44
2,00

82,89

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COMPOSIÇÃO 60 VASO SANITARIO DE LOUCA 

BRANCA OU BRANCO GELO,PARA 

PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS,INCLUSIVE 

ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE 

LIGACAO E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

SER.CG UN 

13104-E VASO SANITARIO, DE LOUCA 

BRANCA, P/PESSOAS 

C/NECESSIDADES ESPECIFICAS, 

INCLUS. ASSENTO ESPECIAL E 

ACESSORIOS DE FIXACAO

MAT. UN 1,00 588,76 588,76

6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL 

PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)

MAT. UN 1,00 2,09 2,09

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 17,38 26,07

26,07
590,85

616,92
0,00

183,78
0,00

183,78
800,70

1,00
800,70

COMPOSIÇÃO 61 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 

MESA COM 

ALAVANCA,ACIONAMENTO COM 

LEVE PRESSAO,PARA PESSOAS 

COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO

SER.CG UN 

14524-E TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 

COM ALAVANCA, ACIONAMENTO COM 

LEVE PRESSAO, PARA PNE

MAT. UN 1,00 147,33 147,33

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

8,69
147,33

156,02
0,00

46,48
0,00

13,85
169,87

1,00
169,87

COMPOSIÇÃO 62 LAVATÓRIO DE LOUÇA, SEM 

COLUNA, COM TORNEIRA DE 

PRESSÃO E ACESSÓRIOS.

SER.CG UN 

10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA 

SUSPENSO *40 X 30* CM

MAT. UN 1,00 52,13 52,13

25.002.000021.MAT Parafuso cromado Ø 1/4" x 2 1/2" MAT. UN 2,00 2,67 5,34
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 50 M (L X C)

MAT. UN 0,84 7,00 5,88

4376 BUCHA NYLON S-8 MAT. UN 2,00 0,19 0,38
6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL 

PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 

• X 30 CM

MAT. UN 1,00 2,44 2,44

6154 VALVULA EM PLASTICO CROMADO 

PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, 

COM LADRAO

MAT. UN 1,00 4,66 4,66

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,75 14,20 39,05

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,75 17,38 47,80

86,85
70,83

157,68
0,00

46,97
0,00

46,97
204,65

1,00
204,65

COMPOSIÇÃO 26 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

SER.CG UN 

377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, 

TIPO CONVENCIONAL

MAT. UN 1,00 18,00 18,00

86887U ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 26,72 26,72

86888U VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

SER.CG UN 1,00 264,07 264,07

290,79
18,00

308,79
0,00

91,99
0,00

91,99
400,78

2,00
801,56

5.8
74165/1U TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 

40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,01 36,13 0,18

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,01 31,37 0,24

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 14,20 8,52

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,38 10,43

9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

MAT. M 1,50 2,51 3,77

18,95
4,18

23,13
0,00
6,89

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

Página 124 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
6,89

30,02
6,00

180,11

74165/4U TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 

100MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,01 36,13 0,30

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,01 31,37 0,41

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,09 14,20 15,48

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,09 17,38 18,94

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 

MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

MAT. M 1,30 6,64 8,63

34,42
9,34

13,04
0,00
3,88
0,00
3,88

16,92
3,00

50,76

85418U RETIRADA DE TUBULACAO 

HIDROSSANITARIA EMBUTIDA 

COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"

SER.CG M 

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 14,20 2,84

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,38 3,48

6,32
0,00
6,32
0,00
1,88
0,00
1,88
8,20
5,00

40,99

89707U CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

SER.CG UN 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,01 36,13 0,53

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM 

TUBOS DE PVC COM ANEL DE 

BORRACHA (POTE DE 400* G)

MAT. UN 0,02 13,23 0,26

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,02 31,37 0,71

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,00 0,79 0,79

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,06 21,84 1,40

5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 

50 MM, COM GRELHA REDONDA 

BRANCA

MAT. UN 1,00 5,58 5,58

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 14,20 3,55

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,38 4,35

7,90
9,27

17,17
0,00
5,11
0,00
5,11

22,28
2,00

44,56

5.9.1
53527U REATERRO COMPACTADO 

MANUALMENTE (VALAS DE 

FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)

SER.CG M3 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,00 12,17 48,68

48,68
0,00

48,68
0,00

12,20
0,00

12,20
60,88
13,38

814,57

73795/13U VÁLVULA DE RETENÇÃO 

HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 

10405 VALVULA DE RETENCAO 

HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 

1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE 

UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

MAT. UN 1,00 294,61 294,61

13 ESTOPA MAT. KG 0,64 9,23 5,91
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 17,38 13,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 12,17 9,74

23,64
300,52

324,16
0,00

96,57
0,00

96,57
420,72

1,00
420,72

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALÇÃO DE BOMBAS E HIDRANTES DE COMBATE A INCÊNDIO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

Página 126 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

73796/5U VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 

65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 

10231 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, 

PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM 

ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE 

POCO

MAT. UN 1,00 205,15 205,15

13 ESTOPA MAT. KG 0,64 9,23 5,91
88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 17,38 13,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,80 12,17 9,74

23,64
211,06

234,70
0,00

69,92
0,00

69,92
304,61

1,00
304,61

73922/1U PISO CIMENTADO TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO 

LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

SER.CG M2 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 17,38 17,38

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 12,17 12,17

88629U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,04 460,43 16,12

45,67
0,00

45,67
0,00

13,60
0,00

13,60
59,27
10,40

616,39

73965/10U ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO 

/ ESCORAMENTO

SER.CG M3 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,50 12,17 42,60

42,60
0,00

42,60
0,00

12,69
0,00

12,69
55,28
13,38

739,70

73976/4U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 

1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 

5580)

MAT. M 1,50 11,27 16,91

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,06 1,90 0,11

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,10 14,20 15,62

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,10 17,38 19,12

34,74
17,02

51,76
0,00

15,42
0,00

15,42
67,18

1,88
126,29

73976/8U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA 2.1/2" (65MM), 

INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,14 1,90 0,27

7701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 

2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 

2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M

MAT. M 1,40 44,86 62,80

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,80 14,20 25,56

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,80 17,38 31,28

56,84
63,07

119,92
0,00

35,72
0,00

35,72
155,64
112,94

17.577,85

74180/1U REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO 

LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,28 1,90 0,54

6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)

MAT. UN 1,00 119,47 119,47

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,15 14,20 16,33

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,15 17,38 19,99

36,32
120,01

156,32
0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

46,57
0,00

46,57
202,89

2,00
405,78

74184/1U REGISTRO GAVETA 1" BRUTO 

LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,12 1,90 0,23

6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)

MAT. UN 1,00 24,03 24,03

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,54 14,20 7,67

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,54 17,38 9,39

17,05
24,26

41,31
0,00

12,31
0,00

12,31
53,62

2,00
107,24

83633U HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO 

FUNDIDO C/ CURVA LONGA E 

CAIXA DN=75MM

SER.CG UN 

10924 HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO 

FUNDIDO, COM CURVA LONGA E 

CAIXA, DN 75 MM

MAT. UN 1,00 1.821,16 1.821,16

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 50 M (L X C)

MAT. UN 0,03 7,00 0,20

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,15 14,20 16,33

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,15 17,38 19,99

36,32
1.821,36

1.857,67
0,00

553,40
0,00

553,40
2.411,07

1,00
2.411,07

90445U RASGO EM CONTRAPISO PARA 

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

SER.CG M 

5795U MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, 

FREQUENCIA DE IMPACTO 

1230/MINUTO - CHP DIURNO

SER.CG CHP 0,17 14,48 2,43

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%):
ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

5952U MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, 

FREQUENCIA DE IMPACTO 

1230/MINUTO - CHI DIURNO

SER.CG CHI 0,37 14,18 5,23

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,08 14,20 1,19

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,54 17,38 9,33

18,19
0,00

18,19
0,00
5,42
0,00
5,42

23,61
26,00

613,86

COMPOSIÇÃO 63 CONJUNTO MOTO BOMBA PARA 

COMBATE A INCÊNDIO 7,5CV. 

INCLUINDO BASE ANTI VIBRAÇÃO

SER.CG UN 

COTAÇÃO 04 BOMBA THEBE THS-18 7,5 CV 

TRIFÁSICA 220V

MAT. und 1,15 2.805,00 3.225,75

88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 12,84 102,72

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 17,38 139,04

241,76
3.225,75

3.467,51
0,00

1.032,97
0,00

1.032,97
4.500,48

1,00
4.500,48

COMPOSIÇÃO 64 PINTURA PARA TUBULAÇÕES DE 

COMBATE A INCÊNDIO

SER.CG M 

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,05 9,04 0,45

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO 

BRILHO

MAT. L 0,15 11,18 1,68

7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 

ZARCAO OU EQUIV

MAT. L 0,10 11,61 1,16

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,38 4,35

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 8,28 2,07

6,42
3,29
9,71
0,00
2,89
0,00
2,89

12,60
114,82

1.446,29

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COMPOSIÇÃO 65 ABRIGO PARA HIDRANTE, 

90X60X17CM, COM REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, 

REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 

10885 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA 

MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 

COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE 

ACO, PORTA COM VENTILACAO, 

VISOR COM A INSCRICAO 

"INCENDIO", SUPORTE/CESTA 

INTERNA PARA A MANGUEIRA, 

PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

MAT. UN 1,00 210,29 210,29

10899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE 

RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 

FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO 

PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

MAT. UN 1,00 65,71 65,71

10902 ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM 

LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 

MM, PARA MANGUEIRA EM 

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 

INCENDIO

MAT. UN 1,00 57,35 57,35

10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO 

ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 

2 1/2", PARA HIDRANTES EM 

INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO

MAT. UN 1,00 160,00 160,00

20972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE 

RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, 

PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE 

A INCENDIO PREDIAL

MAT. UN 1,00 114,28 114,28

21029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, 

DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E 

TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE 

RAPIDO

MAT. UN 2,00 207,99 415,98

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,00 17,38 69,52

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,00 12,17 48,68

118,20
1.023,61

1.141,81
0,00

340,15
0,00

340,15
1.481,96

3,00
4.445,87

COMPOSIÇÃO  66 PRESSOSTATO PARA TUBLAÇÃO 

DE COMBATE A INCÊNDIO 

SER.CG UN 

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 14,20 7,10

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

M53433 PRESSOSTATO COM SINAL 

PROPORCIONAL ANALOGICO 1/2"

MAT. UN 1,00 100,00 100,00

15,79
100,00PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

115,79
0,00

34,49
0,00

34,49
150,28

2,00
300,57

COMPOSIÇÃO 67 MOTO BOMBA JOCKEY 1 CV 

INCLUINDO BASE ANTI VIBRAÇÃO

SER.CG UN 

COTAÇÃO 05 BOMBA THEBE P11 DE 1 CV 

TRIFÁSICA 220V

MAT. und 1,15 1.140,00 1.311,00

88243U AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 12,84 102,72

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 8,00 17,38 139,04

241,76
1.311,00

1.552,76
0,00

462,57
0,00

462,57
2.015,33

1,00
2.015,33

COMPOSIÇÃO 68 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 

KGF/CM2), D = 25MM - 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

SER.CG UN 

12899 MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 

14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO 

1/4" BSP, RETO, CAIXA E ANEL EM 

ACO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTATICA EM 

EPOXI PRETO

MAT. UN 1,00 54,24 54,24

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,02 1,90 0,04

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,65 14,20 9,23

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,65 17,38 11,30

20,53
54,28

74,81
0,00

22,28
0,00

22,28
97,09

1,00
97,09

5.9.2
75030/1U TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 

DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR

MAT. UN 0,00 36,13 0,03

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,00 31,37 0,01

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 14,20 5,68

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,38 6,95

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, 

AGUA FRIA (NBR-5648)

MAT. M 1,60 1,97 3,15

12,63
3,19

15,82
0,00
4,71
0,00
4,71

20,54
12,00

246,43

5.10
5.10.1
COMPOSIÇÃO 31 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 

PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE-

35CMX12,5CM/LETRA: 6,5CM - 

ACIMA DA PORTA

SER.CG UN 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

COTAÇÃO 06 PLACA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE- 

35CMX 12,5CM/ LETRA:6,5CM - 

ACIMA DA PORTA

MAT. UN 1,00 40,00 40,00

2,43
40,00

42,43
0,00

12,64
0,00

12,64
55,08

3,00
165,23

COMPOSIÇÃO 32 PLACA PARA INDICAÇÃO DE 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE - 19 CM X 

12,5CM

SER.CG UN 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

COTAÇÃO 07 PLACA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - 

19CM X 12,5CM

MAT. UN 1,00 40,00 40,00

2,43
40,00

42,43
0,00

12,64
0,00

12,64
55,08

3,00
165,23PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

COMBATE A INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COMPOSIÇÃO 69 PLACA PARA INDICAÇÃO DE 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE - 25CM X 

12,5CM

SER.CG UN 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

COTAÇÃO 08 PLACA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - 

25CM X 12,5CM

MAT. UN 1,00 40,00 40,00

2,43
40,00

42,43
0,00

12,64
0,00

12,64
55,08

3,00
165,23

COMPOSIÇÃO 70 PLACA PARA ESCADA DE 

EMERGÊNCIA; PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE - 25CM X 

12,5CM

SER.CG UN 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,17 2,43

COTAÇÃO 09 PLACA PARA ESCADA DE 

EMERGÊNCIA; PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE - 25CM X 

12,5CM

MAT. UN 1,00 40,00 40,00

2,43
40,00

42,43
0,00

12,64
0,00

12,64
55,08

1,00
55,08

COMPOSIÇÃO 71 ACIONADOR TIPO "QUEBRE 

VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE 

ALARME E CHAVE EXTERNA PARA 

TESTE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SER.CG UN 

13300-E ACIONAMENTO TIPO "QUEBRA 

VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE 

ALARME E CHAVE EXTERNA PARA 

TESTE

MAT. UN 1,00 248,15 248,15

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,52 12,92 6,65

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,52 17,96 9,25

15,90
248,15

264,05
0,00

78,66
0,00

78,66
342,71

3,00
1.028,14

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COMPOSIÇÃO 72 CENTRAL DE ALARME DE 

INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS COM 

BATERIA.

SER.CG UN 

56551 CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 12 

LAÇOS COM BATERIA

MAT. UN 1,00 860,00 860,00

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,00 12,92 77,52

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,00 17,96 107,76

88279U MONTADOR ELETROMECÃNICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,00 22,82 136,92

322,20
860,00

1.182,20
0,00

352,18
0,00

352,18
1.534,37

1,00
1.534,37

COMPOSIÇÃO 30 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMA COM LÂMPADA 

FLUORESCENTE 15W

SER.CG UN 

56535 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMA COM LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15W

MAT. UN 1,00 112,52 112,52

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 12,92 19,38

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,50 17,96 26,94

46,32
112,52

158,84
0,00

47,32
0,00

47,32
206,16

12,00
2.473,90

5.11
73992/1U LOCACAO CONVENCIONAL DE 

OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M, 

SEM REAPROVEITAMENTO

SER.CG M2 

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,02 7,80 0,16

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / 

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,25 4,57 1,14

5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,01 7,00 0,07

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,32 7,03 2,23

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 17,38 2,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 12,17 1,58

3,84
3,60
7,44
0,00
2,22

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LOCAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
2,22
9,65
40,00

386,18

COMPOSIÇÃO 73 TAPUME DE VEDACAO OU 

PROTECAO,EXECUTADO COM 

CHAPAS DE MADEIRA 

COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE 

COLAGEM FENOLICA,A PROVA 

DAGUA,COM 2,20X1,10M E 10MM 

DE ESPESSURA,PREGADAS EM 

PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 

3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS 

A CADA 1,22M,EXCLUSIVE 

PINTURA,COM 

REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE 

TODAS AS PECAS DE MADEIRA

SER.CG M2 

00368-E PINUS, EM PECAS DE 3"x3" MAT. M 0,25 1,96 0,49
1364 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 

PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE 

*2,2 X 1,6* M, E = 10 MM

MAT. M2 0,11 17,65 1,94

5066 PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 MAT. KG 0,07 9,38 0,66

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,82 17,19 14,16

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,82 12,17 10,03

24,19
3,09

27,28
0,00
8,13
0,00
8,13

35,41
100,00

3.540,77

5.12
53527U REATERRO COMPACTADO 

MANUALMENTE (VALAS DE 

FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)

SER.CG M3 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,00 12,17 48,68

48,68
0,00

48,68
0,00

14,50
0,00

14,50
63,18
11,52

727,85

73965/11U ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 

1,5 ATE 3M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

SER.CG M3 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,50 12,17 54,77

54,77
0,00

54,77

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TRABALHOS INICIAIS E TRABALHOS EM TERRA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
16,31
0,00

16,31
71,08
55,50

3.944,91

5.13
73942/2U ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 

3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / 

CORTE (C/PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO.

SER.CG KG 

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,02 7,80 0,16

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,10 3,72 4,09
88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,38 1,74

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 12,17 1,22

2,96
4,25
7,20
0,00
2,15
0,00
2,15
9,35

138,50
1.294,81

74194/1U ESCADA TIPO MARINHEIRO EM 

TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 

DEGRAUS

SER.CG M 

7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 

2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 

1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M

MAT. M 4,00 24,27 97,08

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,40 16,67 56,68

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,10 12,17 37,73

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,02 398,61 7,97

102,38
97,08

199,46
0,00

59,42
0,00

59,42
258,88

1,80
465,98

74254/2U ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 

(1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SER.CG KG 

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,03 7,80 0,23

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,10 3,75 4,13
88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 14,20 1,42

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 17,38 1,74

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESTRUTURA DA CISTERNA PARA COMBATE A INCÊNDIO

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

3,16
4,36
7,52
0,00
2,24
0,00
2,24
9,76

487,60
4.757,18

84215U FORMA PARA ESTRUTURAS DE 

CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) 

EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 

X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 

UTILIZACOES. (FABRICACAO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM)

SER.CG M2 

1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 

MM

MAT. UN 0,17 70,06 12,20

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA 

FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

MAT. L 0,01 5,83 0,03

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / 

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 1,04 4,57 4,75

4506 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 

2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA 

(SARRAFO-P/FORMA)

MAT. M 0,55 3,48 1,91

5068 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 MAT. KG 0,27 7,12 1,92

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,31 7,03 2,18

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,23 14,20 3,27

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,91 17,38 15,82

19,08
23,01

42,09
0,00

12,54
0,00

12,54
54,63
78,60

4.293,78

COMPOSIÇÃO 35 CONCRETO FCK 25 MPA, LANÇADO 

COM BOMBA . LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

SER.CG M3 

1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

MAT. M3 1,05 683,28 717,44

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,38 10,43

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,38 10,43

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,65 17,38 11,35

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,73 12,17 8,93

90587U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO 

DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SER.CG CHI 0,10 1,43 0,15

41,29
717,44

758,73
0,00

226,03
0,00

226,03
984,75

6,60
6.499,38

5.14
5.14.1
72331U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7564 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 

10A/250V S/PLACA, TIPO 

SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 3,31 3,31

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,96 4,49

6,43
3,31
9,74
0,00
2,90
0,00
2,90

12,64
1,00

12,64

73613U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

2674 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

3/4•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 2,08 2,29

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,92 3,88

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,96 5,39

9,26
2,29

11,55
0,00
3,44
0,00
3,44

14,99
6,90

103,45
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMBATE A INCÊNDIO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

73860/11U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 10MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,08 17,96 1,44

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,08 12,17 0,97

980 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 10MM2, FLEXIVEL, 

TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

MAT. M 1,00 3,76 3,76

2,41
3,76
6,17
0,00
1,84
0,00
1,84
8,01
18,00

144,15

73860/12U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 16MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,09 17,96 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,09 12,17 1,10

979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 

MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 

450/750 V

MAT. M 1,00 5,80 5,80

2,71
5,80
8,51
0,00
2,54
0,00
2,54

11,05
537,50

5.937,94

73860/8U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 17,96 0,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 12,17 0,61

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP 

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,10 1,10

1,51
1,12
2,63
0,00
0,78
0,00
0,78
3,41
13,10

44,68

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

73860/9U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 4MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 17,96 1,10

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 12,17 0,74

981 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, 

TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,57 1,57

1,84
1,59
3,43
0,00
1,02
0,00
1,02
4,45
22,50

100,14

73953/2U LUMINARIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

3811 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 

CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500 

PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. 

REAT PART RAP+LAMP+SUP)

MAT. UN 1,00 49,34 49,34

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 17,96 15,27

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 12,17 10,34

25,61
49,34

74,95
0,00

22,33
0,00

22,33
97,28

1,00
97,28

74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 

10 ATE 30A

MAT. UN 1,00 6,77 6,77

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 17,96 2,25

2,25
6,77
9,02
0,00
2,69
0,00
2,69

11,70
1,00QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

11,70

74130/4U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 

ATE 50A

MAT. UN 1,00 45,44 45,44

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 12,92 5,17

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,40 17,96 7,18

12,35
45,44

57,79
0,00

17,22
0,00

17,22
75,01

3,00
225,02

74252/1U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

2685 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 

1•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 3,25 3,58

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 12,92 3,88

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,96 5,39

9,26
3,58

12,84
0,00
3,82
0,00
3,82

16,66
70,90

1.181,46

83407U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

SER.CG M 

2684 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 

1/4•, SEM LUVA

MAT. M 1,10 4,32 4,75

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 16,63 7,48

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,45 17,96 8,08

15,57
4,75

20,32
0,00
6,05
0,00
6,05

26,37
42,00

1.107,54

83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 

COM TAMPA E DRENO BRITA

SER.CG UN 

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 

PARA ARGAMASSA

MAT. KG 3,01 0,64 1,93

1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 

MM

MAT. M2 0,06 37,35 2,24

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 18,51 0,75 13,88

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,07 22,25 1,45

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3,72 8,02
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,04 90,00 3,29

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

MAT. M3 0,00 90,00 0,36

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 

20* CM

MAT. UN 60,48 0,22 13,31

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,68 17,38 29,18

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,48 12,17 54,56

83,74
44,47

128,21
0,00

38,19
0,00

38,19
166,41

10,00
1.664,07

83540U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7528 TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, 

UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM 

PLACA

MAT. UN 1,00 4,71 4,71

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,92 2,58

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,96 3,59

6,18
4,71

10,89
0,00
3,24
0,00
3,24

14,13
1,00

14,13

72309 ELETRODUTO DE ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO DN 

25MM (1POL), TIPO LEVE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(M)

SER.CG M 

21136 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO DN 25MM, TIPO LEVE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MAT. M 1,05 10,97 11,52

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,92 6,46

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,96 8,98

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

15,44
11,52

26,96
0,00
0,00
0,00
0,00

26,96
57,91

1.561,17

COMPOSIÇÃO 74 QUADRO PARA BOMBA DE 

INCÊNDIO

SER.CG UN 

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 7,50 12,92 96,90

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 9,40 17,96 168,82

88279U MONTADOR ELETROMECÃNICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 22,82 11,41

COTAÇÃO 12 QUADRO COMPLETO PARA BOMBA DE 

INCÊNDIO

MAT. UN 1,00 1.800,00 1.800,00

277,13

1.800,00
2.077,13

0,00
618,78

0,00
618,78

2.695,91
1,00

2.695,91

COMPOSIÇÃO 40 CAIXA DE PROTECAO PARA 

MEDIDOR TRIFÁSICO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

1061 CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR 

TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA 

DE ALUMINIO 3MM

MAT. UN 1,00 102,58 102,58

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 4,86 0,75 3,65

367 AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,01 21,84 0,24

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,68 17,38 46,58

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,68 12,17 32,62

79,19
102,58

181,77
0,00

54,15
0,00

54,15
235,92

1,00
235,92

COMPOSIÇÃO 75 RETIRADA DE PISO SEXTAVADO SER.CG M2 
88260U CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,16 16,37 2,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,32 12,17 3,89

6,51
0,00
6,51
0,00
1,94BDI(%):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
1,94
8,45
26,00

219,80

COMPOSIÇÃO 76 PINTURA PARA TUBULAÇÕES AÇO 

GALVANIZADO

SER.CG M 

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,03 9,04 0,23

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO 

BRILHO

MAT. L 0,08 11,18 0,84

7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 

ZARCAO OU EQUIV

MAT. L 0,05 11,61 0,58

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 17,38 2,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,13 12,17 1,52

3,69
1,65
5,34
0,00
1,59
0,00
1,59
6,93
57,91

401,27

COMPOSIÇÃO 77 COLOCAÇÃO DE PISO SEXTAVADO SER.CG M2 

88260U CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,16 16,37 2,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,32 12,17 3,89

6,51
0,00
6,51
0,00
1,94
0,00
1,94
8,45
26,00

219,80

COMPOSIÇÃO 78 CONECTOR PERFURANTE P/REDE 

SUBTERRANEA,TENSAO DE 

APLICACAO:0,6/1KV,CORPO 

ISOLADO RESISTENTE AO 

AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS 

CORES BRANCA OU BEGE 

CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA 

DE ALUMINIO 

ESTANHADO,C/CAMADA DE 

ESPESSURA MINIMA 8MM E 

CONDUTIVIDADE ELETRICA 

MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU 

DE PROTECAO:IP-

65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-

185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-

35MM2.FORNECIMENTO

SER.CG UN 

MAT 001 CONECTOR PERFURANTE REDE 

SUBTERRANEA TENSAO 0,6/1KV, IP-

65, PRINCIPAL 6 A 185MM2 

DERIVACAO 1,5 A 35MM2

MAT. UN 1,00 11,23 11,23

0,00
11,23PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

11,23
0,00
3,35
0,00
3,35

14,58
4,00

58,32

5.14.2
72331U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7564 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 

10A/250V S/PLACA, TIPO 

SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

MAT. UN 1,00 3,31 3,31

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 17,96 4,49

6,43
3,31
9,74
0,00
2,90
0,00
2,90

12,64
5,00

63,19

72332U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, 

COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7559 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CONJUNTO EMBUTIR 2 

INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V 

C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU 

EQUIV

MAT. UN 1,00 8,33 8,33

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,25 12,92 3,23

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,35 17,96 6,29

9,52
8,33

17,85
0,00
5,32
0,00
5,32

23,16
1,00

23,16

72335U ESPELHO PLASTICO 4X2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7549 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

ESPELHO EM PVC 4X2"

MAT. UN 1,00 1,54 1,54

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,10 12,92 1,29

1,29
1,54
2,83
0,00
0,84

LS(%): 
BDI(%):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
0,84
3,68
5,00

18,38

72934U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO DN 20MM (3/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 

2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 

CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX 

OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,01 1,01

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 12,92 1,55

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,12 17,96 2,16

3,71
1,01
4,72
0,00
1,40
0,00
1,40
6,12
32,50

198,91

73860/8U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 17,96 0,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,05 12,17 0,61

984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP 

PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,10 1,10

1,51
1,12
2,63
0,00
0,78
0,00
0,78
3,41

151,00
514,98

73860/9U CABO DE COBRE ISOLADO PVC 

450/750V 4MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG M 

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-

CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M

MAT. UN 0,01 1,89 0,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 17,96 1,10

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,06 12,17 0,74

981 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-

CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, 

TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

MAT. M 1,00 1,57 1,57

1,84
1,59
3,43
0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

1,02
0,00
1,02
4,45
30,00

133,52

73953/2U LUMINARIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

3811 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 

CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500 

PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. 

REAT PART RAP+LAMP+SUP)

MAT. UN 1,00 49,34 49,34

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 17,96 15,27

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,85 12,17 10,34

25,61
49,34

74,95
0,00

22,33
0,00

22,33
97,28

2,00
194,56

73953/6U LUMINARIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 2X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

3799 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 

CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, 

INCL REATOR PART RAPIDA E 

LAMPADAS)

MAT. UN 1,00 51,91 51,91

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 17,96 17,96

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 12,17 12,17

30,13
51,91

82,04
0,00

24,44
0,00

24,44
106,48

2,00
212,96

74130/3U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 

ATE 50A

MAT. UN 1,00 36,43 36,43

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

2,69

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%):
ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

36,43
39,12

0,00
11,66
0,00

11,66
50,78

1,00
50,78

83387U CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 12,92 1,94

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,15 17,96 2,69

4,63
1,40
6,03
0,00
1,80
0,00
1,80
7,83
19,00

148,75

83467U INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, 

COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 

7560 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CONJUNTO EMBUTIR 3 

INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V 

C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU 

EQUIV

MAT. UN 1,00 11,49 11,49

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,53 12,92 6,85

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,53 17,96 9,52

16,37
11,49

27,86
0,00
8,30
0,00
8,30

36,15
1,00

36,15

83566U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

20A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 

7529 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V 

C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU 

EQUIV

MAT. UN 1,00 12,04 12,04

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 12,92 2,58

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 17,96 3,59

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

6,18
12,04

18,22
0,00
5,43
0,00
5,43

23,64
1,00

23,64

5.15
68053U FORNECIMENTO/INSTALACAO 

LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, 

ESPESSURA 150 MICRAS.

SER.CG M2 

3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 

MICRA

MAT. M2 1,10 1,23 1,35

88270U IMPERMEABILIZADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,20 18,04 3,61

3,61
1,35
4,96
0,00
1,48
0,00
1,48
6,44
56,20

361,87

73929/4U IMPERMEABILIZACAO DE 

ESTRUTURAS ENTERRADAS COM 

CIMENTO CRISTALIZANTE E 

ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE 

PROFUNDIDADE. COM 3 DEMÃOS 

SER.CG M2 

1371 IMPERMEABILIZANTE A BASE DE 

CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, 

MONOCOMPONENTE

MAT. KG 3,00 1,92 5,76

7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

MAT. L 0,30 8,52 2,56

88270U IMPERMEABILIZADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,00 18,04 36,08

36,08
8,32

44,40
0,00

13,23
0,00

13,23
57,62
56,20

3.238,33

5.16
COMPOSIÇÃO 79 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

TIJOLO COMUM, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

SER.CG M3 

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,30 17,38 5,21

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,00 12,17 36,51

41,72
0,00

41,72
0,00

12,43

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ACESSIBILIDADE

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

IMPERMAEBILIZAÇÃO CISTERNA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

Página 150 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
12,43

54,15
0,10
5,42

COMPOSIÇÃO 80 ARRANCAMENTO DE 

GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CE

RCAS E PORTOES

SER.CG M2 

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 12,17 12,54

12,54
0,00

12,54
0,00
3,73
0,00
3,73

16,27
2,00

32,54

COMPOSIÇÃO 81 DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO 

DE AR COMPRIMIDO,DE 

PAVIMENTACAO DE CONCRETO 

SIMPLES,COM 15CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO 

DO CANTEIRO DE SERVICO

SER.CG M2 

1509 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

COM MOTOR DIESEL, 250 PCM - 

(LOCAÇÃO)

MAT. H 0,10 10,28 1,03

4044 MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO TEX-

32 32,6 KG OU EQUIV

MAT. H 0,87 5,82 5,06

88297U OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,28 15,36 4,22

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,41 12,17 5,00

9,22
6,09

15,32
0,00
4,56
0,00
4,56

19,88
5,00

99,39

COMPOSIÇÃO 82 PISO TÁTIL DIRECIONAL DE 

BORRACHA, ASSENTADO COM 

COLA, E=5 MM.

SER.CG M2 

09620.3.1.2 Piso tátil direcional de borracha em 

placas (comprimento: 250,00 mm / 

espessura: 5,00 mm / largura: 250,00 

mm)

MAT. M2 1,02 137,57 140,32

09655.3.1.1 Cola de neoprene MAT. KG 0,40 17,94 7,18
09910.3.30.1 Lixa para superfície madeira/massa 

(grana: 100 )

MAT. UN 0,50 1,17 0,59

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,67 17,38 11,64

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,67 12,17 8,15

19,80
147,50

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

Página 151 de 156



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

167,30
0,00

49,84
0,00

49,84
217,13

3,32
720,88

COMPOSIÇÃO 83 PISO TÁTIL DIRECIONAL DE 

BORRACHA, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA, E=7 MM.

SER.CG M2 

09305.3.2.1 Cola a base de PVA MAT. KG 0,05 13,77 0,69
09620.3.1.3 Piso tátil direcional de borracha em 

placas (comprimento: 250,00 mm / 

espessura: 7,00 mm / largura: 250,00 

mm)

MAT. M2 1,02 244,37 249,26

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 7,50 0,75 5,63

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,01 22,25 0,22

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 17,38 10,43

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 12,17 6,09

16,51
255,79

272,31
0,00

81,12
0,00

81,12
353,43

12,00
4.241,12

COMPOSIÇÃO 84 PISO TÁTIL DE ALERTA DE 

BORRACHA, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA, E=7 MM.

SER.CG M2 

09305.3.2.1 Cola a base de PVA MAT. KG 0,05 13,77 0,69
09620.3.1.5 Piso tátil de alerta de borracha em 

placas (espessura: 7,00 mm / largura: 

250,00 mm / comprimento: 250,00 

mm)

MAT. M2 1,02 244,37 249,26

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 7,50 0,75 5,63

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT. M3 0,01 22,25 0,22

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,50 17,38 8,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,60 12,17 7,30

15,99
255,79

271,79
0,00

80,96
0,00

80,96
352,75

1,40
493,85

COMPOSIÇÃO 85 PISO TÁTIL DE ALERTA DE 

BORRACHA, ASSENTADO COM 

COLA, E=5 MM.

SER.CG M2 

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

09620.3.1.4 Piso tátil de alerta de borracha em 

placas (comprimento: 250,00 mm / 

espessura: 5,00 mm / largura: 250,00 

mm)

MAT. M2 1,02 137,57 140,32

09655.3.1.1 Cola de neoprene MAT. KG 0,40 17,94 7,18
09910.3.30.1 Lixa para superfície madeira/massa 

(grana: 100 )

MAT. UN 0,50 1,17 0,59

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,67 17,38 11,64

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,67 12,17 8,15

19,80
148,08

167,88
0,00

50,01
0,00

50,01
217,89

3,36
732,12

COMPOSIÇÃO 86 INSTALACAO E ASSENTAMENTO 

DE CAIXA DE DESCARGA DE 

EMBUTIR(INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DA 

CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M 

DE TUBO DE PVC DE 25MM,0,80M 

DE TUBO DE PVC DE 

40MM,CONEXOES E MONTAGEM

SER.CG UN 

11694 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO 

PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, 

ACESSORIOS INCLUSOS

MAT. UN 1,00 530,52 530,52

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,18 17,38 107,41

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,09 12,17 37,61

145,01
530,52

675,53
0,00

201,24
0,00

201,24
876,78

1,00
876,78

COMPOSIÇÃO 87 PORTÃO DE FERRO, ATE 1,00M DE 

LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", 

ESPACADAS DE 10CM, ENTRE 

EIXOS, CONTORNO E MARCO EM 

BARRAS DE1.1/2"X1/2", COM 

UMA FAIXA HORIZONTAL EM 

CHAPA DE FERRO DE1/8" 

ESPESSURA,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SER.CG M2 

10952 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "

MAT. KG 43,70 2,74 119,74

11272-E CHAPA DE ACO GALVANIZADA, Nº11 

(3,00MM)

MAT. M2 1,32 95,06 125,72

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 18,95 16,67 315,93

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 18,95 12,17 230,65

546,58
245,45

792,03
0,00

235,95
0,00

235,95
1.027,98

1,00
1.027,98

COMPOSIÇÃO 88 PROTEÇÃO PARA PORTAS,EM 

CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR 

REBITES.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SER.CG M2 

11126-E CHAPA ALUMINIO, 

MED.(2000X1000X1,2)MM

MAT. KG 3,25 9,68 31,46

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,31 16,67 5,15

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,31 12,17 3,76

8,91
31,46

40,37
0,00

12,03
0,00

12,03
52,40

0,60
31,44

COMPOSIÇÃO 89 BARRA DE APOIO PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS, LARGURA 80 CM

SER.CG UN 

05060.3.6.1 Bucha de nylon com parafuso auto 

atarraxante cabeça panela, fenda 

simples (comprimento: 50,00 mm / 

diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm 

/ diâmetro nominal do parafuso: 4,80 

mm)

MAT. UN 6,00 0,15 0,90

15007.3.1.3 Barra de apoio para portadores de 

necessidades especiais, reta, em aço 

galvanizado, revestido em PVC e 

nailon (comprimento: 800 mm / 

diâmetro: 1 1/4 ")

MAT. UN 1,00 566,74 566,74

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 17,38 17,38

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,00 12,17 12,17

29,55
567,64

177,90
0,00

53,00
0,00

53,00
230,90

2,00
461,80

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

COMPOSIÇÃO 90 BARRA DE APOIO EM ACO 

INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM 

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E 

BUCHAS PLASTICAS,COM 

50CM,PARA PESSOAS COM 

NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SER.CG UN 

13146-E BARRA DE APOIO, EM ACO 

INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 

1.1/4", COM 50CM

MAT. UN 1,00 72,56 72,56

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 17,38 17,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,03 12,17 12,54

30,44
72,56

103,00
0,00

30,68
0,00

30,68
133,68

1,00
133,68

COMPOSIÇÃO 91 BARRA DE APOIO PARA 

LAVATÓRIO DE LOUÇA, PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

FÍSICA, COMPRIMENTO 60 CM, 

LARGURA 45 CM

SER.CG UN 

15.004.000002.MAT Barra de apoio para portadores de 

necessidades especiais em aço 

inoxidável para lavatório de louça Ø 1 

1/4", 45 x 60 cm

MAT. UN 1,00 749,75 749,75

25.011.000002.MAT Bucha de nylon Ø 8 mm com parafuso 

auto-atarraxante cabeça panela fenda 

simples Ø 4,8 mm x 50 mm

MAT. UN 12,00 0,15 1,80

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,00 17,38 34,76

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,00 12,17 24,34

59,10
751,55

810,65
0,00

241,49
0,00

241,49
1.052,14

1,00
1.052,14

COMPOSIÇÃO 92 CORTE EM CONCRETO PARA PISOS 

E LAJES, COM DISCOS 

DIAMANTADOS, UTILIZANDO 

CORTADORA DE PISO, ESPESSURA 

DE 5 CM

SER.CG M 

01.006.000035.SET Corte em concreto com discos 

diamantados para pisos e lajes 

profundidade de corte 5 cm

SER.MO M 1,00 17,87 17,87

17,87
0,00

17,87
0,00
5,32

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%

BDI 29,79%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Data:11/08/2016

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PR/RR E ANEXOS II,III
SINTÉTICO
RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SÃO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

DATA BASE- REGIÃO: BOA VISTA/RR (MÊS JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

0,00
5,32

23,19
121,60

2.820,33

COMPOSIÇÃO 93 ESTACAO DE CHAMADA DE 

BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE 

EMBUTIR.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

SER.CG UN 

13301-E ESTACAO DE CHAMADA DE 

BANHEIRO, HOSPITALAR, COM 

INTERRUPTOR DE EMBUTIR

MAT. UN 1,00 129,87 129,87

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,52 17,96 9,25

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,52 12,17 6,27

15,52
129,87

145,39
0,00

43,31
0,00

43,31
188,70

1,00
188,70

5.17
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 

3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 3,60 0,18

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,14 12,17 1,70

1,70
0,18
1,88
0,00
0,56
0,00
0,56
2,44

150,00
366,75

737.684,64

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL GERAL: 
Volare 18 - PINI

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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