MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO ] CLASs | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
1 PESSOAL TECNICO
COMPOSICAO 01 ALMOXARIFE | SER.CG | MES \
253|ALMOXARIFE M.O. | H 194,00/ 6.83 1.324.71
PRECO (mao-de-obra): 1.324,71
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 1.324,71
LS(%): 640,36
BDI(%): 585,39
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1.225,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.550.46
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.752,32
COMPOSICAO 02 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SER.CG MES
PLENO
2707|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO M.O. H 49,00 42,83 2.098,65
PRECO (mdo-de-obra): 2.098.65
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 2.098.65
LS(%): 1.014,49
BDI(%): 927.41
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1.941,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4.040,55
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 20.202,74
COMPOSICAO 03 [MESTRE DE OBRAS | SER.CG | MES
4069 |MESTRE DE OBRAS M.O. | H 194,00] 16,00 3.103,42
PRECO (mao-de-obra): 3.103.42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 3.103.,42
LS(%): 1.500,19
BDI(%): 1.371,42
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2.871,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5.975,03
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 29.875.14
PESQUISA 01 [TAXAS E EMOLUMENTOS | SER.CG | MES
PESQUISA PMBV [TAXAS E EMOLUMENTOS MAT | M 1,00] 3,93 3,93
PRECO (mao-de-obra): 3.93
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 3,93
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,90
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,83
QUANTIDADE: 602,03
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.509.69
2 CANTEIRO DE OBRA
73960/1U INSTAL/LIGACAO PROVISORIA SER.CG UN
ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT
OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A
CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN
MEDTDOR
12056 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL MAT. M 1,00 16,25 16,25
TIPO CONDUITED = 1 1/2"
12092|CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE MAT. UN 1,00 44,09 44,09
ARDOSIA/MARMORE 100A/250V
12344|FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, MAT. UN 3,00 1,51 4,53
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50
KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO
NOMIMNAIL DE 500 V
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
1875|CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO MAT. UN 2,00 3,35 6,70
ROSCAVEL 1 1/2" i
2673 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 12,00 1,67 20,04
1/2e, SEM LUVA
3406|ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO MAT. UN 4,00 12,49 49,96
PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE
*15* KV
392|ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ MAT. UN 1,00 1,21 1,21
PARAFUSQ"
4481 |PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* MAT. M 6,00 19,89 119,34

CM (3" X 6" ), NAO APARELHADA,
(P/TELHADO, ESTRUTURAS
PFRMANFNTFS)

7701|TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN MAT. M 2,00 44,86 89,72
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN
2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M

88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 24,00 17,96 431,04
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 24,00 12,17 292,08
COMPLEMENTARES
979|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MAT. M 20,00 5,80 116,00
MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA
450/750 V
PRECO (mao-de-obra): 723,12
PRECO (material): 467,84
PRECO TOTAL (unit.): 1.190,96
LS(%): 0,00
BDI(29,79%): 354,79
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 354,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.545,75
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.091,49
74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE SER.CG M2
ACO GALVANIZADO
4417|PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* MAT. M 1,00 2,93 2,93
CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
(P/TELHADO)
4491 |PECA DE MADEIRA NATIVA / MAT. M 4,00 4,57 18,28

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)
4813|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO | MAT. M2 1,00 225,00 225,00
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *NO
22%, DE *2,0 X 1,125% M

5075|PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 MAT. KG 0,11 7,12 0,78

5652U|CONCRETO NAO ESTRUTURAL, SER.CG M3 0,01 285,53 2,86
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 1,00 17,38 17,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,00 12,17 24,34

COMPLEMENTARES

PRECO (mao-de-obra): 41,72

PRECO (material): 249,85

PRECO TOTAL (unit.): 291,57

LS(%): 0.00

BDI(29,79%): 86,86

ADM(%): 0.00

TOTAL TAXA: 86,86

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 378.43

QUANTIDADE: 6,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.270,56
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
74210/1U BARRACAO PARA DEPOSITO EM SER.CG M2
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA
EM FIBROCIMENTO 4 MM,
INCLUSO PISO ARGAMASSA
TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
11467|FECHADURA SOBREPOR FERRO MAT. UN 0,11 9,65 1,06
PINTADO CHAVE GRANDE
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 3,62 0,75 2,72
32
2418 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 MAT. UN 0,33 7,70 2,54
Av", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
ROI A. COM PARAFLISOS
2745|MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, MAT. M 4,50 1,67 7,52
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO,H=3M,D=8A11CM
(PARA ESCORAMENTO)
367|AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,02 21,84 0,44
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
4408|RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA MAT. M 5,00 1,23 6,15
*1,5 X 5* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGITIAQ
5061|PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,50 7,00 3,50
6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X| MAT. M 8,00 7,03 56,24
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
7213|TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | MAT. M2 1,20 10,06 12,07
E = 4 MM, DE *2,44 X 0,50* M (SEM
AMIANTO)
73965/10U|ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SER.CG M3 0,06 42,64 2,56
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 6,00 17,38 104,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,80 17,38 13,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 8,00 12,17 97,36
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 215,54
PRECO (material): 94,79
PRECO TOTAL (unit.): 310,33
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 92,45
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 92,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 402,78
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.083.46
3.1 DEMOLICOES
3.1.1 DEMOLICOES DE PISOS
72239U RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA | SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,38 2,61
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 12,17 1,83
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,43
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 4,43
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 1,32
ADM(%): 0.00
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIA(;Z\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 1,32
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 5.75
QUANTIDADE: 49,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 282,64
72242U RETIRADA DE RODAPES DE SER.CG M2
MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA
DE CORDAO
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,25 17,19 4,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,30
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,60
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 4,60
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 1,37
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,37
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 5,97
QUANTIDADE: 4,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 29,62
72881U TRANSPORTE LOCAL COM SER.CG M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
)
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 1,20
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 1,20
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 0,36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,36
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 1,55
QUANTIDADE: 104,71
PRECO TOTAL (c/ taxa): 162,50
72898U CARGA E DESCARGA SER.CG M3
MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 0.94
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 0,94
LS(%): 0,00
BDI(29,79%): 0,28
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 20,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25,56
73801/2U DEMOLICAO DE CAMADA DE SER.CG M2
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO
COM USO DE PONTEIRO,
ESPESSURA ATE 4CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 12,17 18,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,26
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 18,26
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 5.44
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5.44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,69
QUANTIDADE: 101,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.412,20
73895/1U DEMOLICAO DE PISO DE SER.CG M2
MARMORE E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,08 17,38 1,39
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7.48
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 7.48
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 2,23
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9.70
QUANTIDADE: 9.02
PRECO TOTAL (c/ taxa): 87.51
83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM | SER.CG M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
5847U|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170| SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66
HP, PESO OPERACIONAL 19T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mado-de-obra): 0.31
PRECO (material): 0,66
PRECO TOTAL (unit.): 0,97
LS(%): 0,00
BDI(29,79%): 0,29
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,26
QUANTIDADE: 20,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26,46
85367V DEMOLICAO DE PISO EM SER.CG M2
LADRILHO COM ARGAMASSA
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,38 3,48
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,70 12,17 8,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 12,00
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 12,00
LS(%): 0,00
BDI(29,79%): 3.57
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,57
QUANTIDADE: 152,57
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.375,26
85397V RETIRADA DE AZULEJO COLADO SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,12 17,38 2,09
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 12,17 14,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mado-de-obra): 16,69
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 16,69
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 4,97
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,66
QUANTIDADE: 105,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.282,68
85411V REMOCAO DE RODAPE CERAMICO SER.CG M
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 17,38 0,43
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,18 12,17 2,19
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,63
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 2,63
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 0.78
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,41
QUANTIDADE: 28,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 95,91
3.1.2 DEMOLICT\O E RETIRADA DE FORRO EM MADEIRA
72235U DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO | SER.CG M2
DE FORRO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 12,17 4,87
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 4,87
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 4,87
LS(%): 0,00
BDI(29,79%): 1,45
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 1,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,32
QUANTIDADE: 55,19
PRECO TOTAL (c/ taxa): 348,70
72236U RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA| SER.CG M2
EM TABUAS
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,20 17,38 3,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 9.56
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 9,56
LS(%): 0,00
BDI(29,79%): 2,85
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,41
QUANTIDADE: 55,19
PRECO TOTAL (c/ taxa): 684,86
72881U TRANSPORTE LOCAL COM SER.CG M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
\
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mado-de-obra): 1,20
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 1,20
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 0.36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,55
QUANTIDADE: 189,36
PRECO TOTAL (c/ taxa): 293,87
72898U CARGA E DESCARGA SER.CG M3
MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 0.94
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 0.94
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 0.28
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.28
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 27,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 33,02
83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM | SER.CG M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
5847U|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 | SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66
HP, PESO OPERACIONAL 19T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF _06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,97
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 0,97
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 0,29
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 1,26
QUANTIDADE: 27,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 34,17
3.1.3 DEMOLICAO E RETIRADA DE FORRO EM PVC
72237V RETIRADA DE ENTARUGAMENTO SER.CG M2
DE FORRO
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,40 17,19 6,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 12,17 4,87
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 11,74
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,74
LS(%): 0,00
BDI(29,79%): 3.50
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,24
QUANTIDADE: 12,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 189,62
72238U RETIRADA DE FORRO EM REGUAS SER.CG M2
DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE
PERFIS
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,IIT
ORCAMENTO : .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

SINTETICO

Taxas Diferenciadas

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,20 17,19 3,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5.87
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 5.87
LS(%): 0.00
BDI(29,79%): 1.75
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1.75
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 7.62
QUANTIDADE: 12,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 94,81
3.1.4 DEMOLICAO E RETIRADA DE TELHADOS
72226U RETIRADA DE ESTRUTURA DE SER.CG M2
MADEIRA PONTALETEADA PARA
TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,30 17,19 5,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 12,17 3,65
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8.81
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 8.81
LS(%): 0,00
BDI(29,79%): 2,62
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,43
QUANTIDADE: 268,77
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.072,55
72229U RETIRADA DE ESTRUTURA DE SER.CG M2
MADEIRA COM TESOURAS PARA
TELHAS ONDULADAS
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,40 17,19 6,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 12,17 4,87
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,74
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,74
LS(%): 0,00
BDI(%): 3.50
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,24
QUANTIDADE: 67.45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.028,11
72230V RETIRADA DE TELHAS DE SER.CG M2
CERAMICAS OU DE VIDRO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.09
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 6,09
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,81
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.90
QUANTIDADE: 268,77
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.122,67
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
72231U RETIRADA DE TELHAS SER.CG M2
ONDULADAS
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 12,17 4,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,26
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 4.26
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,27
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,27
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 5,53
QUANTIDADE: 67.45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 372,89
72881U TRANSPORTE LOCAL COM SER.CG M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
b}
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 1,20
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 1,20
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,36
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 1,55
QUANTIDADE: 706,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.095,75
72898U CARGA E DESCARGA SER.CG M3
MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 0.94
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 0,94
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.28
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 100,87
PRECO TOTAL (c/ taxa): 123,12
83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM | SER.CG M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
5847U|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170| SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66
HP, PESO OPERACIONAL 19T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF 06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0.97
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 0,97
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.29
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,26
QUANTIDADE: 100,87

Pagina 9 de 156



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data:11/08/2016

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): | 127.44
3.1.5 DEMOLICAO DE ALVENARIA
72215U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE SER.CG M3
ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,50 12,17 30,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30,43
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 30,43
LS(%): 0.00
BDI(%): 9,06
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33.13
QUANTIDADE: 66.33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.197.18
72881U TRANSPORTE LOCAL COM SER.CG | M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
\
5811U|[CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - | SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 1,20
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 1,20
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.36
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0.36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,55
QUANTIDADE: 464,29
PRECO TOTAL (c/ taxa): 720,54
72898U CARGA E DESCARGA SER.CG M3
MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5811U|[CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - | SER.CG CHP 0,01 222,01 1,55
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 1,55
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 1,55
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,46
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,02
QUANTIDADE: 66,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 133,79
83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM | SER.CG M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
5847U|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170| SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66
HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CAGCAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF 06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,97
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 0,97
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,29
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,26
QUANTIDADE: 66,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83.80
3.1.6 DEMOLICOES DE LAJES E VIGAS
72881U TRANSPORTE LOCAL COM SER.CG M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
\
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mdo-de-obra): 1,20
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 1,20
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.36
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 1,55
QUANTIDADE: 13,58
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,08
72898U CARGA E DESCARGA SER.CG M3
MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mdo-de-obra): 0.94
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 0,94
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.28
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 1,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,37
83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM | SER.CG M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
5847U|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170| SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66
HP, PESO OPERACIONAL 19T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 0.97
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 0,97
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.29
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,26
QUANTIDADE: 1,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,45
84152V DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SER.CG M3
ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) -
INCL EMPILHACAO LATERAL NO
CANTEIRO
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,70 17,38 29,55
COMPLEMENTARES
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 17,00 12,17 206,89
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 236.44
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 236.44
LS(%): 0.00
BDI(%): 70.43
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 70,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 306.87
QUANTIDADE: 1,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 595,33
3.1.7 RETIRADA DE GAVETAS DE AR CONDICIONADO
COMPOSICI\O 04 ARRANCAMENTO DE SER.CG UN
PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE
AR CONDICIONADO OU OUTROS
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,31 17,38 5,37
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 12,17 12,54
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 17,91
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 17,91
LS(%): 0.00
BDI(%): 5,33
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,33
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 23,24
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 92,96
3.1.8 REMOCAO DE ESQUADRIAS
72142V RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA SER.CG UN
DE PASSAGEM OU JANELA
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,50 17,19 8,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8.60
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 8,60
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,16
QUANTIDADE: 65,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 725,10
72143U RETIRADA DE BATENTES DE SER.CG UN
MADEIRA
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1,20 17,19 20,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 17,38 20,86
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 41,48
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 41,48
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53.84
QUANTIDADE: 27,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.453,74
72148U RETIRADA DE BATENTES ‘ SER.CG ‘ UN ‘
METALICOS
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 17,38 20,86
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 12,17 14,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 35.46
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 35.46
LS(%): 0.00
BDI(%): 10,56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 10,56
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 46,02
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 184,09
COMPOSICAO 05 RETIRADA DE GRADE DE FERRO SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,38 3,48
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5.91
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 5,91
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,76
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,76
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 7.67
QUANTIDADE: 12,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 98.26
3.1.9 DEMOLICAO E RETIRADA DE INSTALACOES ELETRICAS
85407V REMOCAO DE FIACAO ELETRICA SER.CG M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,45 12,92 5,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 17,96 1,80
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7.61
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 7,61
LS(%): 0,00
BDI(%): 2,27
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,88
QUANTIDADE: 300,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.963,11
85416U REMOCAO DE TOMADAS OU SER.CG UN
INTERRUPTORES ELETRICOS
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,35 12,92 4,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,96 6,29
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,81
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,81
LS(%): 0,00
BDI(%): 3.22
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,03
QUANTIDADE: 70,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 981,94
COMPOSICI\O 06 RETIRADA DE LUMINARIA EM ‘ SER.CG UN
ALTURA DE 4,00 A 9.00M
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,52 12,92 6,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 6.65
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 6.65
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,98
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.64
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 224,54
3.10 DEMOLICAO E RETIRADA DE BANHEIROS
85333U RETIRADA DE APARELHOS SER.CG UN
SANITARIOS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,50 17,38 8,69
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 14,78
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 14,78
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,40
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,40
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 19,18
QUANTIDADE: 7.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 134,24
85418U RETIRADA DE TUBULACAO SER.CG M
HIDROSSANITARIA EMBUTIDA
COM CONEXOES @ 1/2" A 2"
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,20 14,20 2,84
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,20 17,38 3,48
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.32
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 6,32
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,88
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.20
QUANTIDADE: 41,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 341,43
COMPOSICI\O 07 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE SER.CG M
PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA
DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE
0.80M DE LARGURA
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 17,38 17,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 12,17 12,54
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30.44
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 30,44
LS(%): 0.00
BDI(%): 9.07
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 9,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,50
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 4,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 177.77
COMPOSICAO 08 RETIRADA DE CHUVEIRO SER.CG UN
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,40 17,38 6,95
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.95
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 6.95
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,07
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,02
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 36.09
COMPOSICAO 09 RETIRADA DE TORNEIRA SER.CG UN
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,30 17,38 5,21
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 5,21
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 5,21
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,55
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.77
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 40,60
3.1.11 RETIRADA DE ARVORES
COMPOSICAO 10 CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOC | SER.CG UN
AMENTO E DESENRAIZAMENTO DE
ARVORE,COM ALTURA ACIMA DE
5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE
50CM, COM AUXILIO DE
FOILITPAMFNTO MFCANTCO
19.005.0028-C|RETRO- SER.CG H 1,50 84,54 126,81
ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTO
R DIESEL EM TORNO DE
75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE
0,76M3,PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE
4 NNOM TNCILLICTV/E NPERANNR
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 18,23 12,17 221,87
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 348,68
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 348.68
LS(%): 0,00
BDI(%): 103.87
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 103.87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 452,55
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.262,77
3.1.12 DEMOLICAO DE EDIFICAGCAO
72881U TRANSPORTE LOCAL COM SER.CG | M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
)
5811U|[CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - | SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 1,20
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 1,20
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.36
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 1,55
QUANTIDADE: 132,54
PRECO TOTAL (c/ taxa): 205,69
72898U CARGA E DESCARGA SER.CG M3
MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 0.94
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 0.94
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.28
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 18,93
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23,11
83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM | SER.CG M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
5847U|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170| SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66
HP, PESO OPERACIONAL 19T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mado-de-obra): 0.97
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 0,97
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.29
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,26
QUANTIDADE: 18,93
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23,92
COMPOSICAO 11 DEMOLICAO DE EDIFICACAO SER.CG M2
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 17,38 20,86
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 8,00 12,17 97,36
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 118,22
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 118,22
LS(%): 0,00
BDI(%): 35,22
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 35,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 153,43
QUANTIDADE: 9.92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.522,05
3.2 COBERTURA
72105U CALHA EM CHAPA DE ACO SER.CG M
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50CM
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
1118|CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 MAT. M 1,05 22,53 23,66
L = 50CM
13388|SOLDA 50/50 MAT. KG 0,07 42,42 2,97
5061 |PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,15 7,00 1,05
5104 |REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE MAT. KG 0,04 50,46 2,02
REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,55 12,17 6,69
COMPLEMENTARES
88323U|TELHADISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,55 15,65 8,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 15,30
PRECO (material): 29,69
PRECO TOTAL (unit.): 45,00
LS(%): 0.00
BDI(%): 13.40
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 13.40
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 58.40
QUANTIDADE: 35.94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.098,87
72107V RUFO EM CHAPA DE ACO SER.CG M
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 25CM
1116|RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L MAT. M 1,05 11,26 11,82
= 25CM
5061 |PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,10 7,00 0,70
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 12,17 3,04
COMPLEMENTARES
88323U|TELHADISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 15,65 3,91
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.96
PRECO (material): 12,52
PRECO TOTAL (unit.): 19,48
LS(%): 0.00
BDI(%): 5,80
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,80
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 25,28
QUANTIDADE: 36,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 918,19
72110U ESTRUTURA METALICA EM SER.CG M2
TESOURAS OU TRELICAS, VAO
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E
MONTAGEM, NAO SENDO
CONSIDERADOS 0OS
FECHAMENTOS METALICOS, AS
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS
EM ALVENARIA E CONCRETO, AS
TELHAS DE COBERTURAE A
10966 |PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL MAT. KG 10,00 3,70 37,00
"U", 6" X 2 " (QUALQUER
ESPESSURA) _
88278U|MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | SER.CG H 0,70 14,60 10,22
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,70 12,17 8,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,74
PRECO (material): 37.00
PRECO TOTAL (unit.): 55,74
LS(%): 0,00
BDI(%): 16.60
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIA(;Z\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 16,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 72,34
QUANTIDADE: 259,22
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.752,92
73794/1U PINTURA COM TINTA PROTETORA | SER.CG M2
ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE
SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2
DEMAOS
3768|LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,30 1,55 0,47
5318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,05 9,04 0,45
AGUARRAS
7293 |TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA MAT. L 0,12 11,90 1,43
DE SUPERFICIE METALICA
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,80 17,38 13,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,80 12,17 9,74
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 23.64
PRECO (material): 2,35
PRECO TOTAL (unit.): 25,99
LS(%): 0.00
BDI(%): 7.74
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 7.74
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 33,73
QUANTIDADE: 69,85
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.355,76
COMPOSICi\O 12 COBERTURA COM TELHA SER.CG M2
TERMOACUSTICA DE ALUMINIO,
PERFIL TRAPEZOIDAL, E 30CM
ALTURA DE 70MM, LARGURA OTIL
DE 1000 MME LARGURA NOMINAL
1056 MM_
10.001.000026.MAT |Massa para calafetacdo MAT. KG 0,00 12,10 0,05
23.004.000052.MAT |Telha de aluminio termoacustica esp. MAT. M2 1,06 88,65 93,97
30 mm largura nominal 1056 mm
25.002.000022.MAT|Parafuso rosca soberba galvanizado @ MAT. UN 0,82 0,68 0,56
8 mm x 110 mm
88243U|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,22 12,84 2,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88323U|TELHADISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,22 15,65 3,44
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.27
PRECO (material): 94,58
PRECO TOTAL (unit.): 100,84
LS(%): 0.00
BDI(%): 30,04
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 30,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 130,88
QUANTIDADE: 259,22
PRECO TOTAL (c/ taxa): 33.927.72
COMPOSICAO 13 EXECUCAO DE PINGADEIRAS SER.CG M
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,12 17,38 2,09
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,37 12,17 4,50
COMPLEMENTARES
88629U|ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,01 460,43 2,30
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF _08/2014
PRECO (mao-de-obra): 8.89
PRECO (material): 0.00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 8.89
LS(%): 0.00
BDI(%): 2.65
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2.65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,54
QUANTIDADE: 32.62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 376.41
COMPOSICAO 14 PORTINHOLA 60X100CM COM SER.CG UN
PINTURA, INCLUSO ACESSORIOS.
1106|CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, | MAT. KG 0,39 0,64 0,25
PARA ARGAMASSA
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 1,63 0,75 1,22
32
73924/2U|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS| SER.CG M2 1,80 18,18 32,72
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,18 17,38 20,57
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,18 12,17 14,40
COMPLEMENTARES
M58111|PORTA DE FERRO ABRIR SOB MAT. M2 0,60 200,00 120,00
ENCOMENDA
PRECO (mao-de-obra): 67.69
PRECO (material): 121,47
PRECO TOTAL (unit.): 189,16
LS(%): 0.00
BDI(%): 56,35
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 56,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 245,51
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 245,51
3.3 REVESTIMENTO PARA O TETO
73792/1U FORRO EM PLACAS PRE- SER.CG M2
MOLDADAS DE GESSO LISO,
BISOTADO, 60X60CM COM
ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS
BORDAS 3,0CM, INCLUSO
FIXACAO COM ARAME E
ECTRIITIIDA DNF MANFTRA
3315|GESSO MAT. KG 1,50 0,52 0,78
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,10 7,80 0,78
(0.01 KG/M)
4415|PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 5% MAT. M 2,00 2,46 4,92
CM, NAO APARELHADA, (RIPAO-
P/TELHADO)
4425|PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* MAT. M 0,50 10,80 5,40
CM, NAO APARELHADA, (VIGA -
P/TELHADO)
4812|PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE MAT. M2 1,08 11,85 12,80
*60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12
MM (30 MM NAS BORDAS) SEM
COILOCACAQO
5061|PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,05 7,00 0,35
5065|PREGO POLIDO COM CABECA 10 X 10 MAT. KG 0,01 13,54 0,14
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 1,20 14,20 17,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,50 17,38 8,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88269U|GESSEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,70 15,87 11,11
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 36.84
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 25,16
PRECO TOTAL (unit.): 62,00
LS(%): 0.00
BDI(%): 18,47
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 18,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 80.47
QUANTIDADE: 204.68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16.471.20
3.4 REVESTIMENTO EM PISO
6110U ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM | SER.CG M3
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X | MAT. UN 795,00 0,22 174,90
20* CM
87335U|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,29 349,78 99,69
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AE_NA/DN1A
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 7,00 17,38 121,66
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 7,00 12,17 85,19
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 306,54
PRECO (material): 174,90
PRECO TOTAL (unit.): 481,44
LS(%): 0,00
BDI(%): 143,42
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 143,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 624,86
QUANTIDADE: 1,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 706,09
73764/4U PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE SER.CG M2
CONCRETO SEXTAVADO,
ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA,
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE
ARFTA.
367|AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,06 21,84 1,31
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
711|BLOCO SEXTAVADO P/ MAT. M2 1,00 36,19 36,19
PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE 35
MPA, DE 25 X 25 X 6 CM, DE ACORDO
COM NBRR 9780 / 9781
88260U|CALCETEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,16 16,37 2,62
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,32 12,17 3,89
COMPLEMENTARES
91277U|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM | SER.CG CHP 0,11 5,88 0,65
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP
DILIRNO_AF _0R/2015
PRECO (mao-de-obra): 7.16
PRECO (material): 37.50
PRECO TOTAL (unit.): 44,66
LS(%): 0.00
BDI(%): 13,30
ADM(%): 0.00
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 13.30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 57.97
QUANTIDADE: 871.87
PRECO TOTAL (c/ taxa): 50.538,16
73892/2U EXECUGCAO DE PASSEIO SER.CG M2
(CALCADA) EM CONCRETO 12
MPA, TRAGCO 1:3:5
(CIMENTO/AREIA/BRITA),
PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM, COM JUNTA DE DILATACAO
EM MADEIRA, INCLUSO
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 16,03 0,75 12,02
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,04 22,25 0,97
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
4505|PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL| MAT. M 2,00 1,80 3,60
1 X 7CM NAO APARELHADA
(P/FORMA)
4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT. M3 0,03 90,00 2,57
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,03 90,00 2,57
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,10 17,38 1,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,38 3,48
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,76 12,17 9,25
COMPLEMENTARES
88830U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL SER.CG CHP 0,05 0,85 0,04
DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF _1n/2014
88831U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL SER.CG CHI 0,05 0,29 0,01
DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF _1n0/2014
PRECO (mao-de-obra): 14,52
PRECO (material): 21,72
PRECO TOTAL (unit.): 36,24
LS(%): 0.00
BDI(%): 10,80
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 10,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,04
QUANTIDADE: 166,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.840,07
73907/3U CONTRAPISO/LASTRO DE SER.CG M2
CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,
E=5CM, PREPARO COM
BETONEIRA
5652U|CONCRETO NAO ESTRUTURAL, SER.CG M3 0,05 285,53 14,28
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,38 6,08
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,70 12,17 8,52
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 14,60
PRECO (material): 14,28
PRECO TOTAL (unit.): 28.88
LS(%): 0.00
BDI(%): 8.60
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 8.60
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 37.48
QUANTIDADE: 204,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.671,69
COMPOSICZ\O 94 REGULARIZACZ\O SARRAFEADA DE | SER.CG M2
BASE PARA REVESTIMENTO DE
PISO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA PENEIRADA
ESPESSIIRA RCM/ TRACO 1:3
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 17,38 4,35
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 12,17 3,04
COMPLEMENTARES
88639 ARGAMAsSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,03 398,61 11,96
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF 08/2014
PRECO (mao-de-obra): 19,35
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 19,35
LS(%): 0.00
BDI(%): 5,76
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,76
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 25,11
QUANTIDADE: 174,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.378.,99
84162V RODAPE EM MADEIRA, ALTURA SER.CG M
7CM, FIXADO COM COLA
1339|COLA A BASE DE RESINA SINTETICA MAT. KG 0,04 19,69 0,79
PARA CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO
6186 RODAPE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE MAT. M 1,03 8,84 9,11
7 X 1,5CM
88243U|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,15 12,84 1,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,15 17,19 2,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,50
PRECO (material): 9.89
PRECO TOTAL (unit.): 14,40
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,29
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18.69
QUANTIDADE: 33,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 625,99
84179U CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM,| SER.CG M2
COLOCADO SOBRE ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
10710|CARPETE DE NYLON, E = 6 MM, MAT. M2 1,10 65,40 71,94
COLOCADO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 12,17 3,04
COMPLEMENTARES
88631U|ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,03 398,61 11,96
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF _08/2014
PRECO (mdo-de-obra): 15,00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 71,94
PRECO TOTAL (unit.): 86.94
LS(%): 0.00
BDI(%): 25,90
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 25,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 112,84
QUANTIDADE: 74.46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.402.10
84665U PINTURA ACRILICA PARA SER.CG M2
SINALIZACAO HORIZONTAL EM
PISO CIMENTADO
7343|TINTA PARA SINALIZACAO MAT. L 0,35 7,88 2,76
HORIZONTAL A BASE DE RESINA
ACRILICA
88310U[PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 17,38 8,69
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,33 12,17 4,02
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 12,71
PRECO (material): 2,76
PRECO TOTAL (unit.): 15,46
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,61
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,07
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 481,70
87250U REVESTIMENTO CERAMICO PARA | SER.CG M2
PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 1,07 18,85 20,17
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 6,14 0,44 2,70
CERAMICAS
34357|REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0.19 2.82 0,54
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,49 16,22 7,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,21 12,17 2,56
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,50
PRECO (material): 23,41
PRECO TOTAL (unit.): 33,91
LS(%): 0.00
BDI(%): 10,10
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 10,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,01
QUANTIDADE: 27.78
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.222,66
87251U REVESTIMENTO CERAMICO PARA | SER.CG M2
PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_06/2014
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 1,06 18,85 19,98
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CcM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 6,14 0,44 2,70
CERAMICAS
34357 |REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0.19 2,82 0,54
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,26 16,22 4,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 12,17 1,83
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.04
PRECO (material): 23,22
PRECO TOTAL (unit.): 29,26
LS(%): 0.00
BDI(%): 8.72
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 8.72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37.98
QUANTIDADE: 108,22
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.109.98
88649U RODAPE CERAMICO DE 7CM DE SER.CG M
ALTURA COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 45X45CM.
AF_06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 0,15 18,85 2,82
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
cM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 0,60 0,44 0,27
CERAMICAS
34357|REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0.08 2.82 0,24
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,07 16,22 0,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,03
PRECO (material): 3.33
PRECO TOTAL (unit.): 4,36
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,30
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5.66
QUANTIDADE: 102,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 580,37
COMPOSICAO 15 PEITORIL DE GRANITO NATURAL, | SER.CG M
ASSENTADO COM ARGAMSSA
MISTA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA SEM
PENEIRAR TRAGO 1:1:4 (LARGURA
15CM)Y
20232|SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1,00 145,70 145,70
38546|ARGAMASSA USINADA MAT. M3 0,00 775,10 2,91
AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE
PARA CONTRAPISO, INCLUI
BOMBEAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0.49
PRECO (material): 148,61
PRECO TOTAL (unit.): 149,09
LS(%): 0,00
BDI(%): 44,41
ADM(%): 0,00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 44,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 193,51
QUANTIDADE: 12.10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.341,45
COMPOSICAO 16 SOLEIRA DE GRANITO NATURAL SER.CG M
DE 15CM DE
LARGURA,ASSENTADO COM
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA E AREIA SEM
PENEIRAR TRACO 1:1:4
20232|SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1.00 145,70 145,70
38546/ ARGAMASSA USINADA MAT. M3 0,00 775,10 2,91
AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE
PARA CONTRAPISO, INCLUI
BOMBEAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0.49
PRECO (material): 148.61
PRECO TOTAL (unit.): 149,09
LS(%): 0,00
BDI(%): 44,41
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 44,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 193,51
QUANTIDADE: 4,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 851,44
COMPOSICAO 17 SOLEIRA DE GRANITO NATURAL SER.CG M
DE 25 CM DE LARGURA,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
MISTA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA SEM
PFNFTRAR TRACO 1:1:4_
38546/ ARGAMASSA USINADA MAT. M3 0,01 775,10 4,84
AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE
PARA CONTRAPISO, INCLUI
BOMBEAMENTO
4825|PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, MAT. M 1,00 117,93 117,93
POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25*
CM. E= *3* CM, CORTE RETO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0.49
PRECO (material): 122,77
PRECO TOTAL (unit.): 123,26
LS(%): 0.00
BDI(%): 36,72
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 36,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 159,98
QUANTIDADE: 2,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 415,95
COMPOSICAO 18 SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS | SER.CG M2
E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM
TINTA TERMOPLASTICA A BASE
DE RESINAS NATURAIS E/OU
SINTETICAS,EM VIAS
RODOVIARIAS,APLICADO POR
EXTRUSAO,CONFORME NORMAS
DO DER-RJ
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Data:11/08/2016

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
02990-E|MASSA TERMOPLASTICA RESINA MAT. KG 6,15 9,54 58,67
NATURAL
1140|CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV MAT. H 0,13 52,59 7,01
C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP
CARGA ATE 5,0T (INCL
MANUT/OPFRACAOD)
19.006.0040-C|MAQUINA DE DEMARCACAO DE SER.CG H 0,02 126,92 2,28
FAIXAS,COM FUSOR APLICADOR E
FUSORDERRETEDOR,PARA USO
RODOVIARIO F LIRRANO.
25972 |MICROESFERAS DE VIDRO PARA MAT. KG 0,25 5,53 1,38
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,
TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184
25973 |MICROESFERAS DE VIDRO PARA MAT. KG 0,25 5,53 1,38
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,
TIPO I1-A (DROP-ON) - NBR 16184
88250U|AUXILIAR DE MECANICO COM SER.CG H 0,27 14,50 3,97
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,69 12,17 8,35
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 14,61
PRECO (material): 68.45
PRECO TOTAL (unit.): 83,05
LS(%): 0,00
BDI(%): 24,74
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 24,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 107,79
QUANTIDADE: 7.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 754,55
COMPOSICi\O 19 PEITORIL DE GRANITO NATURAL, SER.CG M
ASSENTADO COM ARGAMSSA
MISTA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA SEM
PENEIRAR TRACO 1:1:4 (LARGURA
25CMY
38546 ARGAMASSA USINADA MAT. M3 0,00 775,10 2,91
AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE
PARA CONTRAPISO, INCLUI
BOMBEAMENTO
4825|PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, MAT. M 1,00 117,93 117,93
POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25*
CM. E= *3* CM. CORTE RETO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0.49
PRECO (material): 120,84
PRECO TOTAL (unit.): 121,32
LS(%): 0.00
BDI(%): 36,14
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 36,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 157.47
QUANTIDADE: 9.80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.543,16
COMPOSICAO 20 RETIRADA DE PISO SEXTAVADO SER.CG M2
88260U|CALCETEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,16 16,37 2,62
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,32 12,17 3,89
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.51
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 6,51
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,94
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Data:11/08/2016

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.45
QUANTIDADE: 14,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 120.64
COMPOSICAO 21 MEIO FIO CONJUGADO C/ SER.CG M
SARJETA, COM CONCRETO FCK 20
Mba COM PINTURA EM CAL
73481U|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SER.CG M3 0,06 31,05 1,86
TERRA COMPACTA, PROF. DEOM < H
<=1M
73972/2U|CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM | SER.CG M3 0,09 417,29 36,30
BETONEIRA. SEM LANCAMENTO
74157/4U|LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE | SER.CG M3 0,09 84,05 7,31
CONCRETO EM FUNDACOES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,07 17,38 1,16
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 12,17 1,62
COMPLEMENTARES
C0588|CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SER.CG M2 0,72 1,59 1,14
SUPERCAL
PRECO (mao-de-obra): 49,41
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 49,41
LS(%): 0,00
BDI(%): 14,72
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 14,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,13
QUANTIDADE: 359,18
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.032,59
3.5 PAREDE DE VEDACAO E DIVISORIAS
73774/1U DIVISORIA EM MARMORITE SER.CG M2
ESPESSURA 35MM,
CHUMBAMENTO NO PISO E
PAREDE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, POLIMENTO
MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 6,50 0,75 4,88
32
1380|CIMENTO BRANCO MAT. KG 13,00 4,40 57,20
22|ACO CA-25. 6.3 MM, VERGALHAO MAT. KG 3.00 5,00 15,00
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,03 7,80 0,23
(0.01 KG/M)
367|AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,02 21,84 0,33
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
4824|GRANA DE MARMORE MAT. KG 20,00 0,47 9,40
88274U|MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 4,00 16,63 66,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 3,00 17,38 52,14
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 5,00 12,17 60,85
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 179,51
PRECO (material): 87.04
PRECO TOTAL (unit.): 266,55
LS(%): 0.00
BDI(%): 79.40
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 79.40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 345,95
QUANTIDADE: 6,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.269.44
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
73932/1U GRADE DE FERRO EM BARRA SER.CG M2
CHATA 3/16"
550|BARRA DE FERRO RETANGULAR, MAT. KG 42,00 4,62 194,04
BARRA CHATA. 3/4 X 3/16" (L X E)
567|CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO MAT. M 2,00 6,09 12,18
DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (LX E) ,
1.20KG/M
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 16,67 25,01
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,60 12,17 19,47
COMPLEMENTARES
88631U|ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,00 398,61 1,59
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (mdo-de-obra): 46,07
PRECO (material): 206,22
PRECO TOTAL (unit.): 252,29
LS(%): 0.00
BDI(%): 75.16
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 75.16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 327.45
QUANTIDADE: 44,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.722,11
87494V ALVENARIA DE VEDAGCAO DE SER.CG M2
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL.
AC N /N4 A
34548|TELA DE ACO SOLDADA MAT. M 0,42 2,39 1,00
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50
X 17 5% CM
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27| MAT. CENTO 0,01 46,06 0,46
MM (ACAO DIRETA)
37594|BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM MAT. UN 13,60 1,40 19,04
FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39
CM - 4.5 MPA (NBR 15270)
87369U|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,01 423,40 5,84
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MANIIAI _AF NA/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,99 17,38 17,21
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,02
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 29,07
PRECO (material): 20,50
PRECO TOTAL (unit.): 49,58
LS(%): 0.00
BDI(%): 14,77
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 14,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64.35
QUANTIDADE: 33,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.176.85
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
87519U ALVENARIA DE VEDAGAO DE SER.CG M2
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
ACE Nnc /N4 A
34557|TELA DE ACO SOLDADA MAT. M 0,42 1,50 0,63
GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO
1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15
X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E
COMPRIMENTO 50 0 CM
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27| MAT. CENTO 0,01 46,06 0,23
MM (ACAO DIRETA)
7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. MIL 0,03 350,00 9,91
VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM
87292U|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,01 353,50 3,46
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF _NAR/2N14
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,55 17,38 26,94
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,78 12,17 9,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 39.84
PRECO (material): 10,77
PRECO TOTAL (unit.): 50,60
LS(%): 0,00
BDI(%): 15,07
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 15,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 65,68
QUANTIDADE: 191,53
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.579,45
COMPOSICAO 22 VERGA E CONTRA 10X10CM EM SER.CG M
CONCRETO PRE-MOLDADO
FCK=20MPA (PREPARO COM
BETONEIRA) ACO CA60, BITOLA
FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA
A
5069|PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 MAT. KG 0,01 7,00 0,07
6189/ TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X| MAT. M 0,22 7,03 1,56
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88999|ARMAGAO DE VERGA E SER.CG KG 0,72 8,35 6,01
CONTRAVERGA DE ALVENARIA
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 8,0 MM.
AF 01/2015
73972/2U[CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM | SER.CG M3 0,01 417,29 4,17
BETONEIRA. SEM LANCAMENTO
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,12 14,20 1,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,08 17,38 1,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,02 17,38 0,35
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 12,17 0,73
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 14,31
PRECO (material): 1,63
PRECO TOTAL (unit.): 15,94
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,75
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,69
QUANTIDADE: 43,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 893,90
3.6 REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS
72125U REMOCI\O DE PINTURA SER.CG M2
PVA/ACRILICA
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,50 0,37 0,19
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.09
PRECO (material): 0,19
PRECO TOTAL (unit.): 6.27
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,87
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,87
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 8,14
QUANTIDADE: 666,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.421,75
73924/2U PINTURA ESMALTE ACETINADO, SER.CG M2
DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA
3768|LIXA P/ FERRO MAT. UN 0,60 1,55 0,93
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,07 9,04 0,63
AGUARRAS
7311 |TINTA ESMALTE SINTETICO MAT. L 0,16 11,51 1,84
ACETINADO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 17,38 8,69
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mado-de-obra): 14,78
PRECO (material): 3,40
PRECO TOTAL (unit.): 18,18
LS(%): 0,00
BDI(%): 5,42
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 5,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,60
QUANTIDADE: 40,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 959,14
79499/1U PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 | SER.CG UN
A 6M C/1 DEMAO D/TINTA
GRAFITE C/PROPRIEDADES DE
PRIMER E ACABAMENTO - OBS:
C/ALTO TEOR DE ZARCAO
3768|LIXA P/ FERRO MAT. UN 1,00 1,55 1,55
7293 |TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA MAT. L 0,25 11,90 3,00
DE SUPERFICIE METALICA
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,38 5,21
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 12,17 3,65
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8.87
PRECO (material): 4,55
PRECO TOTAL (unit.): 13,41
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,00
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17.41
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 87.05
87268U REVESTIMENTO CERAMICO PARA | SER.CG M2
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRES OU SEMI-GRES DE
DIMENSOES 25X35 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AE Ne/Hn1 A
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 4,86 0,44 2,14
CERAMICAS
34357|REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0.29 2,82 0.82
536|REVESTIMENTO EM CERAMICA MAT. M2 1,08 19,95 21,55
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU
TGUAI A 2025 CM2
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,86 16,22 13,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,44 12,17 5,35
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 19,30
PRECO (material): 24,50
PRECO TOTAL (unit.): 43,81
LS(%): 0.00
BDI(%): 13,05
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 13,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56.86
QUANTIDADE: 92,22
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.243,27
87527V EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE | SER.CG M2
CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
87292U|ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,04 353,50 13,29
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AFE _NA/DN1A4
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,58 17,38 10,08
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,21 12,17 2,57
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 25,94
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 25,94
LS(%): 0.00
BDI(%): 7.73
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 7.73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,67
QUANTIDADE: 52,78
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.776.96
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO

LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
87530U MASSA UNICA, PARA SER.CG M2
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.
A NEe InNn4 A
87369U|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,04 423,40 15,92
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO
MANIIAI _AF NA/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,47 17,38 8,17
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,17 12,17 2,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 26,17
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 26,17
LS(%): 0.00
BDI(%): 7.80
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 7.80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,97
QUANTIDADE: 397,93
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.515,85
87894U CHAPISCO APLICADO TANTO EM SER.CG M2
PILARES E VIGAS DE CONCRETO
COMO EM ALVENARIA DE
FACHADA SEM PRESENCA DE
VAOS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
ANnni AE Ne/Ddn1A
87313U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,00 383,21 1,61
AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,12 17,38 2,16
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 12,17 0,75
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,52
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 4,52
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,35
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,87
QUANTIDADE: 450,71
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.643,59
88415U APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SER.CG M2
SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS.
AF 06/2014
6085|SELADOR ACRILICO MAT. L 0,16 4,31 0,69
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 17,38 0,94
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,01 12,17 0,17
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,11
PRECO (material): 0.69
PRECO TOTAL (unit.): 1,80
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.54
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,33
QUANTIDADE: 1.126.,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.628.95
88489U APLICACZ\O MANUAL DE PINTURA | SER.CG M2
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014
7356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR MAT. L 0,33 13,18 4,35
BRANCO FOSCO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,19 17,38 3,25
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,07 12,17 0,84
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,09
PRECO (material): 4,35
PRECO TOTAL (unit.): 8,44
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,51
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,51
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 10,95
QUANTIDADE: 1.126,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.335,96
COMPOSICI\O 23 EMASSAMENTO DE PAREDE COM SER.CG M2
MASSA ACRILICA COM DUAS
DEMAOS. PARA PINTURA LATEX
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,50 0,37 0,19
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
4052 | MASSA ACRILICA MAT. 18L 0,04 65,57 2,56
88243U|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,25 12,84 3,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,38 6,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.29
PRECO (material): 2,74
PRECO TOTAL (unit.): 12,04
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,04
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,07
QUANTIDADE: 460,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.072,41
3.7 ESQUADRIAS
68050V PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, | SER.CG M2
COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO GUARNICAO E VIDRO
LISO INCOLOR
4922 |PORTA DE CORRER EM ALUMINIO MAT. M2 1,00 509,59 509,59
(LINHA 25), COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO E GUARNICAO, DE 1,80 X 2,10
M
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 17,38 26,07
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 12,17 12,17
COMPLEMENTARES
88626U|ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,00 358,23 1,43
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 1. AF _08/2014
PRECO (mao-de-obra): 39.67
PRECO (material): 509,59
PRECO TOTAL (unit.): 549,26
LS(%): 0.00
BDI(%): 163.63
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 163.63
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 712,89
QUANTIDADE: 3.78
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.694,72
73809/1U JANELA DE ALUMINIO TIPO SER.CG M2
MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES
E VIDRO FANTASIA
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 2,12 0,75 1,59
32
367 |AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,01 21,84 0,11
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
601 |JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE MAT. M2 1,10 325,16 357,68
25,90 X 110CM (INCLUSO
GUARNICAO E VIDRO FANTASIA)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 17,38 17,38
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,10 12,17 13,39
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30,77
PRECO (material): 359,38
PRECO TOTAL (unit.): 390,14
LS(%): 0,00
BDI(%): 116,22
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 116,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 506,37
QUANTIDADE: 0.75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 379,77
73910/10U PORTA DE MADEIRA COMPENSADA| SER.CG UN
LISA PARA PINTURA,
90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
10556 |PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, MAT. UN 1,00 89,95 89,95
FOLHA LISA PARA PINTURA *90 X 210
X 3.5* CM
184|ADUELA/BATENTE MAT. JG 1,00 55,52 55,52
DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X
3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M
MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA
Oll STMTI AR
20006 |ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MAT. M 10,20 3,53 36,01
MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA
OU SIMILAR
20247 |PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,61 7.88 4,82
2427 |'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 3,00 12,37 37,11
DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3"
SEM ANEIS
4378|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 6,00 0,42 2,52
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO
ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES
7 X 65 MM
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
4419 |PECA DE MADEIRA DE LEI MAT. UN 6,00 0,97 5,82
NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/
FIXACAO DE ESQUADRIAS OU
RODAPF
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2,09 17,19 35,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,43 17,38 24,82
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,51 12,17 42,75
COMPLEMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,01 414,59 4,23
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 107.64
PRECO (material): 231,75
PRECO TOTAL (unit.): 339.39
LS(%): 0.00
BDI(%): 101,10
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 101,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 440,49
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 440,49
73910/5U PORTA DE MADEIRA COMPENSADA| SER.CG UN
LISA PARA PINTURA,
80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
10555|PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, MAT. UN 1,00 78,88 78,88
FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210
X 3.5* CM
184 | ADUELA/BATENTE MAT. JG 1,00 55,52 55,52
DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X
3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M
MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA
Oll STMTI AR
20006 |ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MAT. M 10,00 3,53 35,30
MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA
OU SIMILAR
20247 |PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 7.88 4,73
2427 |'EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 3,00 12,37 37,11
DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3"
SEM ANEIS
4378|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 6,00 0,42 2,52
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO
ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES
7 X 65 MM
4419 |PECA DE MADEIRA DE LEI MAT. UN 6,00 0,97 5,82
NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/
FIXACAO DE ESQUADRIAS OU
RODAPE
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2,05 17,19 35,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,40 17,38 24,33
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,45 12,17 41,99
COMPLEMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,01 414,59 4,15
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 105,70
PRECO (material): 219,88
PRECO TOTAL (unit.): 325,58
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 0.00
BDI(%): 96,99
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 96,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 422,57
QUANTIDADE: 6.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.535.44
74065/3U PINTURA ESMALTE BRILHANTE SER.CG M2
PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,40 0,37 0,15
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
5318/SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,04 9,04 0,36
AGUARRAS
6086|FUNDO SINTETICO NIVELADOR MAT. GL 0,06 41,71 2,34
BRANCO FOSCO PARA MADEIRA
7292|TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO MAT. L 0,16 11,18 1,79
BRILHO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 17,38 6,95
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 12,17 4,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,21
PRECO (material): 4,63
PRECO TOTAL (unit.): 15,85
LS(%): 0,00
BDI(%): 4,72
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 4,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,57
QUANTIDADE: 20,58
PRECO TOTAL (c/ taxa): 423,25
74067/2U JANELA DE CORRER EM SER.CG M2
ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO,
COM BANDEIRA, INCLUSO
GUARNICAO E VIDRO LISO
INCOIL OR
598[1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. M2 1,00 410,31 410,31
JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25
FOLHAS PARA VIDRO COM BANDEIRA
,160 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO
E VIDRO LISO INCOLOR)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 17,38 8,69
COMPLEMENTARES
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,10 16,67 18,34
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,90 12,17 23,12
COMPLEMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,01 414,59 2,49
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 52,64
PRECO (material): 410,31
PRECO TOTAL (unit.): 462,95
LS(%): 0,00
BDI(%): 137.91
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 137.91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 600,86
QUANTIDADE: 26,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.682,44
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO

LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
84875U PORTA DE MADEIRA MACICA SER.CG M2
REGIONAL 1A, DE CORRER
P/VIDRO, COM ADUELA E ALIZAR
DE 1A, TRILHO E RODIZIOS
11573|RODIZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO MAT. UN 2,00 3,78 7,56
SKF
11580|TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4 P/ MAT. M 1,20 6,66 7,99
RODIZIOS
184|ADUELA/BATENTE MAT. 1G 0,55 55,52 30,54
DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X
3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M
MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA
Ol STMTI AR
20017|GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA,| MAT. M 5,96 2,54 15,14
E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/
CUMARU OU EQUIVALENTE DA
RFEGTAN
4419|PECA DE MADEIRA DE LEI MAT. UN 3,57 0,97 3,46
NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/
FIXACAO DE ESQUADRIAS OU
RODAPF
5028|PORTA QUADRICULADA DE MADEIRA- | MAT. M2 1,00 347,32 347,32
DE-LEI (ANGELIM OU EQUIVALENTE
REGIONAL), DE CORRER PARA VIDRO
= *3.5% CM
5067|PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 MAT. KG 0,15 7,59 1,14
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 1,00 14,20 14,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1,00 17,19 17,19
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,68 17,38 11,82
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,68 12,17 8,28
COMPLEMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,01 414,59 2,49
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 53,97
PRECO (material): 412,01
PRECO TOTAL (unit.): 465,98
LS(%): 0.00
BDI(%): 138,82
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 138,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 604,80
QUANTIDADE: 2,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.270,07
84880U FECHADURA BICO DE PAPAGAIO SER.CG UN
PARA PORTA DE CORRER
INTERNA, CHAVE BIPARTIDA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO
11482 |FECHADURA BICO PAPAGAIO P/ MAT. cl 1,00 31,11 31,11
PORTA CORRER INTERNA CHAVE
BIPARTIDA - ACAB PADRAO MEDIO
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,80 14,20 11,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,80 17,19 13,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 25,11
PRECO (material): 31,11
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 56.22
LS(%): 0.00
BDI(%): 16.75
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 16,75
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 72,97
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 72,97
84887V MACANETA TIPO ALAVANCA, SER.CG UN
PADRAO MEDIO
11519/MACANETA ALAVANCA - ACAB MAT. PAR 1,00 18,77 18,77
PADRAO MEDIO
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,80 14,20 11,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,80 17,19 13,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 25,11
PRECO (material): 18,77
PRECO TOTAL (unit.): 43,88
LS(%): 0.00
BDI(%): 13,07
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 13,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56,95
QUANTIDADE: 7.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 398,68
COMPOSICi\O 24 MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM SER.CG UN
PINHAO E CREMALHEIRA,EM
ALUMINIO, COM PINTURA
ELETROSTATICA, COM POTENCIA
N°2 PARA PORTAS DEMADEIRA
OU ALUMINIO ATE
0,90M.FORNECIMENTO
11560 MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ MAT. UN 1,00 73,13 73,13
LARGURA ATE 90CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 6.09
PRECO (material): 73,13
PRECO TOTAL (unit.): 79,22
LS(%): 0,00
BDI(%): 23,60
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 23,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 102,81
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 205,63
COMPOSOSIGAO 25 |PORTAO AUTOMATICO EM CHAPA | SER.CG UN
DE ACO GALVANIZADA,
DESLIZANTE, PARA ALTO FLUXO
DE VEiCULOS, PARA VAO DE 1800
X 3500 MM
01.012.000025.SET|Portdo automatico em chapa de ago SER.MO UN 1,00 2.636,55 2.636,55
galvanizada, tipo deck em posigdo
vertical 1,80 x 3,50 m, sistema
deslizante, fluxo de veiculos alto
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 2.636,55
PRECO TOTAL (unit.): 2.636,55
LS(%): 0.00
BDI(%): 785,43
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 785,43
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.421,98
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.421,98
3.8 LOUCAS E METAIS E ESPELHOS
74125/2U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA SER.CG M2
4MM, COM MOLDURA EM
ALUMINIO E COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO COLADO
11186|ESPELHO CRISTAL E = 4 MM MAT. M2 1,00 190,34 190,34
1344|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. UN 1,05 39,17 41,13
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E =
6 MM
587|CANTONEIRA ALUMINIO ABAS MAT. KG 1,54 26,53 40,86
DESIGUAIS 1 X 3/4".E=1/8"
7334|ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT. L 0,18 8,52 1,53
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 1,80 14,20 25,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,80 15,62 28,12
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 53,68
PRECO (material): 273,86
PRECO TOTAL (unit.): 327,53
LS(%): 0.00
BDI(%): 97,57
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 97,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 425,11
QUANTIDADE: 0,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 408,10
86895U BANCADA DE GRANITO CINZA SER.CG UN
POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X
0,60 M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013 P
11795|GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA MAT. M2 0,38 294,41 110,99
E=2,5CM
37329|REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,03 39,01 1,00
37590|SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, MAT. UN 2,00 20,85 41,70
ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
MINIMA 60 KG. BRANCO
4823 |MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MAT. KG 0,38 41,92 16,11
MARMORE/GRANITO
7568 |BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO MAT. UN 6,00 0,61 3,66
ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB
CHATA 5.5 X 65MM
88274U|MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 1,92 16,63 31,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,98 12,17 11,93
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 43,86
PRECO (material): 173,47
PRECO TOTAL (unit.): 217,33
LS(%): 0.00
BDI(%): 64,74
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 64,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 282,07
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 564,13
86901U CUBA DE EMBUTIR OVAL EM SER.CG UN
LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
20269|LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL MAT. UN 1,00 51,24 51,24
LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X
35% CM
4823|MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MAT. KG 0,53 41,92 22,10
MARMORE/GRANITO
88274U|MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 0,85 16,63 14,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,27 12,17 3,29
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 17.42
PRECO (material): 73.34
PRECO TOTAL (unit.): 90.76
LS(%): 0.00
BDI(%): 27.04
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 27.04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 117,79
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 235,59
86906U TORNEIRA CROMADA DE MESA, SER.CG UN
1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2013
13415/ TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA MAT. UN 1,00 29,77 29,77
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1193)
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,03 1,90 0,06
MM X 10 M (L X C)
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,10 17,38 1,74
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,37
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,10
PRECO (material): 29,83
PRECO TOTAL (unit.): 31,93
LS(%): 0,00
BDI(%): 9,51
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 9,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,44
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 82,89
86944U BANCADA DE GRANITO CINZA SER.CG UN
POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL
MEDIA, VALVULA AMERICANA EM
METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA DE
MESA CROMADA TUBO MOVEL
PADRAO ALTO - FORNEC. E
INSTAL. AF_12/2013_P
86884U|ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO SER.CG UN 1,00 5,69 5,69
BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013
86889U|BANCADA DE GRANITO CINZA SER.CG UN 1,00 417,62 417,62
POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X
0,60 M - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2013 P
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
86909U | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, SER.CG UN 1,00 63,64 63,64
DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_12/2013
86935U|CUBA DE EMBUTIR DE ACO SER.CG UN 1,00 161,51 161,51
INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _12/201%
PRECO (mdo-de-obra): 648.46
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 648.46
LS(%): 0.00
BDI(%): 193,18
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 193,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 841,64
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 841,64
COMPOSICZ\O 26 VASO SANITARIO SIFONADO COM | SER.CG UN
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MI'EDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM METAL CROMADO,
1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013_P
377|ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, MAT. UN 1,00 18,00 18,00
TIPO CONVENCIONAL
86887U|ENGATE FLEXIVEL EM METAL SER.CG UN 1,00 26,72 26,72
CROMADO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013
86888U|VASO SANITARIO SIFONADO COM SER.CG UN 1,00 264,07 264,07
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTAIACAQ. AF_12/2013 P
PRECO (mao-de-obra): 290,79
PRECO (material): 18,00
PRECO TOTAL (unit.): 308,79
LS(%): 0.00
BDI(%): 91,99
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 91,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 400,78
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.603,11
3.9 INSTALACf)ES HIDRAULICAS
75030/1U TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA SER.CG M
DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,00 36,13 0,03
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,00 31,37 0,01
FRASCO COM 1000 CM3
88248U |AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,40 14,20 5,68
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,40 17,38 6,95
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, MAT. M 1,60 1,97 3,15
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 12,63
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Data:11/08/2016

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 3.19
PRECO TOTAL (unit.): 15,82
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,71
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20.54
QUANTIDADE: 29,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 611,14
75030/8U TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA | SER.CG M
DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,00 36,13 0,02
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,00 31,37 0,01
FRASCO COM 1000 CM3
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,35 14,20 4,97
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,35 17,38 6,08
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9867|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, MAT. M 1,60 1,48 2,37
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 11,05
PRECO (material): 2,40
PRECO TOTAL (unit.): 13,45
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,01
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17.46
QUANTIDADE: 41,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 723,52
86884U ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO SER.CG UN
BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2013
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,02 1,90 0,03
MM X 10 M (L X C)
6141|ENGATE/RABICHO FLEXIVEL MAT. UN 1,00 2,44 2,44
PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2
X 30CM
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,15 17,38 2,61
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 12,17 0,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.22
PRECO (material): 2,47
PRECO TOTAL (unit.): 5,69
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,69
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.38
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22,15
86886U ENGATE FLEXIVEL EM METAL SER.CG UN
CROMADO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 12/2013
11683|ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM MAT. UN 1,00 21,44 21,44
METAL CROMADO 1/2" x 30CM
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,02 1,90 0,03
MM X 10 M (L X C)
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,15 17,38 2,61
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 12,17 0,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.22
PRECO (material): 21,47
PRECO TOTAL (unit.): 24,69
LS(%): 0.00
BDI(%): 7.35
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 7.35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,04
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 128,17
86906U TORNEIRA CROMADA DE MESA, SER.CG UN
1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2013
13415|TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA MAT. UN 1,00 29,77 29,77
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1193)
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,03 1,90 0,06
MM X 10 M (L X ©)
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,10 17,38 1,74
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,37
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,10
PRECO (material): 29,83
PRECO TOTAL (unit.): 31,93
LS(%): 0.00
BDI(%): 9,51
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 9,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,44
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 82,89
86912U TORNEIRA CROMADA LONGA, DE | SER.CG UN
PAREDE, 1/2e OU 3/4e, PARA PIA
DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2013
13416/ TORNEIRA CROMADA DE PAREDE MAT. UN 1,00 24,65 24,65
PARA COZINHA SEM AREJADOR,
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "
(RFF 1158)
3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,03 1,90 0,06
MM X 10 M (L X C)
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,12 17,38 2,09
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,57
PRECO (material): 24,71
PRECO TOTAL (unit.): 27.28
LS(%): 0,00
BDI(%): 8.13
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 8.13

Pagina 43 de 156



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35.41
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 70.81
88503U CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, | SER.CG UN
1000 LITROS, COM ACESSORIOS
11675|REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL | MAT. UN 1,00 14,12 12,10
DN 32
11829|TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" C/ MAT. UN 1,00 24,88 29,64
BALAO PLASTICO
119|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,40 4,00 1,64
BISNAGA COM 75 GR
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,30 1,90 0,60
MM X 10 M (L X C)
34636|CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 MAT. UN 1,00 285,19 273,50
LITROS. COM TAMPA
3536/JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA MAT. UN 1,00 1,60 0,96
PREDIAL 32 MM
67|ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM MAT. UN 1,00 7,47 7,90
FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2",
PARA CAIXA D AGUA
68| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM MAT. UN 2,00 12,61 26,66
FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA
CAIXA D AGUA
7140|TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA MAT. UN 1,00 2,57 2,29
PREDIAL 32MM
87|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, MAT. UN 1,00 14,09 14,90
COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4",
PARA CAIXA D AGUA
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 7,70 14,20 72,04
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 7,70 17,38 85,12
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9868|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, MAT. M 1,50 1,97 2,96
AGUA FRIA (NBR-5648)
9869|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, MAT. M 2,00 4,21 8,42
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 157,16
PRECO (material): 381,57
PRECO TOTAL (unit.): 538,73
LS(%): 0,00
BDI(%): 160,49
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 160,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 699,22
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 699,22
89352V REGISTRO DE GAVETA BRUTO, SER.CG UN
LATAO, ROSCAVEL, 1/2e,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,01 7,00 0,09
MM X 50 M (L X C)
6020|REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO MAT. UN 1,00 14,43 14,43
FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,20 14,20 2,84
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,20 17,38 3,48
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.32
PRECO (material): 14,52
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 20.84
LS(%): 0.00
BDI(%): 6.21
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 7.49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,33
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 56,65
89985U REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, SER.CG UN
LATAO, ROSCAVEL, 3/4e¢, COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF 12/20n14
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,01 7,00 0,09
MM X 50 M (L X C)
6024 |REGISTRO PRESSAO COM MAT. UN 1,00 35,03 35,03
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,23 14,20 3,27
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,30 17,38 5,21
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8.48
PRECO (material): 35,12
PRECO TOTAL (unit.): 43,60
LS(%): 0,00
BDI(%): 12,99
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 12,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56,59
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 282,95
COMPOSICAO 27 COLAR PARA TOMADA D AGUA SER.CG UN
37418|COLAR DE TOMADA EM MAT. UN 1,00 8,11 8,11
POLIPROPILENO, PP, COM
PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" -
| TGACAQO PREDTAI DF AGUA
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,50 17,38 8,69
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8.69
PRECO (material): 8,11
PRECO TOTAL (unit.): 16.80
LS(%): 0,00
BDI(%): 5.00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 5,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,80
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,80
COMPOSICAO 28 BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SER.CG UN
SANITARIO.FORNECIMENTO
6140|BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL| MAT. UN 1,00 2,09 2,09
PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40
MM)
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,10 17,38 1,74
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,74
PRECO (material): 2,09
PRECO TOTAL (unit.): 3,83
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,14
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,97
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19,87
3.10 INSTALACOES SANITARIAS
74051/1U CAIXA DE GORDURA DUPLA EM SER.CG UN
CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60MM COM TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 0,50 0,75 0,38
32
3280|CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO MAT. UN 1,00 137,98 137,98
PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM
TAMPA. D = 60* CM
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 2,00 17,38 34,76
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,00 12,17 24,34
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 59,10
PRECO (material): 138.36
PRECO TOTAL (unit.): 197,46
LS(%): 0.00
BDI(%): 58,82
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 58,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 256,28
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 256,28
74104/1U CAIXA DE INSPECAO EM SER.CG UN
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4)
E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO
DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVACAO E CONFECGCAO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 0,80 0,75 0,60
32
6045U| CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO SER.CG M3 0,02 389,29 7,01
COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
6087U|TAMPA EM CONCRETO ARMADO SER.CG UN 1,00 21,57 21,57
60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA
SEPTICA
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X | MAT. UN 75,89 0,22 16,69
20* CM
73965/10U|ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SER.CG M3 0,22 42,64 9,21
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO
87335U|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,02 349,78 7,97
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AE N&A/DON1A
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,90 17,38 33,02
COMPLEMENTARES
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

OBRA :

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas

ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,65 12,17 20,08
COMPLEMENTARES
88630U|ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,02 337,45 5,57
AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
PRECO (mdo-de-obra): 104.43
PRECO (material): 17,29
PRECO TOTAL (unit.): 121,73
LS(%): 0.00
BDI(%): 36.26
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 36.26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 157,99
QUANTIDADE: 3.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 473,97
74165/1U TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN| SER.CG M
40MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,01 36,13 0,18
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,01 31,37 0,24
FRASCO COM 1000 CM3
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,60 14,20 8,52
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,60 17,38 10,43
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9835|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM,| MAT. M 1,50 2,51 3,77
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mao-de-obra): 18,95
PRECO (material): 4,18
PRECO TOTAL (unit.): 23,13
LS(%): 0,00
BDI(%): 6.89
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 6.89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,02
QUANTIDADE: 11,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 330,21
74165/2U TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN SER.CG M
50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,00 36,13 0,09
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,00 31,37 0,12
FRASCO COM 1000 CM3
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,75 14,20 10,65
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,75 17,38 13,04
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9838|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM,| MAT. M 1,40 4,32 6,05
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mao-de-obra): 23,69
PRECO (material): 6.25
PRECO TOTAL (unit.): 29,94
LS(%): 0.00
BDI(%): 8,92
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 8,92
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38.86
QUANTIDADE: 15,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 587.93
74165/4U TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN SER.CG M
100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,01 36,13 0,30
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,01 31,37 0,41
FRASCO COM 1000 CM3
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,09 14,20 15,48
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,09 17,38 18,94
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9836|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MAT. M 1,30 6,64 8,63
MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)
PRECO (mdo-de-obra): 34,42
PRECO (material): 9.34
PRECO TOTAL (unit.): 43,76
LS(%): 0.00
BDI(%): 13,04
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 13,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56.80
QUANTIDADE: 40,18
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.282,17
86877V VALVULA EM METAL CROMADO SER.CG UN
1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
LAVATORIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2013
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,04 1,90 0,08
MM X 10 M (L X ©)
37588|VALVULA EM METAL CROMADO PARA MAT. UN 1,00 13,45 13,45
TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,17 17,38 2,95
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 12,17 0,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.56
PRECO (material): 13,53
PRECO TOTAL (unit.): 17,09
LS(%): 0,00
BDI(%): 5.09
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 5,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,18
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22,18
86879U VALVULA EM PLASTICO 1" PARA SER.CG UN
PIA, TANQUE OU LAVATORIO,
COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF _12/2013
3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,04 1,90 0,08
MM X 10 M (L X C)
6153|VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA| MAT. UN 1,00 1,95 1,95
TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM
UNHO E SEM LADRAO
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,12 17,38 2,09
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 2,57
PRECO (material): 2,03
PRECO TOTAL (unit.): 4,60
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,37
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,97
QUANTIDADE: 7.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41,78
86882V SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC SER.CG UN
1.1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013
3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,05 1,90 0,10
MM X 10 M (L X Q)
6146 |SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA MAT. UN 1,00 9,73 9,73
TANOUE, 1.1/4 X 1.1/2 "
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,14 17,38 2,43
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,92
PRECO (material): 9.83
PRECO TOTAL (unit.): 12,75
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.80
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,54
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,17
89707V CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X SER.CG UN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014_P
122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,01 36,13 0,53
FRASCO COM 850 GR
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM MAT. UN 0,02 13,23 0,26
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G)
20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,02 31,37 0,71
FRASCO COM 1000 CM3
296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO| MAT. UN 1,00 0,79 0,79
PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,06 0,37 0,02
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
5103 |CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X MAT. UN 1,00 5,58 5,58
50 MM, COM GRELHA REDONDA
BRANCA
88248U |AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,25 14,20 3,55
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,25 17,38 4,35
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 7.90
PRECO (material): 7.90
PRECO TOTAL (unit.): 15,79
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,70
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,50
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41,00
COMPOSICAO 29 CAIXA SIFONADA DE PVC COM SER.CG UN
GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50
MM.
14.002.000008.MAT|Caixa de PVC sifonada @ 150 mm, MAT. UN 1,00 26,87 26,87
altura 150 mm, entrada @ 40 mm,
saida @ 50 mm, grelha redonda de
PVC, 7 entradas, para esgoto sanitario
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,40 14,20 5,68
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,40 17,38 6,95
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,63
PRECO (material): 26,87
PRECO TOTAL (unit.): 39,50
LS(%): 0.00
BDI(%): 11,77
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 11,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 51,27
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 51,27
3.11 COMBATE A INCENDIO
3.11.1 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
COMPOSICAO 31 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA, | SER.CG UN
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE-
35CMX12,5CM/LETRA: 6,5CM -
ACIMA DA PORTA
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
COTAGCAO 06|PLACA PARA SAIDA DE EMERGENCIA; MAT. UN 1,00 40,00 40,00
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE-
35CMX 12,5CM/ LETRA:6,5CM -
ACIMA DA PORTA
PRECO (mao-de-obra): 2,43
PRECO (material): 40,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,43
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,64
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,08
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 110.15
COMPOSICAO 32 PLACA PARA INDICAGAO DE SER.CG UN
SAIDA DE EMERGENCIA;
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE - 19 CM X
12.5CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
COTAGCAO 07|PLACA PARA SAIDA DE EMERGENCIA; MAT. UN 1,00 40,00 40,00
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE -
19CM X 12,5CM
PRECO (mao-de-obra): 2.43
PRECO (material): 40,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,43
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,64
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,08
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 110,15
COMPOSICAO 30 LUMINARIA DE EMERGENCIA SER.CG UN
AUTONOMA COM LAMPADA
FLUORESCENTE 15W_
56535|LUMINARIA DE EMERGENCIA MAT. UN 1,00 112,52 112,52
AUTONOMA COM LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15W
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 1,50 12,92 19,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 17,96 26,94
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 46,32
PRECO (material): 112,52
PRECO TOTAL (unit.): 158,84
LS(%): 0.00
BDI(%): 47,32
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 47,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 206.16
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 824,63
3.11.2 EXTINTORES
72554U EXTINTOR DE CO2 6KG - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10889|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL MAT. UN 1,00 750,00 750,00
COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2
DE 6 KG. CLASSE BC
4350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO MAT. UN 1,00 0,36 0,36
FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8
X 50 MM
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,30 17,38 5,21
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 12,17 3,65
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8.87
PRECO (material): 750,36
PRECO TOTAL (unit.): 759,23
LS(%): 0.00
BDI(%): 226,17
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 226,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 985,40
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 985,40
83635U EXTINTOR INCENDIO TP PO SER.CG UN
QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data:11/08/2016

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
10892 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL MAT. UN 1,00 250,00 250,00
COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(POS) DE 6 KG. CLASSE BC
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 17,38 8,69
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 14,78
PRECO (material): 250.00
PRECO TOTAL (unit.): 264.78
LS(%): 0.00
BDI(%): 78.88
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 78.88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 343,65
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 343,65
COMPOSICi\O 33 PINTURA DE SINALIZACAO PARA SER.CG UN
EXTINTORES DE INCENDIO,EM
QUADRADOS VERMELHOS E
BORDAS AMARELAS,CONFORME
PROJETO EMOP 2547
(HIDRAULICA/SANITARIA/INCEN
NTN)
12815|FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 0,13 5,31 0,69
7311 |TINTA ESMALTE SINTETICO MAT. L 0,18 11,51 2,07
ACETINADO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,98 17,38 17,01
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,48 12,17 5,89
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 22,90
PRECO (material): 2,76
PRECO TOTAL (unit.): 25,66
LS(%): 0.00
BDI(%): 7.64
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 7.64
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 15,29
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30,58
3.11.3 PORTA CORTA FOGO
COMPOSICi\O 34 PORTA CORTA FOGO C/ BARRA SER.CG UN
ANTIPANICO
COTACAO 01|PORTA CORTA FOGO C/ BARRA MAT. UN 1,00 1.500,00 1.500,00
ANTIPANICO
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,03 22,25 0,64
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,03 90,00 2,85
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
88251U|AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM SER.CG H 4,00 9,08 36,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 6,00 17,38 104,28
COMPLEMENTARES
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,00 16,67 33,34
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 6,00 12,17 73,02
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 246,96
PRECO (material): 1.503.50
PRECO TOTAL (unit.): 1.750,46
LS(%): 0.00
BDI(%): 521,46
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 521,46
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.271,92
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.271,92
3.12 SERVICOS INICIAIS E TRABAHOS EM TERRA
53527V REATERRO COMPACTADO SER.CG M3
MANUALMENTE (VALAS DE
FUNDACOES RESIDENCIAIS)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,00 12,17 48,68
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 48,68
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 48,68
LS(%): 0.00
BDI(%): 14,50
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 14,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,18
QUANTIDADE: 27,61
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.744.45
5622U REGULARIZACAO E COMPACTACAO| SER.CG M2
MANUAL DE TERRENO COM
SOOUETE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,33 12,17 4,02
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,02
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 4,02
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,20
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,20
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 5,21
QUANTIDADE: 27,61
PRECO TOTAL (c/ taxa): 143,92
73904/1U ATERRO APILOADO(MANUAL) EM SER.CG M3
CAMADAS DE 20 CM COM
MATERIAL DE EMPRESTIMO.
6076|SAIBRO PARA ARGAMASSA MAT. M3 1,10 22,50 24,75
(COLETADO NO COMERCIO)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,00 12,17 36,51
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 36,51
PRECO (material): 24,75
PRECO TOTAL (unit.): 61,26
LS(%): 0.00
BDI(%): 18,25
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 18,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 79,51
QUANTIDADE: 14,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.136.,98
73965/10U ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SER.CG M3
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO
/ ESCORAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,50 12,17 42,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 42,60
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,60
LS(%): 0,00
BDI(%): 12,69
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 12,69
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,28
QUANTIDADE: 27.61
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.526.39
3.13 LOCACAO
73992/1U LOCACAO CONVENCIONAL DE SER.CG M2
OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M,
SFM RFAPROVFITAMENTO
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,02 7,80 0,16
(0.01 KG/M)
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / MAT. M 0,25 4,57 1,14
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)
5061|PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,01 7,00 0,07
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X| MAT. M 0,32 7,03 2,23
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,13 17,38 2,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 12,17 1,58
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.84
PRECO (material): 3,60
PRECO TOTAL (unit.): 7.44
LS(%): 0,00
BDI(%): 2,22
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,65
QUANTIDADE: 146,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.413,80
3.14 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
73907/3U CONTRAPISO/LASTRO DE SER.CG M2
CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,
E=5CM, PREPARO COM
BETONEIRA
5652U|CONCRETO NAO ESTRUTURAL, SER.CG M3 0,05 285,53 14,28
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,38 6,08
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,70 12,17 8,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 28,88
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 28.88
LS(%): 0,00
BDI(%): 8.60
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 8.60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37.48
QUANTIDADE: 12,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 482,76
73942/2U ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. SER.CG KG
3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
CORTE (C/PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,02 7,80 0,16
(0.01 KG/M)
39|/ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,10 3,72 4,09
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 17,38 1,74
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 12,17 1,22
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,96
PRECO (material): 4,25
PRECO TOTAL (unit.): 7.20
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,15
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,35
QUANTIDADE: 131,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.233,10
74254/2U ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 SER.CG KG
(1/4) A 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA
DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,03 7,80 0,23
(0.01 KG/M)
34|ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,10 3,75 4,13
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,10 14,20 1,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 17,38 1,74
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.16
PRECO (material): 4,36
PRECO TOTAL (unit.): 7.52
LS(%): 0,00
BDI(%): 2,24
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,76
QUANTIDADE: 356,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.477.15
84215U FORMA PARA ESTRUTURAS DE SER.CG M2
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE)
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10
X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03
UTILIZACOES. (FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM)
1357|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. UN 0,17 70,06 12,20
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12
MM
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT. L 0,01 5,83 0,03
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / MAT. M 1,04 4,57 4,75
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)
4506|IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. M 0,55 3,48 1,91
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL
2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA
(SARRAFO-P/FORMA)
5068|PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 MAT. KG 0,27 7,12 1,92
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X| MAT. M 0,31 7,03 2,18
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,23 14,20 3,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,91 17,38 15,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 19,08
PRECO (material): 23,01
PRECO TOTAL (unit.): 42,09
LS(%): 0.00
BDI(%): 12.54
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12.54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,63
QUANTIDADE: 125.49
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.855,30
COMPOSICAO 35 CONCRETO FCK 25 MPA, LANCADO | SER.CG M3
COM BOMBA . LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 06/2015
1527|CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, MAT. M3 1,05 683,28 717,44
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE
ROMRBFAMENTO (NRR R953)
88245U| ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,60 17,38 10,43
COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,60 17,38 10,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,65 17,38 11,35
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,73 12,17 8,93
COMPLEMENTARES
90587U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO SER.CG CHI 0,10 1,43 0,15
DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV - CHI DIURNO. AF 06/2015
PRECO (mao-de-obra): 41,29
PRECO (material): 717.44
PRECO TOTAL (unit.): 758,73
LS(%): 0,00
BDI(%): 226,03
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 226,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 984,75
QUANTIDADE: 7.20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.090,23
3.15 IMPERMEABILIZACAO
74106/1U IMPERMEABILIZACAO DE SER.CG M2
ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
7319|TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E MAT. L 0,40 6,70 2,68
ARGAMASSA - LATA 18L
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 12,17 4,87
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,87
PRECO (material): 2,68
PRECO TOTAL (unit.): 7.55
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,25
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,80
QUANTIDADE: 31,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 310.45
3.16 INSTALACOES ELETRICAS
55865U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2")
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO
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PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
2680|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1 MAT. M 1,10 4,75 5,23
1/2e. SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,45 12,92 5,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,45 17,96 8,08
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 13,90
PRECO (material): 5.23
PRECO TOTAL (unit.): 19,12
LS(%): 0.00
BDI(%): 5.70
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,82
QUANTIDADE: 5.95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 147.66
83408U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2")
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO .
2682 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2 MAT. M 1,10 11,33 12,46
1/2e, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,60 12,92 7,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,60 17,96 10,78
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,53
PRECO (material): 12,46
PRECO TOTAL (unit.): 30,99
LS(%): 0.00
BDI(%): 9.23
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 9,23
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 40,22
QUANTIDADE: 32,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.311,28
68069U HASTE COPPERWELD 5/8e¢ X 3,0M | SER.CG UN
COM CONECTOR
3380|HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, MAT. UN 1,00 26,70 26,70
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM
CONFCTOR TIPO GRAMPO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,40 12,92 5,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 17,96 7,18
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,35
PRECO (material): 26.70
PRECO TOTAL (unit.): 39,05
LS(%): 0.00
BDI(%): 11,63
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 11,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,69
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 50,69
72289U CAIXA DE INSPECI\O 80X80X80CM | SER.CG UN
EM ALVENARIA - EXECUCi\O
1382|CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP MAT. 50KG 1,78 36,18 64,40
IV- 32
31|ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,50 3.57 8,93
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,25 22,25 5,56
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO

LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
4721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,13 90,00 11,70
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
7271|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. UN 72,00 0,35 25,20
VEDACAO), 8 FUROS, DE9 X 19 X 19
CM
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 3,63 17,38 63,09
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 11,00 12,17 133,87
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 196,96
PRECO (material): 115,79
PRECO TOTAL (unit.): 312,75
LS(%): 0.00
BDI(%): 93.17
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 93.17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 405,91
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 405,91
72331U INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN
EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7564|!1EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 1,00 3,31 3,31
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR
10A/250V S/PLACA, TIPO
SILENTOQUE PTAL QU EQUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 17,96 4,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.43
PRECO (material): 3,31
PRECO TOTAL (unit.): 9.74
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,90
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,64
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25,28
72332U INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN
EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS,
COM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7559|1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 8,33 8,33
CONJUNTO EMBUTIR 2
INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V
C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU
FOLITV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,25 12,92 3,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,96 6,29
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.52
PRECO (material): 8,33
PRECO TOTAL (unit.): 17,85
LS(%): 0.00
BDI(%): 5.32
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5.32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,16
QUANTIDADE: 3.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 69,49
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
72335U ESPELHO PLASTICO 4X2" - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7549|1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 1,54 1,54
ESPELHO EM PVC 4X2"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,10 12,92 1,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 1,29
PRECO (material): 1.54
PRECO TOTAL (unit.): 2,83
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.84
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.68
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.35
72934U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SER.CG M
CORRUGADO DN 20MM (3/4")
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2689|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MAT. M 1,00 1,01 1,01
CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX
OuU EOUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,12 12,92 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,12 17,96 2,16
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.71
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 4,72
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,40
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 6.12
QUANTIDADE: 320,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.960.66
72935U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SER.CG M
CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2688|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MAT. M 1,00 1,09 1,09
CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX
OU EOUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,63
PRECO (material): 1,09
PRECO TOTAL (unit.): 5.72
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,70
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.43
QUANTIDADE: 60,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 447,45
73783/5U POSTE CONCRETO SECAO SER.CG UN
CIRCULAR COMPRIMENTO=7M
CARGA NOMINAL TOPO 100KG
INCLUSIVE ESCAVACAO
EXCLUSIVE TRANSPORTE -
FORNFECTMENTO F OOl OCACAN
5054 |POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 MAT. UN 1,00 390,54 390,54
KG.H =7 M (NBR 8451)

Pagina 59 de 156



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
6045U|CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO SER.CG M3 0,10 389,29 38,93
COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 5,50 12,17 66,94
COMPLEMENTARES
91634U|GUINDAUTO HIDRAULICO, SER.CG CHP 1,00 100,31 100,31
CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AE NQ/HN1E
92873U|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, SER.CG M3 0,10 134,58 13,46
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF 12/2015
PRECO (mao-de-obra): 219,63
PRECO (material): 390,54
PRECO TOTAL (unit.): 610,17
LS(%): 0.00
BDI(%): 181,77
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 181,77
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 791,94
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 791,94
73860/12U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 16MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,09 17,96 1,62
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,09 12,17 1,10
COMPLEMENTARES
979|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MAT. M 1,00 5,80 5,80
MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA
450/750 V
PRECO (mao-de-obra): 2,71
PRECO (material): 5,80
PRECO TOTAL (unit.): 8,51
LS(%): 0,00
BDI(%): 2,54
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,05
QUANTIDADE: 28,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 310,43
73860/22U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 35MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 12,17 1,83
COMPLEMENTARES
987 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 12,02 12,02
CHAMA 450/750V 35MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 4,52
PRECO (material): 12,02
PRECO TOTAL (unit.): 16.54
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,93
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,93
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,47
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 386.40
73860/7U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 17,96 0,72
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
983|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 0,79 0,79
CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 1,21
PRECO (material): 0.81
PRECO TOTAL (unit.): 2,02
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.60
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,62
QUANTIDADE: 375.75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 983,35
73860/8U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 17,96 0,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 12,17 0,61
COMPLEMENTARES
984 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 1,10 1,10
CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mado-de-obra): 1,51
PRECO (material): 1,12
PRECO TOTAL (unit.): 2,63
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.78
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0.78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,41
QUANTIDADE: 981,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.346,16
73860/9U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 4MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 17,96 1,10
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 12,17 0,74
COMPLEMENTARES
981 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 1,57 1,57
CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL,
TP FORESPLAST ALCOA OU EOUIV
PRECO (mado-de-obra): 1,84
PRECO (material): 1,59
PRECO TOTAL (unit.): 3.43
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,02
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,45
QUANTIDADE: 330,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.470.49
74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECTIMENTO E INSTALACAO
2370|DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR MAT. UN 1,00 6,77 6,77
10 ATE 30A
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 17,96 2,25
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,25
PRECO (material): 6.77
PRECO TOTAL (unit.): 9,02
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,69
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,70
QUANTIDADE: 13,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 152,11
74130/3U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
BIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2388 |DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 MAT. UN 1,00 36,43 36,43
ATE 50A
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 2,69
PRECO (material): 36,43
PRECO TOTAL (unit.): 39,12
LS(%): 0,00
BDI(%): 11,66
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 11,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,78
QUANTIDADE: 9.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 457,01
74130/5U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2373 |DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 MAT. UN 1,00 64,03 64,03
ATE 100A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,40 12,92 5,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 17,96 7,18
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,35
PRECO (material): 64.03
PRECO TOTAL (unit.): 76,38
LS(%): 0.00
BDI(%): 22,75
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 22,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 99,14
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 198,27
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
74131/6U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SER.CG UN
ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 32
DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E
TAICTAL ACAN
12041 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MAT. UN 1,00 375,88 375,88
EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO
P/ 32 DISJUNTORES UNIPOLARES EM
CHAPA DE ACO GALV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 3,50 12,92 45,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 3,50 17,96 62,86
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 108,08
PRECO (material): 375.88
PRECO TOTAL (unit.): 483,96
LS(%): 0.00
BDI(%): 144,17
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 144,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 628,13
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 628,13
74252/1U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2685|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 1,10 3,25 3,58
le, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,30 12,92 3,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,96 5,39
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9,26
PRECO (material): 3.58
PRECO TOTAL (unit.): 12,84
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.82
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,66
QUANTIDADE: 35,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 583,23
83387U CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,63
PRECO (material): 1,40
PRECO TOTAL (unit.): 6,03
LS(%): 0,00
BDI(%): 1,80
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 1,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,83
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 469,74

Pagina 63 de 156



Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
83388U CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" SER.CG UN
OCTOGONAL
1871 |CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" MAT. UN 1,00 2,50 2,50
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,63
PRECO (material): 2.50
PRECO TOTAL (unit.): 7,13
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,12
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9.26
QUANTIDADE: 34,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 314,73
83407V ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4")
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO
2684 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1 MAT. M 1,10 4,32 4,75
1/4e, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,45 12,92 5,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,45 17,96 8,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 13,90
PRECO (material): 4,75
PRECO TOTAL (unit.): 18,65
LS(%): 0.00
BDI(%): 5,56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,56
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 24,20
QUANTIDADE: 65,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.573,21
83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 SER.CG UN
COM TAMPA E DRENO BRITA
1106|CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, MAT. KG 3,01 0,64 1,93
PARA ARGAMASSA
1358 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. M2 0,06 37,35 2,24
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17
MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II: MAT. KG 18,51 0,75 13,88
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,07 22,25 1,45
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
39|ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3,72 8,02
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,04 90,00 3,29
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4722 |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) MAT. M3 0,00 90,00 0,36
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X MAT. UN 60,48 0,22 13,31
20* CM
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,68 17,38 29,18
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,48 12,17 54,56
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 83.74
PRECO (material): 44,47
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 128,21
LS(%): 0.00
BDI(%): 38.19
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 38.19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 166.41
QUANTIDADE: 6.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 998,44
83467U INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN

EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS,
COM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

7560|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 1,00 11,49 11,49
CONJUNTO EMBUTIR 3
INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V
C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU

FOLITV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,53 12,92 6,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,53 17,96 9,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 16,37
PRECO (material): 11,49
PRECO TOTAL (unit.): 27,86
LS(%): 0.00
BDI(%): 8.30
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 8.30
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 36,15
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 144,62
83540U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T SER.CG UN
10A/250V C/ PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7528/ TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, MAT. UN 1,00 4,71 4,71
UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM
PLACA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,20 12,92 2,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,96 3,59
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.18
PRECO (material): 4,71
PRECO TOTAL (unit.): 10,89
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.24
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,13
QUANTIDADE: 42,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 593,42
83566U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T SER.CG UN

20A/250V C/ PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7529|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 1,00 12,04 12,04
TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU

FOUTV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,20 12,92 2,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,96 3,59
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.18
PRECO (material): 12,04
PRECO TOTAL (unit.): 18,22
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 0.00
BDI(%): 5,43
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23.64
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 212,78
92983U CABO DE COBRE FLEXIVEL SER.CG M
ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,06 12,92 0,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 17,96 1,15
COMPLEMENTARES
986|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,02 9,06 9,20
CHAMA 450/750V 25MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mdo-de-obra): 1,98
PRECO (material): 9,21
PRECO TOTAL (unit.): 11,19
LS(%): 0.00
BDI(%): 3,33
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,52
QUANTIDADE: 94,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.370,92
COMPOSICAO 43 LUMINARIA COM 2 PETALAS 1800 | SER.CG UN
PARA 2 LAMPADAS VAPOR DE
SODIO 70W COM POSTE
METALICO H=3.00M, INCLUSO
BASE FM CONCRETO
74138|CONCRETO USINADO NAO SER.CG M3 0,07 647,52 45,33
BOMBEAVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
73481U|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SER.CG M3 0,25 31,05 7,76
TERRA COMPACTA, PROF. DEOM < H
<=1M
84215U|FORMA PARA ESTRUTURAS DE SER.CG M2 0,60 36,02 21,61
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 12 MM, 03
UTILIZACOES. (FABRICACAO,
MONTAGEM F DECSMNNTAGEM)
88243U|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 4,15 12,84 53,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 3,00 17,96 53,88
COMPLEMENTARES
M54433|PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA MAT. UN 4,00 1,80 7,21
3/4"X0.30M GALVANIZADO
M56211|POSTE METALICO GALVANIZADO MAT. UN 1,00 90,00 90,00
H=3.00 COM BASE DE FIXACAO E
CHUMBAD ORES
M56212|LUMINARIA COM 2 PETALAS 1800 MAT. UN 1,00 210,00 210,00
PARA 2 LAMPADAS VAPOR DE SODIO
70W
PRECO (mao-de-obra): 181,87
PRECO (material): 307,21
PRECO TOTAL (unit.): 489,08
LS(%): 0.00

Pagina 66 de 156



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 145,70
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 145,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 634,78
QUANTIDADE: 5.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.173,88
COMPOSICAO 36 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A -
SENSIBILIDADE 30MA - 240V
54103|DISJUNTOR DE PROTECAO MAT. UN 1,00 145,00 145,00
DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V
- 2 POLOS - 25A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 1,20 12,92 15,50
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 17,96 21,55
COMPLEMENTARES
88279U|MONTADOR ELETROMECANICO COM SER.CG H 0,50 22,82 11,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 48,47
PRECO (material): 145,00
PRECO TOTAL (unit.): 193.47
LS(%): 0.00
BDI(%): 57.63
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 57.63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 251,10
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.004.40
COMPOSICAO 37 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO SER.CG UN
CONTRA SURTOS 175V - 8KA
61001|DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA MAT. UN 1,00 65,10 65,10
SURTOS 175V - 8KA
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,60 17,96 10,78
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,78
PRECO (material): 65,10
PRECO TOTAL (unit.): 75.87
LS(%): 0.00
BDI(%): 22,60
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 22,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 98.48
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 393,90
COMPOSICAO 38 LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA | SER.CG UN
EM LAJE OU FORRO,TIPO
CALHA,CHANFRADA OU
PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLE
TA,EQUIPADA COM REATOR
ELETRONICO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA(AFP>=0,92)E
LAMPADA FLUORESCENTE DE
4X20W.FORNECIMENTO E
05337-E|SUPORTE P/LAMPADA FLUORESCENTE | MAT. UN 8,00 0,57 4,56
1086|REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 MAT. UN 2,00 22,14 44,28
LAMPADAS FLUORESCENTES
20W/127V
12242|LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM MAT. UN 1,00 10,94 10,94
CHAPA ACO P/ 4 LAMPADAS
FLUORESCENTES 20W (NAO INCLUI
REATOR F | AMP)
345|ARAME GALVANIZADO 18 BWG, MAT. KG 0,06 14,99 0,90
1,24MM (0.009 KG/M)
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,IIT
ORCAMENTO : .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

SINTETICO

Taxas Diferenciadas

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
3753 |LAMPADA FLUORESCENTE 20W MAT. UN 4,00 3.64 14,56
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,47 17,96 44,40
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,47 12,17 30,08
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 74.48
PRECO (material): 75.24
PRECO TOTAL (unit.): 149,72
LS(%): 0.00
BDI(%): 44,60
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 44,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 194,32
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.829.68
COMPOSICAO 39 EXAUSTOR TUBO SER.CG UN
AXIAL,ACIONAMENTO
DIRETO,DIAMETRO DE
300MM, HELICE DE 6
PALETAS,FABRICADA EM CHAPA
DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO
E COLOCACAO
13261-E|EXAUSTOR TUBO AXIAL, MAT. UN 1,00 294,36 294,36
ACIONAMENTO DIRETO, DIAMETRO
DE 300MM, HELICE DE 6 PALETAS,
FABRICADA EM CHAPA DE ACO
CARRONO
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 17,38 17,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 12,17 12,54
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30.44
PRECO (material): 294,36
PRECO TOTAL (unit.): 324,80
LS(%): 0,00
BDI(%): 96.76
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 96.76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 421,55
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 421,55
COMPOSICi\O 40 CAIXA DE PROTECAO PARA SER.CG UN
MEDIDOR TRIF/\SICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1061 |CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MAT. UN 1,00 102,58 102,58
TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA
DE ALUMINIO 3MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II| MAT. KG 4,86 0,75 3,65
32
367|AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,01 21,84 0,24
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,68 17,38 46,58
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,68 12,17 32,62
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 79.19
PRECO (material): 106.47
PRECO TOTAL (unit.): 185,66
LS(%): 0.00
BDI(%): 55,31
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 55,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 240,97
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 240,97
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 41 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE| SER.CG UN
ISOLADOR
3398[ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO MAT. UN 1,00 2,50 2,50
ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,60 12,92 7,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,60 17,96 10,78
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,53
PRECO (material): 2.50
PRECO TOTAL (unit.): 21,03
LS(%): 0.00
BDI(%): 6.26
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 6.26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27.29
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27.29
COMPOSICAO 42 LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA | SER.CG UN
EM LAJE OU FORRO,TIPO
CALHA,CHANFRADA OU
PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLE
TA,EQUIPADA COM REATOR
ELETRONICO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA(AFP>=0,92)E
LAMPADA FLUORESCENTE DE
2X20W.FORNECIMENTO E
lalalWaYal Yol Yo
05337-E|SUPORTE P/LAMPADA FLUORESCENTE | MAT. UN 4,00 0,57 2,28
1086|REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 MAT. UN 1,00 22,14 22,14
LAMPADAS FLUORESCENTES
20W/127V
COTACAO 02|LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM MAT. UN 1,00 8,94 8,94
CHAPA ACO P/ 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES 20W (NAO INCLUI
RFATOR F | AMP)
345/ARAME GALVANIZADO 18 BWG, MAT. KG 0,06 14,99 0,90
1,24MM (0,009 KG/M)
3753[LAMPADA FLUORESCENTE 20W MAT. UN 2.00 3.64 7.28
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,47 17,96 44,40
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,47 12,17 30,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 74,48
PRECO (material): 41,54
PRECO TOTAL (unit.): 116,02
LS(%): 0.00
BDI(%): 34,56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 34,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 150,58
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 602,33
3.17 INSTALACOES PARA REDE LOGICA
ELETROCALHA PERFURADA,COM
TAMPA,TIPO "U",100X50MM, CHAPA
#16, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-
COMPOSICAO 51 ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE SER.CG M
CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)|] PRECO TOTAL (R$)
PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100
05565-E|PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE MAT. UN 0,01596 24,69 0,39
(30X20)MM
05568-E|PORCA ALTA, DE 1/4" MAT. UN 3,19200 0,04 0,13
07637-E| TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM MAT. UN 0,79920 5,30 4,24
PROLONGADOR PARA TIRANTE
07639-E ROSOUEADO, DE 1/4" MAT. UN 1,59600 0,41 0,65
07641-£[ARRUELA LISA DE DIAMETROINTERNO. |+ yar. UN 3,19200 0,03 0,10
ELETROCALHA PERFURADA, SEM
11944-E[VIROLA, MED.(100X50X3000)MM, PRE- MAT. UN 0,39600 21,46 8,50
ZINCADA, SEM TAMPA
SUPORTE SUSPENSAO OMEGA
13874-E|P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA MAT. UN 0,79920 1,09 0,87
100X50MM (LARGURA X ABA)
TAMPA DE ENCAIXE PARA
13885-E|ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, MAT. UN 0,39600 12,00 4,75
100X3000MM
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264 COMPLEMENTARES SER.CG H 1,03000 17,96 18,50
PRECO (méao-de-obra): 18,50
PRECO (material): 19,63
PRECO TOTAL (unit.): 38,13
LS(%): 0,00
BDI(%): 11,36
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 11,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,49
QUANTIDADE: 63.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.117,61
55866U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2681|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 1,10 7,77 8,55
2", SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,45 12,92 5,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,45 17,96 8,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 13,90
PRECO (material): 8.55
PRECO TOTAL (unit.): 22,44
LS(%): 0.00
BDI(%): 6,69
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 6,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,13
QUANTIDADE: 49,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.427,31
72335U ESPELHO PLASTICO 4X2" - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7549 |!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 1,54 1,54
ESPELHO EM PVC 4X2"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,10 12,92 1,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,29
PRECO (material): 1,54
PRECO TOTAL (unit.): 2,83
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.84
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,68
QUANTIDADE: 21,00
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Data:11/08/2016

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): | 77.19
73613U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO ]
2674|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 1,10 2,08 2,29
3/4e. SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,30 12,92 3,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,96 5,39
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.26
PRECO (material): 2,29
PRECO TOTAL (unit.): 11,55
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.44
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,99
QUANTIDADE: 75.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.124,50
83387V CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - | SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,63
PRECO (material): 1,40
PRECO TOTAL (unit.): 6,03
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,80
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.83
QUANTIDADE: 21,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 164.41
83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 SER.CG UN
COM TAMPA E DRENO BRITA
1106|CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, MAT. KG 3,01 0,64 1,93
PARA ARGAMASSA
1358|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. M2 0,06 37,35 2,24
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17
MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II: MAT. KG 18,51 0,75 13,88
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,07 22,25 1,45
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
39|/ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3,72 8.02
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,04 90,00 3,29
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4722 |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) MAT. M3 0,00 90,00 0,36
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X | MAT. UN 60,48 0,22 13,31
20* CM
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,68 17,38 29,18
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,48 12,17 54,56
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 83.74
PRECO (material): 44,47
PRECO TOTAL (unit.): 128,21
LS(%): 0.00
BDI(%): 38.19
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 38.19
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 166.41
QUANTIDADE: 5.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 832,03
COMPOSICZ\O 44 TOMADA RJ 45 PARA SER.CG UN
INFORMATICA COM PLACA
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40
55269| TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA MAT. UN 1,00 38,90 38,90
COM PLACA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,25 12,92 3,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 17,96 4,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 7.72
PRECO (material): 40,30
PRECO TOTAL (unit.): 48,02
LS(%): 0.00
BDI(%): 14,31
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 14,31
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 62,33
QUANTIDADE: 22,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.371,19
COMPOSICAO 45 CABO UTP-CAT 5 SER.CG M
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 17,96 0,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 12,17 0,61
COMPLEMENTARES
COTACAO 13|CABO UTP-CAT 5 MAT. M 1,00 1,15 1,15
PRECO (mdo-de-obra): 1,51
PRECO (material): 1,15
PRECO TOTAL (unit.): 2,66
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.79
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0.79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,45
QUANTIDADE: 704,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.427,30
COMPOSICAO 46 RACK FECHADO 12 US, 400mm, SER.CG UN
PROFUNDIDADE PADRAO 19"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 8,00 12,92 103,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 8,00 17,96 143,68
COMPLEMENTARES
88266|ELETROTECNICO COM ENCARGOS SER.CG H 8,00 25,09 200,72
COMPLEMENTARES
COTACAO 14|RACK FECHADO 12 Us, 400mm MAT. UN 1,00 600,00 600,00
PROFUNDIDADE PADRAO 19"
PRECO (mdo-de-obra): 447,76
PRECO (material): 600,00
PRECO TOTAL (unit.): 1.047.76
LS(%): 0,00
BDI(%): 312,13
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 312,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.359,89
QUANTIDADE: 1,00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): | 1.359.89
COMPOSICAO 47 CABO DE FIBRA OPTICA, 02 SER.CG M
PARES
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,07 12,92 0,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,07 17,96 1,26
COMPLEMENTARES
16817|CABO DE FIBRA OTICA, 02 PARES MAT. M 1,02 4,49 4,58
PRECO (mdo-de-obra): 2,16
PRECO (material): 4,58
PRECO TOTAL (unit.): 6.74
LS(%): 0.00
BDI(%): 2.01
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2.01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.75
QUANTIDADE: 95,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 831,45
COMPOSICAO 48 CABO TELEFONICO CTP - APL, @ SER.CG M
DO CONDUTOR 0,50 MM, COM 20
PARES
16715.3.4.6|Cabo telefonico CTP-APL (didmetro do MAT. M 1,02 6,46 6,59
condutor: 0,50 mm / diametro
externo nominal: 12,0 mm / nimero
de nares: 20)
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,13 12,92 1,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 17,96 2,33
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,01
PRECO (material): 6,59
PRECO TOTAL (unit.): 10,60
LS(%): 0,00
BDI(%): 3,16
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,76
QUANTIDADE: 47,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 653,71
COMPOSICAO 49 TERMINADOR OPITICO 4 FIBRAS | SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 2,50 12,92 32,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,50 17,96 44,90
COMPLEMENTARES
COTACAO 10|TERMINADOR OPTICO 4 FIBRAS, MAT. UN 1,00 60,00 60,00
FURUKAWA
PRECO (mao-de-obra): 77.20
PRECO (material): 60,00
PRECO TOTAL (unit.): 137,20
LS(%): 0.00
BDI(%): 40,87
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 40,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 178.07
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 356.14
COMPOSICAO 50 CORDAO OPTICO MM 50.1 DUL SER.CG UN
LC/SC
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,07 12,92 0,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,07 17,96 1,26
COMPLEMENTARES
COTACAO 11|CORDAO OPTICO MM 50.1 DUP MAT. UN 1,02 55,00 56,10
LC/SC. FURUKAWA, DE 2.5 METROS
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 2,16
PRECO (material): 56.10
PRECO TOTAL (unit.): 58.26
LS(%): 0.00
BDI(%): 17.36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 17.36
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 75,61
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 302,45
3.18 PAISAGISMO ANEXO
85179V PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS SER.CG M2
EM LEIVAS
159|!'EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. M3 0,01 219,10 1,10
ADUBO BOVINO
25951 |[FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MAT. KG 0.10 3.14 0,31
25963 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO MAT. KG 0,15 0,12 0,02
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
3323|GRAMA SAO CARLOS OU CURITIBANA MAT. M2 1,00 7,00 7,00
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 12,17 1,22
COMPLEMENTARES
88441U|JARDINEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 14,28 1,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mado-de-obra): 2,65
PRECO (material): 8,43
PRECO TOTAL (unit.): 11,07
LS(%): 0,00
BDI(%): 3.30
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,37
QUANTIDADE: 319.64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.593,55
3.19 DIVERSOS
84122V PLACA INAUGURACAO EM SER.CG UN
ALUMINIO 0,40X0,60M
FORNECIMENTO E COLOCACAO
10848 |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, MAT. UN 1,00 678,38 678,38
40*CM X 60*CM
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 17,38 26,07
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 26,07
PRECO (material): 678.38
PRECO TOTAL (unit.): 704,45
LS(%): 0.00
BDI(%): 209,86
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 209,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 914,31
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 914,31
3.20 SERVICOS EXTERNOS E LIMPEZA
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 3,60 0,18
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,14 12,17 1,70
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 1,70
PRECO (material): 0,18
PRECO TOTAL (unit.): 1,88
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.56
ADM(%): 0,00
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Data:11/08/2016

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REG

IAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 0.56
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 2,44
QUANTIDADE: 692.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.691,93
4 ADEQUACAO DO ANEXO III
4.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA E CORTE EM PISO
72215U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE SER.CG M3
ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,50 12,17 30,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30.43
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 30,43
LS(%): 0.00
BDI(%): 9.06
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 9.06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39.49
QUANTIDADE: 9.63
PRECO TOTAL (c/ taxa): 380.28
72881U TRANSPORTE LOCAL COM SER.CG M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
b}
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mdo-de-obra): 1,20
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 1,13
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.34
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0.34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,47
QUANTIDADE: 53.45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 78,39
72898U CARGA E DESCARGA SER.CG M3
MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 0.94
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 0,94
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,28
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 10,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13,05
73896/1U RETIRADA CUIDADOSA DE SER.CG M2
AZULEJOS/LADRILHOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 1,50 16,22 24,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 12,17 18,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 42,59
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 42,59
LS(%): 0.00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 12,69
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,69
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 55,27
QUANTIDADE: 1.47
PRECO TOTAL (c/ taxa): 81,25
83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM | SER.CG M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
5847U|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 | SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66
HP, PESO OPERACIONAL 19T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 0.97
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 0,97
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.29
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 1,26
QUANTIDADE: 10,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13,51
COMPOSICI\O 07 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE SER.CG M
PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA
DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE
0.80M DE LARGURA
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 17,38 17,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 12,17 12,54
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30.44
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 30,44
LS(%): 0.00
BDI(%): 9.07
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 9,07
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 39,50
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 39,50
COMPOSICI\O 52 CORTE EM PISOS DE SER.CG M
MARMORE,MARMORITE OU
CERAMICA COM MAOUITA
88309[PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,62 17,38 10,74
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 10,74
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 10.74
LS(%): 0,00
BDI(%): 3.20
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,94
QUANTIDADE: 5.30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 73,88
4.1.2 RETIRADA DE INSTALAC(-)ES ELETRICAS
85407V REMOCAO DE FIACAO ELETRICA SER.CG M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,45 12,92 5,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 17,96 1,80
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 7.61
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 7,61
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,27
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9.88
QUANTIDADE: 240,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.370.48
COMPOSICi\O 06 RETIRADA DE LUMINARIA EM SER.CG UN
ALTURA DE 4.00 A 9.00M
88279|MONTADOR ELETROMECANICO COM SER.CG H 0,52 22,82 11,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,75
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 11,75
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.50
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3,50
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 15,25
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 244,05
4.1.3 RETIRADA DE GAVETAS DE AR CONDICIONADO
COMPOSICAO 04 ARRANCAMENTO DE SER.CG UN
PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE
AR CONDICIONADO OU OUTROS
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,31 17,38 5,37
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 12,17 12,54
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 17,91
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 17,91
LS(%): 0,00
BDI(%): 5.33
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 5.33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,24
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 92,96
4.1.4 REMOCAO DE ESQUADRIAS
72142V RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA SER.CG UN
DE PASSAGEM OU JANELA
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,50 17,19 8,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8.60
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 8,60
LS(%): 0,00
BDI(%): 2,56
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,16
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44,62
72143U RETIRADA DE BATENTES DE SER.CG UN
MADEIRA
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1,20 17,19 20,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 17,38 20,86
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 41,48
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 41,48
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53.84
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 107.68
4.1.5 DEMOLICAO E RETIRADA DE TELHADOS
72227V RETIRADA DE ESTRUTURA DE SER.CG M2
MADEIRA PONTALETEADA PARA
TELHAS ONDULADAS
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,20 17,19 3,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5.87
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 5,87
LS(%): 0.00
BDI(%): .75
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: L.75
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 7,62
QUANTIDADE: 7.52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 57.31
72231U RETIRADA DE TELHAS SER.CG M2
ONDULADAS
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 12,17 4,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,26
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 4,26
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,27
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,53
QUANTIDADE: 7.52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41,57
72881U TRANSPORTE LOCAL COM SER.CG M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
b}
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 1,20
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 1,20
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,55
QUANTIDADE: 15,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24,52
72898U CARGA E DESCARGA SER.CG M3
MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

PRECO (méao-de-obra): 0.94
PRECO (material): 0.00

PRECO TOTAL (unit.): 0.94

LS(%): 0.00

BDI(%): 0.28

ADM(%): 0.00

TOTAL TAXA: 0.28

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,22
QUANTIDADE: 2,26

76

PRECO TOTAL (c/ taxa):

N

83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM | SER.CG M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

5847U|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 | SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66
HP, PESO OPERACIONAL 19T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.

AF _06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0.97
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 0,97
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.29
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,26
QUANTIDADE: 2,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,86
4.1.6 DEMOLICT\O DE PISOS E REVESTIMENTOS
72881U TRANSPORTE LOCAL COM SER.CG M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
)
5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - SER.CG CHP 0,01 134,35 1,20
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
PRECO (mao-de-obra): 1,20
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 1,20
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,55
QUANTIDADE: 4,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6,95

72898U CARGA E DESCARGA SER.CG M3
MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

5811U|CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - | SER.CG CHP 0,01 134,35 0,94
162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO

PRECO (mao-de-obra):
PRECO (material):

PRECO TOTAL (unit.):

LS(%):

BDI(%):

ADM(%):

TOTAL TAXA:

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):

CSokFoooo®olo
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
73801/2U DEMOLICAO DE CAMADA DE SER.CG M2
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO
COM USO DE PONTEIRO,
ESPESSURA ATE 4CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 12,17 18,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,26
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 18,26
LS(%): 0.00
BDI(%): 5.44
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5.44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,69
QUANTIDADE: 12,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 302,32
83344U ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM | SER.CG M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
5847U|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 | SER.CG CHP 0,00 222,01 0,66
HP, PESO OPERACIONAL 19T,
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,31
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,97
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 0,97
LS(%): 0,00
BDI(%): 0,29
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,26
QUANTIDADE: 0.64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,81
4.2 REVESTIMENTO EM PISO
74159/1U SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA SER.CG M
15CM ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO
BRANCO
10731 |PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* MAT. M2 0,12 24,10 2,96
CM. E= *1 CM
1380|CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,03 4,40 0,12
87373U|ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,00 500,23 1,50
AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 17,38 6,95
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.39
PRECO (material): 4,59
PRECO TOTAL (unit.): 13,97
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,16
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18.14
QUANTIDADE: 3.13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 56.77
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
76448/1U PISO CIMENTADO TRACO 1:4 SER.CG M2
(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO
RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM
PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 17,38 14,77
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 12,17 10,34
COMPLEMENTARES
88631U|ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,02 398,61 5,98
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF _08/2014
PRECO (mao-de-obra): 31,10
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 31,10
LS(%): 0.00
BDI(%): 9.26
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 9.26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40,36
QUANTIDADE: 2,39
PRECO TOTAL (c/ taxa): 96.46
87250V REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER.CG M2
PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 1,07 18,85 20,17
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
cM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 6,14 0,44 2,70
CERAMICAS
34357 |REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,19 2,82 0,54
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,49 16,22 7,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,21 12,17 2,56
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 10,50
PRECO (material): 23,41
PRECO TOTAL (unit.): 33,91
LS(%): 0,00
BDI(%): 10,10
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 10,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,01
QUANTIDADE: 2,39
PRECO TOTAL (c/ taxa): 105,19
88649U RODAPE CERAMICO DE 7CM DE SER.CG M
ALTURA COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 45X45CM.
AF 06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 0,15 18,85 2,83
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
cM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 0,60 0,44 0,27
CERAMICAS
34357 |REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,08 2,82 0,24
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,07 16,22 1,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,38
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,58
PRECO (material): 3.33
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 4,91
LS(%): 0.00
BDI(%): 1.46
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1.46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.37
QUANTIDADE: 0.45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,87
COMPOSICAO 16 SOLEIRA DE GRANITO NATURAL SER.CG M
DE 15CM DE
LARGURA,ASSENTADO COM
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA E AREIA SEM
PENEIRAR TRACO 1:1:4
20232|SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1,00 145,70 145,70
38546|ARGAMASSA USINADA MAT. M3 0,00 775,10 2,91
AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE
PARA CONTRAPISO, INCLUI
BOMBEAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0.49
PRECO (material): 148,61
PRECO TOTAL (unit.): 149,09
LS(%): 0,00
BDI(%): 44,41
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 44,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 193,51
QUANTIDADE: 0.60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 116,11
4.3 ALVENARIA
87499V ALVENARIA DE VEDAGCAO DE SER.CG M2
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014
34557|TELA DE ACO SOLDADA MAT. M 1,09 1,50 1,64
GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO
1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15
X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E
COMPRTIMENTO 50 0 CM
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27| MAT. CENTO 0,01 46,06 0,60
MM (ACAO DIRETA)
7267|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA MAT. UN 37,24 0,24 8,94
VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19
CcM
87292U|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,01 353,50 3,75
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AFE _NA/DN14
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,72 17,38 47,27
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,36 12,17 16,55
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 67.57
PRECO (material): 11,18
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 78.75
LS(%): 0.00
BDI(%): 23.46
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 23.46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 102,21
QUANTIDADE: 2.66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 271,87
COMPOSICAO 53 PAREDE DRYWALL SER.CG M2
C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SI
MPL.AUTOPORT.48MM,FIXADOS A
GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO
GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS
GESSO
ACART.STANDARD,C/ADICAO LA
MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200
MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE
PARAFUSOS,C/TRATAMENTO
JUNTAS C/MASSA E FITA
P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS
DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM
AREAS SECAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
14084-E|PAREDE MAT. M2 1,10 94,76 104,24
DRYWALL,ESP.73MM,ESTR.C/MONT.A
UT.48MM,FIX.HOR.48MM,ACO
GALV.ESP.0,5MM,ST,C/AD.LA
MIN.ESP.12,5MM,LAR.1200MM,FOR.C
(@)
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 104,24
PRECO TOTAL (unit.): 104,24
LS(%): 0.00
BDI(%): 31,05
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 31,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 135,29
QUANTIDADE: 9,29
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.256,82
1v.2.3 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO
72125U REMOGAO DE PINTURA SER.CG M2
PVA/ACRILICA
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,50 0,37 0,19
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.09
PRECO (material): 0,19
PRECO TOTAL (unit.): 6.27
LS(%): 0,00
BDI(%): 1,87
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 1,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,14
QUANTIDADE: 332,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.705,83
73999/1U PINTURA A BASE DE CAL E SER.CG M2
FIXADOR A BASE DE OLEO DE
LINHACA. TRES DEMAOS
11161|CAL HIDRATADA P/ PINTURA MAT. KG 0.60 1.06 0.64
5333|OLEO DE LINHACA MAT. L 0,02 13,74 0,31
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,38 5,21
COMPLEMENTARES
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,02 12,17 0,18
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5.40
PRECO (material): 0.95
PRECO TOTAL (unit.): 6.34
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,89
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.23
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 98.77
84645V VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 | SER.CG M2
DEMAOS
10481 |VERNIZ SINTETICO BRILHANTE MAT. L 0,22 14,40 3,17
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,40 0,37 0,15
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,03 9,04 0,30
AGUARRAS
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,38 6,08
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 12,17 3,04
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9,13
PRECO (material): 3.61
PRECO TOTAL (unit.): 12,74
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.80
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.80
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 16,54
QUANTIDADE: 65,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.076.10
87268U REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER.CG M2
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRES OU SEMI-GRES DE
DIMENSOES 25X35 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AE Ne/DNn1 A
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 4,86 0,44 2,14
CERAMICAS
34357 |REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0,29 2,82 0,82
536|REVESTIMENTO EM CERAMICA MAT. M2 1,08 19,95 21,55
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,86 16,22 13,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,44 12,17 5,35
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 19,30
PRECO (material): 24,50
PRECO TOTAL (unit.): 43,81
LS(%): 0,00
BDI(%): 13,05
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 13,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56,86
QUANTIDADE: 1,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 71,64
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,IIT
ORCAMENTO : .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

SINTETICO

Taxas Diferenciadas

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
87527V EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE SER.CG M2
CERi\MICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
CoOM EXECUC;\O DE TALISCAS.
AF_06/2014
87292U|ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,04 353,50 13,29
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDA(;AO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AE _NA/DN14
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,58 17,38 10,08
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,21 12,17 2,57
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,65
PRECO (material): 13,29
PRECO TOTAL (unit.): 25,94
LS(%): 0,00
BDI(%): 7.73
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 7.73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,67
QUANTIDADE: 1,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42,42
87530V MASSA ONICA, PARA SER.CG M2
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COoOM EXECUCT\O DE TALISCAS.
A NCc /INNn4 A
87369U| ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,04 423,40 15,92
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MANIIAI _AF _0A/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,47 17,38 8,17
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,17 12,17 2,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 26,17
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 26,17
LS(%): 0,00
BDI(%): 7.80
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 7.80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,97
QUANTIDADE: 5.32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 180,70
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
87894U CHAPISCO APLICADO TANTO EM SER.CG M2
PILARES E VIGAS DE CONCRETO
COMO EM ALVENARIA DE
FACHADA SEM PRESENCA DE
VAOS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
ANNi AE Nne/Hn1A
87313U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,00 383,21 1,61
AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,12 17,38 2,16
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 12,17 0,75
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,52
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 4,52
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,35
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5.87
QUANTIDADE: 5,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 31,20
88483U APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR SER.CG M2
LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014
6090|SELADOR LATEX PVA MAT. L 0.16 8.19 1,31
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 17,38 0,47
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,01 12,17 0,12
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,59
PRECO (material): 1,31
PRECO TOTAL (unit.): 1,90
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,57
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.47
QUANTIDADE: 712,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.758.68
88489U APLICAGAO MANUAL DE PINTURA | SER.CG M2
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014
7356|TINTA ACRILICA PREMIUM, COR MAT. L 0,33 13,18 4,35
BRANCO FOSCO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,19 17,38 3,25
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,07 12,17 0,84
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 4,09
PRECO (material): 4,35
PRECO TOTAL (unit.): 8.44
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,51
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,95
QUANTIDADE: 951,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.424,62
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
COMPOSICZ\O 54 EMASSAMENTO DE PAREDE COM SER.CG M2
MASSA ACRILICA COM DUAS
DEMAOS. PARA PINTURA LATEX
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,50 0,37 0,19
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
4052|MASSA ACRILICA MAT. 18L 0.04 65,57 2,56
88243U|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,25 12,84 3,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,38 6,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.29
PRECO (material): 2,74
PRECO TOTAL (unit.): 12,04
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.59
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,62
QUANTIDADE: 13,43
PRECO TOTAL (c/ taxa): 209.78
COMPOSICZ\O 55 LIXAMENTO E LIMPEZA EM SER.CG M2
PAREDES
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,78 0,37 0,29
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88243U|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,30 12,84 3,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 3.85
PRECO (material): 0,29
PRECO TOTAL (unit.): 4,14
LS(%): 0,00
BDI(%): 1,23
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 1,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 366,03
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.967,08
4.5 ESQUADRIAS
74065/3U PINTURA ESMALTE BRILHANTE SER.CG M2
PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,40 0,37 0,15
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,04 9,04 0,36
AGUARRAS
6086 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR MAT. GL 0,06 41,71 2,34
BRANCO FOSCO PARA MADEIRA
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO MAT. L 0,16 11,18 1,79
BRILHO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 17,38 6,95
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 12,17 4,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,21
PRECO (material): 4,63
PRECO TOTAL (unit.): 15,85
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,72
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,57
QUANTIDADE: 13,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 276.41
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
84887U MACANETA TIPO ALAVANCA, SER.CG UN
PADRAO MEDIO
11519|MACANETA ALAVANCA - ACAB MAT. PAR 1,00 18,77 18,77
PADRAO MEDIO
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,80 14,20 11,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,80 17,19 13,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 25,11
PRECO (material): 18.77
PRECO TOTAL (unit.): 43,88
LS(%): 0.00
BDI(%): 13,07
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 13,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56.95
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 56.95
90804U ADUELA / MARCO / BATENTE SER.CG UN
PARA PORTA DE 60X210CM,
FIXACAO COM ARGAMASSA,
PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 0R/2015 P
11625[1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. KG 0,17 6,49 1,13
TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM
SUSPENSAO AOUOSA
5061|PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,20 7,00 1,40
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,50 17,19 8,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,24 17,38 21,46
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,87 12,17 10,56
COMPLEMENTARES
88629U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,02 460,43 10,13
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
90800U|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA SER.CG UN 1,00 141,56 141,56
PORTA DE 60X210CM, PADRAO
MEDIO FORNECIMENTO E
MONTAGEM. AF_08/2015
PRECO (mao-de-obra): 192,31
PRECO (material): 2,53
PRECO TOTAL (unit.): 194,84
LS(%): 0,00
BDI(%): 58,04
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 58,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 252,88
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 252,88
91320U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA | SER.CG UN
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA ?
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AC NOo /N1
90817U|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA SER.CG UN 1,00 61,96 61,96
PORTA DE 80X210CM, FIXACAO COM
ARGAMASSA SOMENTE INSTALACAO.
AF 08/2015 P
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
90822U|PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SER.CG UN 1,00 165,53 165,53
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIGCAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_0R/2015
91288U|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA SER.CG UN 1,00 124,89 124,89
PORTA DE 80X210CM, PADRAO
POPULAR ? FORNECIMENTO E
MONTAGFM. AF_0R/2015
91302U|ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM SER.CG UN 2,00 20,13 40,26
PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO
COM PREGOS, PADRAO POPULAR ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_0NR/2015
PRECO (méao-de-obra): 392,64
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 392,64
LS(%): 0.00
BDI(%): 116,97
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 116,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 509,61
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 509,61
COMPOSI(}i\O 56 PORTA PARA PAREDE DRY WALL SER.CG UN
COMPLETA, EXCLUSIVE
MACANETA E PINTURA
10085/0ORSE|PORTA PARA PAREDE DRYWALL MAT. UN 1,00 650,00 650,00
(GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA,
COM CAIXA EM MADEIRA E FERRAGENS
0,80 X 2,10 M.
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2,05 10,95 22,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,45 8,28 28,57
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 51,01
PRECO (material): 650,00
PRECO TOTAL (unit.): 701,01
LS(%): 0.00
BDI(%): 208,83
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 208,83
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 909,85
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 909,85
COMPOSICi\O 57 INTALACI\O DE PORTA DE VIDRO SER.CG UN
TEMPERADO, 0,9X2,10M,
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIQS
11523 |PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO MAT. UN 1,00 7,82 7,82
OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER -
3 X 9CM
3104|J0OGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ MAT. Cl 1,00 250,28 250,28
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA
SUPERIOR (101) E INFERIOR
(103),TRINCO (502), FECHADURA
(520),CONTRA FECHADURA
(521 COM CADIICHTNHO
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 15,62 4,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,69
PRECO (material): 258,10
PRECO TOTAL (unit.): 262,79
LS(%): 0.00

Pagina 89 de 156



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 78.28
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 78.28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 341,07
QUANTIDADE: 1.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 341,07
COMPOSICAO 58 FOLHA DE PORTA DE MADEIRA SER.CG UN
PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGCAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AC NOo /HNn4E
91011U|PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SER.CG UN 1,00 211,04 211,04
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF NR/2N18
PRECO (mao-de-obra): 211,04
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 211,04
LS(%): 0.00
BDI(%): 62,87
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 62,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 273,91
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 547,82
4.6 INSTALACOES ELETRICAS
55866U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2681|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 1,10 7,77 8,55
2", SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,45 12,92 5,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,45 17,96 8,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 13,90
PRECO (material): 8,55
PRECO TOTAL (unit.): 22,44
LS(%): 0.00
BDI(%): 6.69
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 6,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,13
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 407,80
72331U INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN
EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7564|1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 3,31 3,31
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR
10A/250V S/PLACA, TIPO
STILENTOOUE PTAL OU EQUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 17,96 4,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.43
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 3.31
PRECO TOTAL (unit.): 9,74
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,90
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,64
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 176.95
72332U INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN
EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS,
COM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7559 |!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 1,00 8,33 8,33
CONJUNTO EMBUTIR 2
INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V
C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU
FOLITV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,25 12,92 3,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,96 6,29
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.52
PRECO (material): 8,33
PRECO TOTAL (unit.): 17,85
LS(%): 0,00
BDI(%): 5.32
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 5.32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,16
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 46,32
72335U ESPELHO PLASTICO 4X2" - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7549 |'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 1,54 1,54
ESPELHO EM PVC 4X2"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,10 12,92 1,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 1,29
PRECO (material): 1,54
PRECO TOTAL (unit.): 2,83
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.84
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0.84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,68
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 51,46
72934U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SER.CG M
CORRUGADO DN 20MM (3/4")
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2689 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MAT. M 1,00 1,01 1,01
CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX
OU EQUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,12 12,92 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,12 17,96 2,16
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.71
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 4,72
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,40
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,40
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.12
QUANTIDADE: 275,34
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.685.18
72935U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SER.CG M
CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2688|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MAT. M 1,00 1,09 1,09
CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX
OuU EOUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,63
PRECO (material): 1,09
PRECO TOTAL (unit.): 5.72
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,70
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,70
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 7.43
QUANTIDADE: 106.05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 787.59
73613U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2674|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 1,10 2,08 2,29
3/4e, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,30 12,92 3,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,96 5,39
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.26
PRECO (material): 2,29
PRECO TOTAL (unit.): 11,55
LS(%): 0,00
BDI(%): 3.44
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,99
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 389,83
73860/12U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 16MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,09 17,96 1,62
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,09 12,17 1,10
COMPLEMENTARES
979|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MAT. M 1,00 5,80 5,80
MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA
450/750 V
PRECO (mao-de-obra): 2,71
PRECO (material): 5.80
PRECO TOTAL (unit.): 8,51
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,54
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,05
QUANTIDADE: 101,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.115,78
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data:11/08/2016

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
73860/22U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 35MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 12,17 1,83
COMPLEMENTARES
987|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 12,02 12,02
CHAMA 450/750V 35MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 4,52
PRECO (material): 12,02
PRECO TOTAL (unit.): 16.54
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,93
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,93
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 21,47
QUANTIDADE: 132,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.833,59
73860/7U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 17,96 0,72
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
983 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 0,79 0,79
CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 1,21
PRECO (material): 0.81
PRECO TOTAL (unit.): 2,02
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,60
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,60
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 2,62
QUANTIDADE: 592,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.550,08
73860/8U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 17,96 0,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 12,17 0,61
COMPLEMENTARES
984 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 1,10 1,10
CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 1,51
PRECO (material): 1,12
PRECO TOTAL (unit.): 2,63
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.78
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.41
QUANTIDADE: 834,03
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): | 2.844.42
73860/9U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 4MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 17,96 1,10
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 12,17 0,74
COMPLEMENTARES
981|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 1,57 1,57
CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL,
TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 1,84
PRECO (material): 1,59
PRECO TOTAL (unit.): 3,43
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,02
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4.45
QUANTIDADE: 258,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.152,49
73953/2U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SER.CG UN
SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 2X20W,
COMPLETA, FORNECIMENTO E
TNSTAI ACAD
3811|LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM MAT. UN 1,00 49,34 49,34
CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500
PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL.
RFAT PART RAP+I AMP+SILIP)
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 17,96 15,27
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 12,17 10,34
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 25,61
PRECO (material): 49,34
PRECO TOTAL (unit.): 74,95
LS(%): 0.00
BDI(%): 22,33
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 22,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97.28
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 486,39
73953/6U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SER.CG UN
SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 2X40W,
COMPLETA, FORNECIMENTO E
TNSTAI ACAD
3799[LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM MAT. UN 1,00 51,91 51,91
CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,
INCL REATOR PART RAPIDA E
| AMPADAS)
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 17,96 17,96
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 12,17 12,17
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30,13
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 51,91
PRECO TOTAL (unit.): 82,04
LS(%): 0.00
BDI(%): 24,44
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 24,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 106.48
QUANTIDADE: 6.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 638.88
73953/8U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SER.CG UN
SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 4X40W,
COMPLETA, FORNECIMENTO E
TNSTAI ACAD
3784 |!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 1,00 95,87 95,87
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM
CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS
FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,
INCL. REATOR PART RAPIDA E
| AMPANAS)
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,35 17,96 24,25
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,35 12,17 16,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 40,68
PRECO (material): 95.87
PRECO TOTAL (unit.): 136,55
LS(%): 0.00
BDI(%): 40,68
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 40,68
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 177,22
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 886,11
74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2370|DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR MAT. UN 1,00 6,77 6,77
10 ATE 30A
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 17,96 2,25
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,25
PRECO (material): 6.77
PRECO TOTAL (unit.): 9,02
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,69
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,70
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 175,51
74130/3U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
BIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECTIMENTO E INSTALACAO
2388|DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 MAT. UN 1,00 36,43 36,43
ATE 50A
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,69
PRECO (material): 36.43
PRECO TOTAL (unit.): 39,12
LS(%): 0.00
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 11.66
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 11.66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,78
QUANTIDADE: 8.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 406,23
74130/4U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2392|DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10| MAT. UN 1,00 45,44 45,44
ATE 50A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,40 12,92 5,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 17,96 7,18
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,35
PRECO (material): 45,44
PRECO TOTAL (unit.): 57.79
LS(%): 0.00
BDI(%): 17.22
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 17.22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 75,01
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 75,01
74130/5U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2373|DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60| MAT. UN 1,00 64,03 64,03
ATE 100A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,40 12,92 5,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 17,96 7,18
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,35
PRECO (material): 64,03
PRECO TOTAL (unit.): 76,38
LS(%): 0.00
BDI(%): 22,75
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 22,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 99,14
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 198,27
74131/6U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SER.CG UN
ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 32
DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E
TANCTAI ACrAN
12041|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MAT. UN 1,00 375,88 375,88
EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO
P/ 32 DISJUNTORES UNIPOLARES EM
CHAPA DE ACO GALV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 3,50 12,92 45,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 3,50 17,96 62,86
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 108,08
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 375.88
PRECO TOTAL (unit.): 483,96
LS(%): 0.00
BDI(%): 144,17
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 144,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 628,13
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 628.13
74252/1U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO ]
2685 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 1,10 3,25 3,58
le, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,30 12,92 3,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,96 5,39
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.26
PRECO (material): 3.58
PRECO TOTAL (unit.): 12,84
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.82
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3,82
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 16,66
QUANTIDADE: 53,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 894,84
83387U CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mado-de-obra): 4,63
PRECO (material): 1,40
PRECO TOTAL (unit.): 6.03
LS(%): 0,00
BDI(%): 1,80
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 1,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,83
QUANTIDADE: 62,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 485,39
83388U CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" SER.CG UN
OCTOGONAL
1871 |CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" MAT. UN 1,00 2,50 2,50
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,63
PRECO (material): 2,50
PRECO TOTAL (unit.): 7,13
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,12
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,26
QUANTIDADE: 29,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 268.44
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Data:11/08/2016

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
83408U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2")
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO .
2682 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2 MAT. M 1,10 11,33 12,46
1/2e, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,60 12,92 7,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,60 17,96 10,78
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,53
PRECO (material): 12,46
PRECO TOTAL (unit.): 30.99
LS(%): 0.00
BDI(%): 9.23
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 9.23
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 40,22
QUANTIDADE: 31.80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.279,10
83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 SER.CG UN
COM TAMPA E DRENO BRITA
1106|CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, MAT. KG 3,01 0,64 1,93
PARA ARGAMASSA
1358|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. M2 0,06 37,35 2,24
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17
MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 18,51 0,75 13,88
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,07 22,25 1,45
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
39|ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3,72 8,02
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,04 90,00 3,29
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4722 |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) MAT. M3 0,00 90,00 0,36
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X MAT. UN 60,48 0,22 13,31
20* CM
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,68 17,38 29,18
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,48 12,17 54,56
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 83.74
PRECO (material): 44,47
PRECO TOTAL (unit.): 128,21
LS(%): 0.00
BDI(%): 38,19
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 38,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 166.41
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 332,81
83463U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SER.CG UN
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO - FORNECIMENTO E
TACTAI ACrAN
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Data:11/08/2016

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
13393 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MAT. UN 1,00 107,08 107,08
EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO
P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM
CHAPA DE ACO GALV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 2,00 12,92 25,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,00 17,96 35,92
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 61.76
PRECO (material): 107.08
PRECO TOTAL (unit.): 168.84
LS(%): 0.00
BDI(%): 50.30
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 50.30
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 219,14
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 438,27
83467V INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN
EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS,
COM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7560|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 1,00 11,49 11,49
CONJUNTO EMBUTIR 3
INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V
C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU
FOLITV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,53 12,92 6,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,53 17,96 9,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 16,37
PRECO (material): 11,49
PRECO TOTAL (unit.): 27,86
LS(%): 0.00
BDI(%): 8,30
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 8,30
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 36,15
QUANTIDADE: 3.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 108.46
83540V TOMADA DE EMBUTIR 2P+T SER.CG UN
10A/250V C/ PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7528/ TOMADA DE EMBUTIR, 2P + T, MAT. UN 1,00 4,71 4,71
UNIVERSAL, DE 10 A/ 250 V, COM
PLACA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,20 12,92 2,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,96 3,59
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.18
PRECO (material): 4,71
PRECO TOTAL (unit.): 10,89
LS(%): 0,00
BDI(%): 3.24
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,13
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 423,87
83566U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T SER.CG UN
20A/250V C/ PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.|] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
7529 |'EM PROCESSO DE DESATIVACAOQO! MAT. UN 1,00 12,04 12,04
TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU
FOUTV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,20 12,92 2,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,96 3,59
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.18
PRECO (material): 12,04
PRECO TOTAL (unit.): 18,22
LS(%): 0.00
BDI(%): 5.43
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5.43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,64
QUANTIDADE: 9.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 212,78
4.7 INSTALACOES PARA REDE LOGICA
73613U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2674|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 1,10 2,08 2,29
3/4e, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,30 12,92 3,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,96 5,39
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.26
PRECO (material): 2,29
PRECO TOTAL (unit.): 11,55
LS(%): 0,00
BDI(%): 3.44
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,99
QUANTIDADE: 20,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 311,86
83388U CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" SER.CG UN
OCTOGONAL
1871 |CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" MAT. UN 1,00 2,50 2,50
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,63
PRECO (material): 2,50
PRECO TOTAL (unit.): 7,13
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,12
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,26
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 37.03
83407V ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4")
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO
2684|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1| MAT. M 1,10 4,32 4,75
1/4e, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,45 12,92 5,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,45 17,96 8,08
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 13,90
PRECO (material): 4,75
PRECO TOTAL (unit.): 18,65
LS(%): 0.00
BDI(%): 5.56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5.56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,20
QUANTIDADE: 133,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.223.87
83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 SER.CG UN
COM TAMPA E DRENO BRITA
1106|CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, | MAT. KG 3,01 0,64 1,93
PARA ARGAMASSA
1358|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. M2 0,06 37,35 2,24
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17
MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 18,51 0,75 13,88
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,07 22,25 1,45
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
39|ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3.72 8,02
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,04 90,00 3,29
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4722|PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) MAT. M3 0,00 90,00 0,36
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X MAT. UN 60,48 0,22 13,31
20* CM
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,68 17,38 29,18
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,48 12,17 54,56
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 83.74
PRECO (material): 44,47
PRECO TOTAL (unit.): 128,21
LS(%): 0,00
BDI(%): 38.19
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 38.19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 166.41
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 665,63
COMPOSICI\O 44 TOMADA RJ 45 PARA SER.CG UN
INFORMATICA COM PLACA
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40
55269/ TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA MAT. UN 1,00 38,90 38,90
COM PLACA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,25 12,92 3,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 17,96 4,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 7.72
PRECO (material): 40,30
PRECO TOTAL (unit.): 48,02
LS(%): 0,00
BDI(%): 14,31
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 14,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 62,33
QUANTIDADE: 26,00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 1.620,50
COMPOSICAO 45 CABO UTP-CAT 5 SER.CG M
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 17,96 0,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 12,17 0,61
COMPLEMENTARES
COTACAO 13|CABO UTP-CAT 5 MAT. M 1,00 1,15 1,15
PRECO (mado-de-obra): 1,51
PRECO (material): 1,15
PRECO TOTAL (unit.): 2,66
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.79
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.79
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 3,45
QUANTIDADE: 432,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.490,17
COMPOSICAO 59 CANALETA PLASTICA (50X20)MM, | SER.CG M
SISTEMA X
COTACZ\O 03|CANALETA PLASTICA (50X20)MM, MAT. 1,00 14,00 14,00
SISTEMA X COM DIVISORIA E TAMPA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,17 12,92 2,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,17 17,96 3,05
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,25
PRECO (material): 14,00
PRECO TOTAL (unit.): 19,25
LS(%): 0,00
BDI(%): 5,73
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 5,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,98
QUANTIDADE: 102,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.560,87
COMPOSICi\O 46 RACK FECHADO 12 US, 400mm, SER.CG UN
PROFUNDIDADE PADRAO 19"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 8,00 12,92 103,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 8,00 17,96 143,68
COMPLEMENTARES
88266|ELETROTECNICO COM ENCARGOS SER.CG H 8,00 25,09 200,72
COMPLEMENTARES
COTACAO 15|RACK FECHADO 12 Us, 400mm MAT. UN 1,00 600,00 600,00
PROFUNDIDADE PADRAO 19"
PRECO (mdo-de-obra): 447,76
PRECO (material): 600,00
PRECO TOTAL (unit.): 1.047.76
LS(%): 0,00
BDI(%): 312,13
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 312,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.359,89
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.359,89
COMPOSICI\O 47 CABO DE FIBRA ()PTICA, 02 SER.CG M
PARES
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,07 12,92 0,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,07 17,96 1,26
COMPLEMENTARES
16817|CABO DE FIBRA OTICA, 02 PARES MAT. M 1,02 4,49 2,16
PRECO (mao-de-obra): 2,16
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 2.16
PRECO TOTAL (unit.): 4,32
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,29
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5.61
QUANTIDADE: 245,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.376.96
COMPOSICi\O 48 CABO TELEFONICO CTP - APL, © SER.CG M
DO CONDUTOR 0,50 MM, COM 20
PARES
16715.3.4.6|Cabo telefénico CTP-APL (didmetro do MAT. M 1,02 6,46 6,59
condutor: 0,50 mm / diametro
externo nominal: 12,0 mm / nimero
de nares: 20)
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,13 12,92 1,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 17,96 2,33
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,01
PRECO (material): 6.59
PRECO TOTAL (unit.): 10,60
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.16
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3,16
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 13,76
QUANTIDADE: 122,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.688.,65
COMPOSICAO 49 TERMINADOR OPITICO 4 FIBRAS SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 2,50 12,92 32,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,50 17,96 44,90
COMPLEMENTARES
COTAGAO 10|TERMINADOR OPTICO 4 FIBRAS, MAT. UN 1,00 60,00 60,00
FURUKAWA
PRECO (mao-de-obra): 77.20
PRECO (material): 60,00
PRECO TOTAL (unit.): 137,20
LS(%): 0,00
BDI(%): 40,87
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 40,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 178,07
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 356,14
COMPOSIGAO 50 CORDAO OPTICO MM 50.1 DUL SER.CG UN
LC/SC
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,07 12,92 0,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,07 17,96 1,26
COMPLEMENTARES
COTACZ\O 11|CORDAO OPTICO MM 50.1 DUP MAT. UN 1,02 55,00 56,10
LC/SC., FURUKAWA, DE 2.5 METROS
PRECO (mao-de-obra): 2,16
PRECO (material): 56.10
PRECO TOTAL (unit.): 58.26
LS(%): 0.00
BDI(%): 17,36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 17,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 75,61
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 302,45
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
4.8 COMBATE A INCENDIO
4.8.1 SINALIZACAO DE EMEGENCIA
COMPOSICAO 33 PINTURA DE SINALIZACAO PARA | SER.CG UN
EXTINTORES DE INCENDIO,EM
QUADRADOS VERMELHOS E
BORDAS AMARELAS,CONFORME
PROJETO EMOP 2547
(HIDRAULICA/SANITARIA/INCEN
NTNY
12815|FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M MAT. UN 0.13 5,31 0,69
7311|TINTA ESMALTE SINTETICO MAT. L 0,18 11,51 2,07
ACETINADO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,98 17,38 17,01
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,48 12,17 5,89
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 22,90
PRECO (material): 2.76
PRECO TOTAL (unit.): 25,66
LS(%): 0.00
BDI(%): 7.64
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 7.64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,30
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 66,61
COMPOSICAO 31 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA, | SER.CG UN
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE-
35CMX12,5CM/LETRA: 6,5CM -
ACTIMA DA PORTA
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
COTACAO 06|PLACA PARA SAIDA DE EMERGENCIA; MAT. UN 1,00 40,00 40,00
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE-
35CMX 12,5CM/ LETRA:6,5CM -
ACIMA DA PORTA
PRECO (mao-de-obra): 2.43
PRECO (material): 40,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,43
LS(%): 0,00
BDI(%): 12,64
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 12,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,08
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 110,15
COMPOSICAO 32 PLACA PARA INDICACAO DE SER.CG UN
SAIDA DE EMERGENCIA;
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE - 19 CM X
12.5CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
COTACAO 07|PLACA PARA SAIDA DE EMERGENCIA; MAT. UN 1,00 40,00 40,00
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE -
19CM X 12,5CM
PRECO (mao-de-obra): 2,43
PRECO (material): 40,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,43
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,64
ADM(%): 0.00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 12.64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,08
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 110,15
COMPOSICAO 30 LUMINARIA DE EMERGENCIA SER.CG UN
AUTONOMA COM LAMPADA
FLUORESCENTE 15W
56535| LUMINARIA DE EMERGENCIA MAT. UN 1,00 112,52 112,52
AUTONOMA COM LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15W
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 1,50 12,92 19,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 17,96 26,94
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 46,32
PRECO (material): 112,52
PRECO TOTAL (unit.): 158,84
LS(%): 0.00
BDI(%): 47.32
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 47.32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 206.16
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 412,32
4.8.2 EXTINTORES
72554U EXTINTOR DE CO2 6KG - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10889|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL MAT. UN 1,00 750,00 750,00
COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2
DE 6 KG. CLASSE BC
4350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO MAT. UN 1,00 0,36 0,36
FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8
X 50 MM
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,30 17,38 5,21
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 12,17 3,65
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8.87
PRECO (material): 750,36
PRECO TOTAL (unit.): 759,23
LS(%): 0,00
BDI(%): 226,17
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 226,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 985,40
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 985,40
83635U EXTINTOR INCENDIO TP PO SER.CG UN
QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
10892|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL MAT. UN 1,00 250,00 250,00
COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(POS) DE 6 KG. CLASSE BC
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 17,38 8,69
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 14,78
PRECO (material): 250,00
PRECO TOTAL (unit.): 264,78
LS(%): 0.00
BDI(%): 78.88
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 78.88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 343,65
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 343,65
4.9 LIMPEZA
73948/9U LIMPEZA FORRO SER.CG M2
12|ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X MAT. UN 0,06 6,00 0,35
15* FILEIRAS DE CERDAS
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 12,17 18,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18.26
PRECO (material): 0.35
PRECO TOTAL (unit.): 18.60
LS(%): 0.00
BDI(%): 5.54
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5.54
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 24,14
QUANTIDADE: 119.45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.884,10
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) MAT. L 0,05 3,60 0,18
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,14 12,17 1,70
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,70
PRECO (material): 0,18
PRECO TOTAL (unit.): 1,88
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,56
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 2,44
QUANTIDADE: 202,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 495,57
5 REFORMA PREDIO SEDE PR/RR
5.1.1 DEMOLIC()ES DE PISOS
72241V RETIRADA DE ASSOALHO DE SER.CG M2
MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA
DE VIGAMENTO
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,60 17,19 10,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 12,17 14,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 24,92
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 24,92
LS(%): 0.00
BDI(%): 7.42
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 10,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,42
QUANTIDADE: 11,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 396,68
72242V RETIRADA DE RODAPES DE SER.CG M2
MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA
DE CORDAO
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,25 17,19 4,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,30
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,60
PRECO (material): 0.00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | uNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 4,60
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,37
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,37
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 5,97
QUANTIDADE: 2.03
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12,12
73616U DEMOLICAO DE CONCRETO SER.CG M3
SIMPLES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,30 17,38 22,59
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 13,00 12,17 158,21
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 180.80
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 180.80
LS(%): 0.00
BDI(%): 53.86
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 53.86
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 234,67
QUANTIDADE: 9,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.173,00
73801/2U DEMOLICAO DE CAMADA DE SER.CG M2
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO
COM USO DE PONTEIRO,
ESPESSURA ATE 4CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 12,17 18,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mado-de-obra): 18,26
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 18,26
LS(%): 0,00
BDI(%): 5.44
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 5.44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,69
QUANTIDADE: 42,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.004,12
73895/1U DEMOLICAO DE PISO DE SER.CG M2
MARMORE E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,08 17,38 1,39
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 7.48
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 7.48
LS(%): 0,00
BDI(%): 2,23
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,70
QUANTIDADE: 0.09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,87
85367V DEMOLICAO DE PISO EM SER.CG M2
LADRILHO COM ARGAMASSA
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,38 3,48
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,70 12,17 8,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mado-de-obra): 12,00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

ORGCAMENTO : SINTETICO

Taxas Diferenciadas

LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 12,00
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.57
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,57
QUANTIDADE: 42,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 659,78
85371U REMOCAO DE PISO EM CARPETE SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,02 17,38 0,35
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,16 12,17 1,95
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 2,29
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 2,29
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.68
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,98
QUANTIDADE: 65,29
PRECO TOTAL (c/ taxa): 194,46
85397V RETIRADA DE AZULEJO COLADO SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,12 17,38 2,09
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 12,17 14,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 16,69
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 16,69
LS(%): 0,00
BDI(%): 4,97
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 4,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,66
QUANTIDADE: 42,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 915,63
5.1.2 DEMOLICT\O DE ALVENARIA
72215U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE SER.CG M3
ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,50 12,17 30,43
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30.43
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 30.43
LS(%): 0,00
BDI(%): 9.06
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 9.06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,49
QUANTIDADE: 2,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103,46
5.1.3 REMOCI\O DE ESQUADRIAS
72142V RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA SER.CG UN
DE PASSAGEM OU JANELA
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,50 17,19 8,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8.60
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 8,60
LS(%): 0,00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 2.56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2.56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,16
QUANTIDADE: 11.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 122,71
72143U RETIRADA DE BATENTES DE SER.CG UN
MADEIRA
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1,20 17,19 20,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 17,38 20,86
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 41,48
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 41,48
LS(%): 0.00
BDI(%): 12.36
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12.36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,84
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 107.68
72148U RETIRADA DE BATENTES SER.CG UN
METALICOS
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 17,38 20,86
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,20 12,17 14,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 35.46
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 35,46
LS(%): 0.00
BDI(%): 10,56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 10,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 46,02
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 138,07
5.1.4 DEMOLICAO E RETIRADA DE BANHEIROS
85333U RETIRADA DE APARELHOS SER.CG UN
SANITARIOS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,50 17,38 8,69
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 14,78
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 14,78
LS(%): 0,00
BDI(%): 4,40
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 4,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,18
QUANTIDADE: 6.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 115,06
85418U RETIRADA DE TUBULACAO SER.CG M
HIDROSSANITARIA EMBUTIDA
COM CONEXOES @ 1/2" A 2"
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,20 12,92 2,58
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,20 17,38 3,48
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.06
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 6.06
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,81
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.87
QUANTIDADE: 11,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 92,81
COMPOSICAO 09 RETIRADA DE TORNEIRA SER.CG UN
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,30 17,38 5,21
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 5,21
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 5,21
LS(%): 0.00
BDI(%): 1.56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.78
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 20,33
5.2 REVESTIMENTO PARA O TETO
73792/1U FORRO EM PLACAS PRE- SER.CG M2
MOLDADAS DE GESSO LISO,
BISOTADO, 60X60CM COM
ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS
BORDAS 3,0CM, INCLUSO
FIXACAO COM ARAME E
ECTRIITIIDA DNF MANFTRA
3315|GESSO MAT. KG 1,50 0,52 0,78
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,10 7,80 0,78
(0.01 KG/M)
4415|PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 5* MAT. M 2,00 2,46 4,92
CM, NAO APARELHADA, (RIPAO-
P/TELHADO)
4425|PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* MAT. M 0,50 10,80 5,40
CM, NAO APARELHADA, (VIGA -
P/TELHADO)
4812|PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE MAT. M2 1,08 11,85 12,80
*60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12
MM (30 MM NAS BORDAS) SEM
COILOCACAQO
5061|PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,05 7,00 0,35
5065|PREGO POLIDO COM CABECA 10 X 10 MAT. KG 0,01 13,54 0,14
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 1,20 14,20 17,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,50 17,38 8,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88269U|GESSEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,70 15,87 11,11
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 36.84
PRECO (material): 25,16
PRECO TOTAL (unit.): 62,00
LS(%): 0.00
BDI(%): 18,47
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 18,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 80,47
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 6.49
PRECO TOTAL (c/ taxa): 522,27
5.3 REVESTIMENTO EM PISO
73907/3U CONTRAPISO/LASTRO DE SER.CG M2
CONCRETO NAO-ESTRUTURAL,
E=5CM, PREPARO COM
BETONEIRA
5652U|CONCRETO NAO ESTRUTURAL, SER.CG M3 0,05 285,53 14,28
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,38 6,08
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,70 12,17 8,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 28,88
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 28.88
LS(%): 0.00
BDI(%): 8.60
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 8.60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37.48
QUANTIDADE: 64,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.434,79
76448/1U PISO CIMENTADO TRACO 1:4 SER.CG M2
(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO
RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM
PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 17,38 14,77
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 12,17 10,34
COMPLEMENTARES
88631U|ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,02 398,61 5,98
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 31,10
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 31,10
LS(%): 0.00
BDI(%): 9,26
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 9,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40,36
QUANTIDADE: 64,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.621,81
87249V REVESTIMENTO CERAMICO PARA | SER.CG M2
PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 1,10 18,85 20,74
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 6,14 0,44 2,70
CERAMICAS
34357|REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0.19 2.82 0,54
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,82 16,22 13,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,31 12,17 3,77
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 17,07
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 23,97
PRECO TOTAL (unit.): 41,05
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,23
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,27
QUANTIDADE: 14,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 780,98
87250U REVESTIMENTO CERAMICO PARA | SER.CG M2
PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 1,07 18,85 20,17
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CcM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 6,14 0,44 2,70
CERAMICAS
34357 |REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0.19 2,82 0,54
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,49 16,22 7,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,21 12,17 2,56
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,50
PRECO (material): 23,41
PRECO TOTAL (unit.): 33,91
LS(%): 0,00
BDI(%): 10,10
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 10,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,01
QUANTIDADE: 50,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.213,82
88649U RODAPE CERAMICO DE 7CM DE SER.CG M
ALTURA COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 45X45CM.
AF 06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 0,15 18,85 2,83
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 0,60 0,44 0,27
CERAMICAS
34357|REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0.08 2.82 0,24
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,07 16,22 1,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,38
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,58
PRECO (material): 3.33
PRECO TOTAL (unit.): 4,91
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,46
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.37
QUANTIDADE: 52,02
PRECO TOTAL (c/ taxa): 331,32
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 15 PEITORIL DE GRANITO NATURAL, | SER.CG M
ASSENTADO COM ARGAMSSA
MISTA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA SEM
PENEIRAR TRACO 1:1:4 (LARGURA
15CM)
20232|SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1,00 145,70 145,70
38546/ ARGAMASSA USINADA MAT. M3 0,00 775,10 2,91
AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE
PARA CONTRAPISO, INCLUI
BOMBEAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mado-de-obra): 0.49
PRECO (material): 148,61
PRECO TOTAL (unit.): 149,09
LS(%): 0.00
BDI(%): 44,41
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 44,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 193,51
QUANTIDADE: 3.85
PRECO TOTAL (c/ taxa): 745,01
COMPOSICAO 16 SOLEIRA DE GRANITO NATURAL SER.CG M
DE 15CM DE
LARGURA,ASSENTADO COM
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA E AREIA SEM
PENEIRAR TRACO 1:1:4
20232|SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM MAT. M 1.00 145,70 145,70
38546|ARGAMASSA USINADA MAT. M3 0,00 775,10 2,91
AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE
PARA CONTRAPISO, INCLUI
BOMBEAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,04 12,17 0,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0.49
PRECO (material): 148,61
PRECO TOTAL (unit.): 149,09
LS(%): 0,00
BDI(%): 44,41
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 44,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 193,51
QUANTIDADE: 3,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 715,98
5.4 PAREDE DE VEDACAO E DIVISORIAS
87519U ALVENARIA DE VEDAGCAO DE SER.CG M2
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AC Nnc /N4 A
34557|TELA DE ACO SOLDADA MAT. M 0,42 1,50 0,63
GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO
1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15
X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E
COMPRTIMENTO 50 0 CM
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27| MAT. CENTO 0,01 46,06 0,23
MM (ACAO DIRETA)
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. MIL 0,03 350,00 9,91
VEDACAQ). DE9 X 19 X 19 CM
87292U|ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,01 353,50 3,46
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AE NA/ON14
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,55 17,38 26,94
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,78 12,17 9,43
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 39.84
PRECO (material): 10,77
PRECO TOTAL (unit.): 50,60
LS(%): 0.00
BDI(%): 15,07
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 15,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 65.68
QUANTIDADE: 46,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.031,07
COMPOSICAO 53 PAREDE DRYWALL SER.CG M2
C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SI
MPL.AUTOPORT.48MM,FIXADOS A
GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO
GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS
GESSO
ACART.STANDARD,C/ADICAO LA
MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200
MM, FIX.MONTANT.POR MEIO DE
PARAFUSOS,C/TRATAMENTO
JUNTAS C/MASSA E FITA
P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS
DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM
AREAS SECAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
14084-E|PAREDE MAT. M2 1,10 94,76 104,24
DRYWALL,ESP.73MM,ESTR.C/MONT.A
UT.48MM, FIX.HOR.48MM,ACO
GALV.ESP.0,5MM,ST,C/AD.LA
MIN.ESP.12,5MM,LAR.1200MM,FOR.C
0
PRECO (mao-de-obra): 0.00
PRECO (material): 104,24
PRECO TOTAL (unit.): 104,24
LS(%): 0.00
BDI(%): 31,05
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 31,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 135,29
QUANTIDADE: 20,13
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.723,35
5.5 REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS
72125U REMOGAO DE PINTURA SER.CG M2
PVA/ACRILICA
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,50 0,37 0,19
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.09
PRECO (material): 0.19
PRECO TOTAL (unit.): 6.27
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,87
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.14
QUANTIDADE: 225,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.831,01
87249U REVESTIMENTO CERAMICO PARA | SER.CG M2
PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 1,10 18,85 20,74
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CcM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 6,14 0,44 2,70
CERAMICAS
34357|REJUNTE COLORIDO MAT. KG 0.19 2,82 0,54
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,82 16,22 13,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,31 12,17 3,77
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 17.07
PRECO (material): 23,97
PRECO TOTAL (unit.): 41,05
LS(%): 0,00
BDI(%): 12,23
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 12,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,27
QUANTIDADE: 20,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.103,82
87527U EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE | SER.CG M2
CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
87292U|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,04 353,50 13,29
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF NA/DN14
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,58 17,38 10,08
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,21 12,17 2,57
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 25,94
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 25,94
LS(%): 0,00
BDI(%): 7.73
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 7.73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,67
QUANTIDADE: 20.72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 697,59
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PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
87530U MASSA UNICA, PARA SER.CG M2
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.
A NEe InNn4 A
87369U|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, | SER.CG M3 0,04 423,40 15,92
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO
MANIIAI _AF NA/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,47 17,38 8,17
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,17 12,17 2,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 26,17
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 26,17
LS(%): 0.00
BDI(%): 7.80
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 7.80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,97
QUANTIDADE: 83,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.841,89
87894U CHAPISCO APLICADO TANTO EM SER.CG M2
PILARES E VIGAS DE CONCRETO
COMO EM ALVENARIA DE
FACHADA SEM PRESENCA DE
VAOS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
ANnni AE Ne/Ddn1A
87313U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,00 383,21 1,61
AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,12 17,38 2,16
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 12,17 0,75
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,52
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 4,52
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,35
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,87
QUANTIDADE: 92,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 541,38
88415U APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SER.CG M2
SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS.
AF 06/2014
6085|SELADOR ACRILICO MAT. L 0,16 4,31 0,69
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 17,38 0,94
COMPLEMENTARES
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LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,01 12,17 0,17
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,11
PRECO (material): 0.69
PRECO TOTAL (unit.): 1,80
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.54
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,33
QUANTIDADE: 286,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 668.47
88489U APLICACZ\O MANUAL DE PINTURA | SER.CG M2
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014
7356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR MAT. L 0,33 13,18 4,35
BRANCO FOSCO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,19 17,38 3,25
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,07 12,17 0,84
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,09
PRECO (material): 4,35
PRECO TOTAL (unit.): 8,44
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,51
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,51
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 10,95
QUANTIDADE: 286,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.136.67
COMPOSICI\O 23 EMASSAMENTO DE PAREDE COM SER.CG M2
MASSA ACRILICA COM DUAS
DEMAOS. PARA PINTURA LATEX
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,50 0,37 0,19
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
4052 | MASSA ACRILICA MAT. 18L 0,04 65,57 2,56
88243U|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 0,25 12,84 3,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,38 6,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.29
PRECO (material): 2,74
PRECO TOTAL (unit.): 12,04
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.59
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,62
QUANTIDADE: 61,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 958,79
5.6 ESQUADRIAS
73910/3U PORTA DE MADEIRA COMPENSADA| SER.CG UN
LISA PARA PINTURA,
70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
10554 |PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, MAT. UN 1,00 76,43 76,43
FOLHA LISA PARA PINTURA *70 X 210
X 3.5* CM
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LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
184|ADUELA/BATENTE MAT. 3G 1,00 55,52 55,52
DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X
3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M
MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA
Ol STMTI AR
20006 |ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MAT. M 9,80 3,53 34,59
MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA
OU SIMILAR
20247 |PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,59 7.88 4,63
2427 |'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 3,00 12,37 37,11
DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3"
SEM ANEIS
4378|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 6,00 0,42 2,52
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO
ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES
7 X 65 MM
4419 |PECA DE MADEIRA DE LEI MAT. UN 6,00 0,97 5,82
NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/
FIXACAO DE ESQUADRIAS OU
RODAPF
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2,02 17,19 34,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,37 17,38 23,85
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,39 12,17 41,22
COMPLEMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,01 414,59 4,06
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 103,77
PRECO (material): 216,63
PRECO TOTAL (unit.): 320,39
LS(%): 0.00
BDI(%): 95,45
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 95,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 415,84
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 415,84
73910/5U PORTA DE MADEIRA COMPENSADA| SER.CG UN
LISA PARA PINTURA,
80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
10555|PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, MAT. UN 1,00 78,88 78,88
FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210
X 3.5*% CM
184|ADUELA/BATENTE MAT. 1G 1,00 55,52 55,52
DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X
3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M
MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA
Oll STMTI AR
20006|ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MAT. M 10,00 3,53 35,30
MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA
OU SIMILAR
20247 |PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 7.88 4,73
2427|'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 3,00 12,37 37,11
DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3"
SEM ANEIS
4378|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. UN 6,00 0,42 2,52
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO
ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES
7 X 65 MM
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OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
4419 |PECA DE MADEIRA DE LEI MAT. UN 6,00 0,97 5,82
NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/
FIXACAO DE ESQUADRIAS OU
RODAPF
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2,05 17,19 35,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,40 17,38 24,33
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,45 12,17 41,99
COMPLEMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,01 414,59 4,15
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 105.70
PRECO (material): 219,88
PRECO TOTAL (unit.): 325,58
LS(%): 0.00
BDI(%): 96.99
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 96.99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 422,57
QUANTIDADE: 3.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.267.72
74065/3U PINTURA ESMALTE BRILHANTE SER.CG M2
PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO
3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,40 0,37 0,15
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
5318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,04 9,04 0,36
AGUARRAS
6086 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR MAT. GL 0,06 41,71 2,34
BRANCO FOSCO PARA MADEIRA
7292 |TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO MAT. L 0,16 11,18 1,79
BRILHO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 17,38 6,95
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 12,17 4,26
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,21
PRECO (material): 4,63
PRECO TOTAL (unit.): 15,85
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,72
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,57
QUANTIDADE: 20,16
PRECO TOTAL (c/ taxa): 414,61
74067/2U JANELA DE CORRER EM SER.CG M2
ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO,
COM BANDEIRA, INCLUSO
GUARNICAO E VIDRO LISO
INCOL OR
598|!'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. M2 1,00 410,31 410,31
JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25
FOLHAS PARA VIDRO COM BANDEIRA
,160 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO
E VIDRO LISO INCOLOR)
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 17,38 8,69
COMPLEMENTARES
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ORCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,10 16,67 18,34
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,90 12,17 23,12
COMPLEMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,01 414,59 2,49
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 52.64
PRECO (material): 410,31
PRECO TOTAL (unit.): 462,95
LS(%): 0.00
BDI(%): 137,91
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 137,91
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 600,86
QUANTIDADE: 6.21
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.731,34
84887V MACANETA TIPO ALAVANCA, SER.CG UN
PADRAO MEDIO
11519/MACANETA ALAVANCA - ACAB MAT. PAR 1,00 18,77 18,77
PADRAO MEDIO
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,80 14,20 11,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,80 17,19 13,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 25,11
PRECO (material): 18,77
PRECO TOTAL (unit.): 43,88
LS(%): 0,00
BDI(%): 13,07
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 13,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56,95
QUANTIDADE: 57.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.246.40
COMPOSICi\O 56 PORTA PARA PAREDE DRY WALL SER.CG UN
COMPLETA, EXCLUSIVE
MACANETA E PINTURA
10085/0ORSE|PORTA PARA PAREDE DRYWALL MAT. UN 1,00 650,00 650,00
(GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA,
COM CAIXA DE MADEIRA E FERRAGENS
- 80 X 210 CM.
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 2,05 17,19 35,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,45 12,17 41,99
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 77.23
PRECO (material): 650,00
PRECO TOTAL (unit.): 727,23
LS(%): 0.00
BDI(%): 216,64
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 216,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 943,87
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.887.73
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OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
COMPOSICZ\O 24 MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM SER.CG UN
PINHAO E CREMALHEIRA,EM
ALUMINIO, COM PINTURA
ELETROSTATICA, COM POTENCIA
N°2 PARA PORTAS DEMADEIRA
OU ALUMINIO ATE
0,90M.FORNECIMENTO
11560 MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ MAT. UN 1,00 73,13 73,13
LARGURA ATE 90CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.09
PRECO (material): 73.13
PRECO TOTAL (unit.): 79,22
LS(%): 0.00
BDI(%): 23,60
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 23,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 102,81
QUANTIDADE: 9.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 925,32
5.7 LOUCAS E METAIS E ESPELHOS
74125/2U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA SER.CG M2
4MM, COM MOLDURA EM
ALUMINIO E COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO COLADO
11186|ESPELHO CRISTAL E = 4 MM MAT. M2 1,00 190,34 190,34
1344|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. UN 1,05 39,17 41,13
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E =
6 MM
587 |CANTONEIRA ALUMINIO ABAS MAT. KG 1,54 26,53 40,86
DESIGUAIS 1 X 3/4", E=1/8"
7334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT. L 0,18 8,52 1,53
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 1,80 14,20 25,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,80 15,62 28,12
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 53,68
PRECO (material): 273,86
PRECO TOTAL (unit.): 327,53
LS(%): 0.00
BDI(%): 97.57
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 97.57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 425,11
QUANTIDADE: 1,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 612,15
86895U BANCADA DE GRANITO CINZA SER.CG UN
POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X
0,60 M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013 P
11795|/GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA MAT. M2 0,38 294,41 110,99
E=2.5CM
37329 |REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,03 39,01 1,00
37590 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, MAT. UN 2,00 20,85 41,70
ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
MINIMA 60 KG. BRANCO
4823|MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MAT. KG 0,38 41,92 16,11
MARMORE/GRANITO
7568 |BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO MAT. UN 6,00 0,61 3,66
ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB
CHATA 5.5 X 65MM
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ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88274U|MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 1,92 16,63 31,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,98 12,17 11,93
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 43,86
PRECO (material): 173,47
PRECO TOTAL (unit.): 217,33
LS(%): 0.00
BDI(%): 64,74
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 64,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 282,07
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 564,13
86901U CUBA DE EMBUTIR OVAL EM SER.CG UN
LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013
20269 |LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL MAT. UN 1,00 51,24 51,24
LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X
35% CM
4823|MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MAT. KG 0,53 41,92 22,10
MARMORE/GRANITO
88274U|MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 0,85 12,92 10,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,27 12,17 3,29
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 14,27
PRECO (material): 73.34
PRECO TOTAL (unit.): 87,60
LS(%): 0.00
BDI(%): 26,70
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 26,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 114,30
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 228,61
86906U TORNEIRA CROMADA DE MESA, SER.CG UN
1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013
13415|TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA MAT. UN 1,00 29,77 29,77
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1193)
3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,03 1,90 0,06
MM X 10 M (L X C)
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,10 17,38 1,74
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,03 12,17 0,37
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 2,10
PRECO (material): 29,83
PRECO TOTAL (unit.): 31,93
LS(%): 0.00
BDI(%): 9,51
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 9,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,44
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 82,89
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OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
COMPOSICZ\O 60 VASO SANITARIO DE LOUCA SER.CG UN
BRANCA OU BRANCO GELO,PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,INCLUSIVE
ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE
LIGACAO E ACESSORIOS DE
FTYACAN FORNECTMENTN
13104-E|VASO SANITARIO, DE LOUCA MAT. UN 1,00 588,76 588,76
BRANCA, P/PESSOAS
C/NECESSIDADES ESPECIFICAS,
INCLUS. ASSENTO ESPECIAL E
ACFSSORINS DF FIXACAO
6140|BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL MAT. UN 1,00 2,09 2,09
PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40
MM)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 17,38 26,07
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 26.07
PRECO (material): 590.85
PRECO TOTAL (unit.): 616.92
LS(%): 0.00
BDI(%): 183.78
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 183,78
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 800,70
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 800,70
COMPOSICi\O 61 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE SER.CG UN
MESA COM
ALAVANCA,ACIONAMENTO COM
LEVE PRESSAO,PARA PESSOAS
COM NECESSIDADES
FSPFCTFTCAS FORNECTMENTO
14524-E|TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA MAT. UN 1,00 147,33 147,33
COM ALAVANCA, ACIONAMENTO COM
LEVE PRESSAO, PARA PNE
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 17,38 8,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 8.69
PRECO (material): 147,33
PRECO TOTAL (unit.): 156,02
LS(%): 0,00
BDI(%): 46,48
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 13,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 169.87
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 169,87
COMPOSICAO 62 LAVATORIO DE LOUCA, SEM SER.CG UN
COLUNA, COM TORNEIRA DE
PRESSAO E ACESSORIOS.
10425|LAVATORIO LOUCA BRANCA MAT. UN 1,00 52,13 52,13
SUSPENSO *40 X 30* CM
25.002.000021.MAT |Parafuso cromado @ 1/4" x 2 1/2" MAT. UN 2,00 2,67 5,34
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,84 7,00 5,88
MM X 50 M (L X Q)
4376 BUCHA NYLON S-8 MAT. UN 2,00 0,19 0,38
6141 |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL MAT. UN 1,00 2,44 2,44
PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2
* X 30 CM
6154|VALVULA EM PLASTICO CROMADO MAT. UN 1,00 4,66 4,66
PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO,
COM LADRAO
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DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 2,75 14,20 39,05
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 2,75 17,38 47,80
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 86.85
PRECO (material): 70.83
PRECO TOTAL (unit.): 157.68
LS(%): 0.00
BDI(%): 46,97
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 46,97
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 204,65
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 204,65
COMPOSICZ\O 26 VASO SANITARIO SIFONADO COM | SER.CG UN
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM METAL CROMADO,
1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013_P
377|ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, MAT. UN 1,00 18,00 18,00
TIPO CONVENCIONAL
86887U|ENGATE FLEXIVEL EM METAL SER.CG UN 1,00 26,72 26,72
CROMADO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2013
86888U|VASO SANITARIO SIFONADO COM SER.CG UN 1,00 264,07 264,07
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO. AF 12/2013 P
PRECO (mao-de-obra): 290,79
PRECO (material): 18,00
PRECO TOTAL (unit.): 308,79
LS(%): 0.00
BDI(%): 91,99
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 91,99
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 400,78
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 801,56
5.8 INSTALACOES SANITARIAS
74165/1U TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN | SER.CG M
40MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,01 36,13 0,18
FRASCO COM 850 GR
20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,01 31,37 0,24
FRASCO COM 1000 CM3
88248U |AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,60 14,20 8,52
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,60 17,38 10,43
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9835|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, MAT. M 1,50 2,51 3,77
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mao-de-obra): 18,95
PRECO (material): 4,18
PRECO TOTAL (unit.): 23,13
LS(%): 0.00
BDI(%): 6.89

Pagina 124 de 156



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 6.89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30.02
QUANTIDADE: 6.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 180,11
74165/4U TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN SER.CG M
100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,01 36,13 0,30
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,01 31,37 0,41
FRASCO COM 1000 CM3
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,09 14,20 15,48
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,09 17,38 18,94
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9836|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MAT. M 1,30 6,64 8,63
MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)
PRECO (mdo-de-obra): 34.42
PRECO (material): 9.34
PRECO TOTAL (unit.): 13,04
LS(%): 0.00
BDI(%): 3,88
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,92
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 50,76
85418U RETIRADA DE TUBULACAO SER.CG M
HIDROSSANITARIA EMBUTIDA
COM CONEXOES @ 1/2" A 2"
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,20 14,20 2,84
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,20 17,38 3,48
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.32
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 6,32
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,88
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.20
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 40,99
89707V CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X | SER.CG UN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014_P
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,01 36,13 0,53
FRASCO COM 850 GR
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM MAT. UN 0,02 13,23 0,26
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G)
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,02 31,37 0,71
FRASCO COM 1000 CM3
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT. UN 1,00 0,79 0,79
PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT. UN 0,06 21,84 1,40
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
5103|CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X MAT. UN 1,00 5,58 5,58
50 MM, COM GRELHA REDONDA
BRANCA
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,25 14,20 3,55
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,25 17,38 4,35
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 7.90
PRECO (material): 9.27
PRECO TOTAL (unit.): 17.17
LS(%): 0.00
BDI(%): 5.11
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,28
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44,56
5.9.1 INSTALCAO DE BOMBAS E HIDRANTES DE COMBATE A INCENDIO
53527U REATERRO COMPACTADO SER.CG M3
MANUALMENTE (VALAS DE
FUNDACOES RESIDENCIAIS)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,00 12,17 48,68
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 48,68
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 48,68
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,20
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,88
QUANTIDADE: 13,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 814,57
73795/13U VALVULA DE RETENGCAO SER.CG UN
HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10405|VALVULA DE RETENCAO MAT. UN 1,00 294,61 294,61
HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2
1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
13|ESTOPA MAT. KG 0,64 9,23 5.91
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,80 17,38 13,90
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,80 12,17 9,74
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 23,64
PRECO (material): 300,52
PRECO TOTAL (unit.): 324,16
LS(%): 0.00
BDI(%): 96,57
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 96,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 420,72
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 420,72
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Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
73796/5U VALVULA DE PE COM CRIVO @ SER.CG UN
65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
10231|VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, MAT. UN 1,00 205,15 205,15
PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM
ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE
POCO
13|ESTOPA MAT. KG 0.64 9.23 5,91
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,80 17,38 13,90
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,80 12,17 9,74
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 23,64
PRECO (material): 211,06
PRECO TOTAL (unit.): 234,70
LS(%): 0.00
BDI(%): 69.92
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 69.92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 304.61
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 304.61
73922/1U PISO CIMENTADO TRACO 1:3 SER.CG M2
(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO
LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 17,38 17,38
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 12,17 12,17
COMPLEMENTARES
88629U|ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,04 460,43 16,12
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (mado-de-obra): 45,67
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 45,67
LS(%): 0.00
BDI(%): 13,60
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 13,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,27
QUANTIDADE: 10,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 616,39
73965/10U ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM | SER.CG M3
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO
/ ESCORAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,50 12,17 42,60
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 42,60
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 42,60
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,69
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,28
QUANTIDADE: 13,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 739,70
73976/4U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM | SER.CG M
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
21010|TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. M 1,50 11,27 16,91
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (
1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR
5580)
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,06 1,90 0,11
MM X 10 M (L X C)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,10 14,20 15,62
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,10 17,38 19,12
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 34,74
PRECO (material): 17,02
PRECO TOTAL (unit.): 51,76
LS(%): 0.00
BDI(%): 15.42
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 15.42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 67.18
QUANTIDADE: 1.88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 126,29
73976/8U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM | SER.CG M
COSTURA 2.1/2" (65MM),
INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,14 1,90 0,27
MM X 10 M (L X C)
7701|TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN MAT. M 1,40 44,86 62,80
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN
2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,80 14,20 25,56
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,80 17,38 31,28
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 56,84
PRECO (material): 63,07
PRECO TOTAL (unit.): 119,92
LS(%): 0.00
BDI(%): 35,72
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 35,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 155,64
QUANTIDADE: 112,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 17.577.85
74180/1U REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO | SER.CG UN
LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,28 1,90 0,54
MM X 10 M (L X C)
6011|REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO MAT. UN 1,00 119,47 119,47
FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,15 14,20 16,33
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,15 17,38 19,99
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 36.32
PRECO (material): 120,01
PRECO TOTAL (unit.): 156,32
LS(%): 0.00
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DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 46,57
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 46,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 202,89
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 405,78
74184/1U REGISTRO GAVETA 1" BRUTO SER.CG UN
LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,12 1,90 0,23
MM X 10 M (L X C)
6019|REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO MAT. UN 1,00 24,03 24,03
FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,54 14,20 7,67
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,54 17,38 9,39
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 17.05
PRECO (material): 24,26
PRECO TOTAL (unit.): 41,31
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,31
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,62
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 107.24
83633U HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO | SER.CG UN
FUNDIDO C/ CURVA LONGA E
CAIXA DN=75MM
10924|HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO | MAT. UN 1,00 1.821,16 1.821,16
FUNDIDO, COM CURVA LONGA E
CAIXA. DN 75 MM
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,03 7,00 0,20
MM X 50 M (L X C)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,15 14,20 16,33
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 1,15 17,38 19,99
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 36.32
PRECO (material): 1.821,36
PRECO TOTAL (unit.): 1.857,67
LS(%): 0.00
BDI(%): 553,40
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 553,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.411,07
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.411,07
90445U RASGO EM CONTRAPISO PARA SER.CG M
RAMAIS/ DISTRIBUICI"\O COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF 05/2015
5795U|MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHP 0,17 14,48 2,43
PNEUMATICO MANUAL 28KG,
FREQUENCIA DE IMPACTO
1230/MINUTO - CHP DTURNO
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DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.|] PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
5952U |MARTELETE OU ROMPEDOR SER.CG CHI 0,37 14,18 5,23
PNEUMATICO MANUAL 28KG,
FREQUENCIA DE IMPACTO
1230/MINUTO - CHT DTILURNO
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,08 14,20 1,19
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,54 17,38 9,33
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,19
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 18,19
LS(%): 0.00
BDI(%): 5,42
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,61
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 613.86
COMPOSICI\O 63 CONJUNTO MOTO BOMBA PARA SER.CG UN
COMBATE A INCENDIO 7,5CV.
INCLUINDO BASE ANTI VIBRA(}i\O
COTAQAO 04|BOMBA THEBE THS-18 7,5 CV MAT. und 1,15 2.805,00 3.225,75
TRIFASICA 220V
88243U|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 8,00 12,84 102,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 8,00 17,38 139,04
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 241,76
PRECO (material): 3.225,75
PRECO TOTAL (unit.): 3.467,51
LS(%): 0.00
BDI(%): 1.032,97
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1.032,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4.500,48
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.500,48
COMPOSICI\O 64 PINTURA PARA TUBULA(;6ES DE SER.CG M
COMBATE A INCENDIO
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,05 9,04 0,45
AGUARRAS
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO MAT. L 0,15 11,18 1,68
BRILHO
7307 |FUNDO ANTICORROSIVO TIPO MAT. L 0,10 11,61 1,16
ZARCAO OU EQUIV
88310U|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 17,38 4,35
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 8,28 2,07
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 6.42
PRECO (material): 3,29
PRECO TOTAL (unit.): 9,71
LS(%): 0,00
BDI(%): 2,89
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,60
QUANTIDADE: 114,82
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.446,29
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL :

ENCARGOS SOCIAIS

BDI

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

SINTETICO

RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

HORISTA
MENSALISTA

48,34%
29,79%

Taxas Diferenciadas

CODIGO

DESCRICAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 65

ABRIGO PARA HIDRANTE,
90X60X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2",
ADAPTADOR STORZ 2.1/2",
MANGUEIRA DE INCENDIO 30M,
REDUGAO 2.1/2X1.1/2" E
ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" -

CNADANEFTMERNTN E TANCTAI ACAN

10885

SER.CG

UN

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA
MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,
COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE
ACO, PORTA COM VENTILACAO,
VISOR COM A INSCRICAO
"INCENDIO", SUPORTE/CESTA
INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

MAT.

UN

1,00

210,29

210,29

10899

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE
RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5
FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO
PRFEDTAI DF COMBATE A TNCENDTO

MAT.

UN

1,00

65,71

65,71

10902

ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM
LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16
MM, PARA MANGUEIRA EM
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDTO

MAT.

UN

1,00

57,35

57,35

10904

REGISTRO OU VALVULA GLOBO
ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D =
2 1/2", PARA HIDRANTES EM

TNSTAI ACAO PREDTAI DE TNCENDTO

MAT.

UN

1,00

160,00

160,00

20972

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO,
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE
A INCENDIO PREDIAL

MAT.

UN

1,00

114,28

114,28

21029

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1,
DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M,
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E
TUBO INTERNO EM BORRACHA

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE
RAPTDhN

MAT.

UN

2,00

207,99

415,98

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

4,00

17,38

69,52

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

4,00

12,17

48,68

PRECO (mao-de-obra):

118,20

PRECO (material):

1.023.61

PRECO

TOTAL (unit.):

1.141,81

LS(%):

0.00

BDI(%):

340,15

ADM(%):

0.00

TOTAL TAXA:

340,15

PRECO TOTAL U

NIT. (¢/ taxa):

1.481,96

QUANTIDADE:

3.00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

4.445.,87

COMPOSICAO 66

PRESSOSTATO PARA TUBLAGAO
DE COMBATE A INCENDIO

SER.CG

UN

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG

0,50

14,20

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,50

17,38

M53433

PRESSOSTATO COM SINAL
PROPORCIONAL ANALOGICO 1/2"

MAT.

UN

1,00

100,00

100,00

PRECO (mdo-de-obra):

15,79

PRECO (material):

100,00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 115,79
LS(%): 0.00
BDI(%): 34,49
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 34,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 150,28
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 300,57
COMPOSICAO 67 MOTO BOMBA JOCKEY 1 CV SER.CG UN
INCLUINDO BASE ANTI VIBRAGCAO
COTAGCAO 05/BOMBA THEBE P11 DE 1 CV MAT. und 1,15 1.140,00 1.311,00
TRIFASICA 220V
88243U|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 8,00 12,84 102,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 8,00 17,38 139,04
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 241,76
PRECO (material): 1.311,00
PRECO TOTAL (unit.): 1.552,76
LS(%): 0.00
BDI(%): 462,57
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 462,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.015,33
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.015,33
COMPOSICAO 68 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 | SER.CG UN
KGF/CM2), D = 25MM -
FORNECIMENTO E COLOCACAO
12899|MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A MAT. UN 1,00 54,24 54,24
14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO
1/4" BSP, RETO, CAIXA E ANEL EM
ACO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA EM
EPOXT PREFTO
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,02 1,90 0,04
MM X 10 M (L X C)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,65 14,20 9,23
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,65 17,38 11,30
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 20,53
PRECO (material): 54,28
PRECO TOTAL (unit.): 74,81
LS(%): 0.00
BDI(%): 22,28
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 22,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97.09
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 97.09
5.9.2 INSTALACOES HIDRAULICAS
75030/1U TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA | SER.CG M
DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, MAT. UN 0,00 36,13 0,03
FRASCO COM 850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,00 31,37 0,01
FRASCO COM 1000 CM3
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,40 14,20 5,68
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 0,40 17,38 6,95
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9868|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, MAT. M 1,60 1,97 3,15
AGUA FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 12,63
PRECO (material): 3.19
PRECO TOTAL (unit.): 15,82
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,71
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20.54
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 246.43
5.10 COMBATE A INCENDIO
5.10.1 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
COMPOSICAO 31 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA, | SER.CG UN
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE-
35CMX12,5CM/LETRA: 6,5CM -
ACTIMA DA PORTA
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
COTACAO 06|PLACA PARA SAIDA DE EMERGENCIA; MAT. UN 1,00 40,00 40,00
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE-
35CMX 12,5CM/ LETRA:6,5CM -
ACIMA DA PORTA
PRECO (mao-de-obra): 2,43
PRECO (material): 40,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,43
LS(%): 0,00
BDI(%): 12,64
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 12,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,08
QUANTIDADE: 3.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 165,23
COMPOSICAO 32 PLACA PARA INDICAGCAO DE SER.CG UN
SAIDA DE EMERGENCIA;
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE - 19 CM X
12.5CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
COTACAO 07|PLACA PARA SAIDA DE EMERGENCIA; MAT. UN 1,00 40,00 40,00
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE -
19CM X 12,5CM
PRECO (mao-de-obra): 2,43
PRECO (material): 40,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,43
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,64
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,08
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 165.23
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
COM POSICi\O 69 PLACA PARA INDICACi\O DE SER.CG UN
SAIDA DE EMERGENCIA;
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE - 25CM X
12.5CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES ~
COTA(}AO 08|PLACA PARA SAIDA DE EMERGENCIA; MAT. UN 1,00 40,00 40,00
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE -
25CM X 12,5CM
PRECO (mao-de-obra): 2,43
PRECO (material): 40,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,43
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,64
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,64
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 55,08
QUANTIDADE: 3.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 165,23
COMPOSICZ\O 70 PLACA PARA ESCADA DE SER.CG UN
EMERGENCIA; PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE - 25CM X
12.5CM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 12,17 2,43
COMPLEMENTARES
COTA(;AO 09|PLACA PARA ESCADA DE MAT. UN 1,00 40,00 40,00
EMERGENCIA; PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE - 25CM X
12.5CM
PRECO (mao-de-obra): 2,43
PRECO (material): 40,00
PRECO TOTAL (unit.): 42,43
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,64
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,64
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 55,08
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 55,08
COMPOSICI\O 71 ACIONADOR TIPO "QUEBRE SER.CG UN
VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE
ALARME E CHAVE EXTERNA PARA
TESTE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
13300-E|ACIONAMENTO TIPO "QUEBRA MAT. UN 1,00 248,15 248,15
VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE
ALARME E CHAVE EXTERNA PARA
TFESTF
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,52 12,92 6,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,52 17,96 9,25
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 15,90
PRECO (material): 248,15
PRECO TOTAL (unit.): 264,05
LS(%): 0.00
BDI(%): 78,66
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 78,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 342,71
QUANTIDADE: 3.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.028,14
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

Taxas Diferenciadas

ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
COMPOSICAO 72 CENTRAL DE ALARME DE SER.CG UN
INCENDIO ATE 12 LAGOS COM
BATERIA. _ ]
56551|CENTRAL ALARME INCENDIO ATE 12 MAT. UN 1,00 860,00 860,00
LACOS COM BATERIA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 6,00 12,92 77,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 6,00 17,96 107,76
COMPLEMENTARES
88279U|MONTADOR ELETROMECANICO COM SER.CG H 6,00 22,82 136,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 322,20
PRECO (material): 860,00
PRECO TOTAL (unit.): 1.182,20
LS(%): 0.00
BDI(%): 352,18
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 352,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.534,37
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.534,37
COMPOSICAO 30 LUMINARIA DE EMERGENCIA SER.CG UN
AUTONOMA COM LAMPADA
FLUORESCENTE 15W
56535|LUMINARIA DE EMERGENCIA MAT. UN 1,00 112,52 112,52
AUTONOMA COM LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15W
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 1,50 12,92 19,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,50 17,96 26,94
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 46,32
PRECO (material): 112,52
PRECO TOTAL (unit.): 158,84
LS(%): 0.00
BDI(%): 47,32
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 47,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 206.16
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.473.90
5.11 LOCACAO
73992/1U LOCACAO CONVENCIONAL DE SER.CG M2
OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M,
SEM REAPROVFITAMENTO
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,02 7,80 0,16
(0.01 KG/M)
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / MAT. M 0,25 4,57 1,14
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)
5061|PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,01 7,00 0,07
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X| MAT. M 0,32 7,03 2,23
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,13 17,38 2,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 12,17 1,58
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.84
PRECO (material): 3.60
PRECO TOTAL (unit.): 7.44
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,22
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,65
QUANTIDADE: 40,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 386.18
COMPOSICAO 73 TAPUME DE VEDACAO OU SER.CG M2
PROTECAO,EXECUTADO COM
CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE
COLAGEM FENOLICA,A PROVA
DAGUA,COM 2,20X1,10M E 10MM
DE ESPESSURA,PREGADAS EM
PECAS DE MADEIRA DE 32 DE
3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS
A CADA 1,22M,EXCLUSIVE
PINTURA,COM
REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE
TODAS AS PECAS DE MADEIRA
00368-E|PINUS, EM PECAS DE 3"x3" MAT. M 0.25 1,96 0,49
1364|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE| MAT. M2 0,11 17,65 1,94
PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE
*2,2 X 1,6¥ M, E = 10 MM
5066|PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 MAT. KG 0,07 9,38 0,66
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,82 17,19 14,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,82 12,17 10,03
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 24,19
PRECO (material): 3.09
PRECO TOTAL (unit.): 27,28
LS(%): 0.00
BDI(%): 8,13
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 8,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,41
QUANTIDADE: 100,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.540,77
5.12 TRABALHOS INICIAIS E TRABALHOS EM TERRA
53527U REATERRO COMPACTADO SER.CG M3
MANUALMENTE (VALAS DE
FUNDACOES RESIDENCIAIS)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,00 12,17 48,68
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 48,68
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 48,68
LS(%): 0.00
BDI(%): 14,50
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 14,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,18
QUANTIDADE: 11,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 727.85
73965/11U ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM | SER.CG M3
MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE
1,5 ATE 3M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,50 12,17 54,77
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 54,77
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 54,77
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
LS(%): 0.00
BDI(%): 16,31
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 16,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 71.08
QUANTIDADE: 55,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.944,91
5.13 ESTRUTURA DA CISTERNA PARA COMBATE A INCENDIO
73942/2U ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. SER.CG KG
3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
CORTE (C/PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,02 7,80 0,16
(0.01 KG/M)
39/ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1.10 3,72 4,09
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 17,38 1,74
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 12,17 1,22
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 2,96
PRECO (material): 4,25
PRECO TOTAL (unit.): 7.20
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,15
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,35
QUANTIDADE: 138,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.294,81
74194/1U ESCADA TIPO MARINHEIRO EM SER.CG M
TUBO ACO GALVANIZADO 11/2"5
DEGRAUS
7697|TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN MAT. M 4,00 24,27 97,08
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN
1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 3,40 16,67 56,68
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,10 12,17 37,73
COMPLEMENTARES
88631U|ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | SER.CG M3 0,02 398,61 7,97
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 102,38
PRECO (material): 97.08
PRECO TOTAL (unit.): 199,46
LS(%): 0.00
BDI(%): 59,42
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 59,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 258,88
QUANTIDADE: 1,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 465,98
74254/2U ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 SER.CG KG
(1/4) A 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA
DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,03 7,80 0,23
(0.01 KG/M)
34|/ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,10 3,75 4,13
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,10 14,20 1,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,10 17,38 1,74
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mao-de-obra): 3.16
PRECO (material): 4,36
PRECO TOTAL (unit.): 7.52
LS(%): 0.00
BDI(%): 2.24
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2.24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,76
QUANTIDADE: 487.60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.757.18
84215U FORMA PARA ESTRUTURAS DE SER.CG M2
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE)
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10
X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03
UTILIZACOES. (FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM)
1357|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. UN 0,17 70,06 12,20
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12
MM
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT. L 0,01 5,83 0,03
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / MAT. M 1,04 4,57 4,75
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)
4506|IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. M 0,55 3,48 1,91
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL
2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA
(SARRAFO-P/FORMA)
5068|PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 MAT. KG 0,27 7,12 1,92
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X| MAT. M 0,31 7,03 2,18
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,23 14,20 3,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,91 17,38 15,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 19,08
PRECO (material): 23,01
PRECO TOTAL (unit.): 42,09
LS(%): 0,00
BDI(%): 12,54
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 12,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,63
QUANTIDADE: 78.60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.293,78
COMPOSICAO 35 CONCRETO FCK 25 MPA, LANCADO | SER.CG M3
COM BOMBA . LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 06/2015
1527|CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, MAT. M3 1,05 683,28 717,44
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE
ROMBFAMFENTO (NRR 8953)
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,60 17,38 10,43
COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,60 17,38 10,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,65 17,38 11,35
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,73 12,17 8,93
COMPLEMENTARES
90587U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO SER.CG CHI 0,10 1,43 0,15
DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV - CHT DTURNO. AF _06/2015
PRECO (mao-de-obra): 41,29
PRECO (material): 717.44
PRECO TOTAL (unit.): 758,73
LS(%): 0.00
BDI(%): 226,03
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 226,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 984,75
QUANTIDADE: 6.60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.499,38
5.14 INSTALACOES ELETRICAS
5.14.1 INSTALACOES ELETRICAS COMBATE A INCENDIO
72331U INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN
EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7564[1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 3,31 3,31
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR
10A/250V S/PLACA, TIPO
STI ENTOOUFE PTAL _OU FOUTV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 17,96 4,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.43
PRECO (material): 3,31
PRECO TOTAL (unit.): 9,74
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,90
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,64
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12,64
73613U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2674|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 1,10 2,08 2,29
3/4e, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,30 12,92 3,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,96 5,39
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.26
PRECO (material): 2,29
PRECO TOTAL (unit.): 11,55
LS(%): 0,00
BDI(%): 3,44
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,99
QUANTIDADE: 6.90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103,45
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
73860/11U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 10MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,08 17,96 1,44
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,08 12,17 0,97
COMPLEMENTARES
980|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 3,76 3,76
CHAMA 450/750V 10MM2, FLEXIVEL,
TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 2,41
PRECO (material): 3.76
PRECO TOTAL (unit.): 6.17
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,84
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,84
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 8,01
QUANTIDADE: 18.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 144,15
73860/12U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 16MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,09 17,96 1,62
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,09 12,17 1,10
COMPLEMENTARES
979|CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MAT. M 1,00 5,80 5,80
MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA
450/750 V
PRECO (mdo-de-obra): 2,71
PRECO (material): 5,80
PRECO TOTAL (unit.): 8,51
LS(%): 0,00
BDI(%): 2,54
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 2,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,05
QUANTIDADE: 537.50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.937.,94
73860/8U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 17,96 0,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 12,17 0,61
COMPLEMENTARES
984 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 1,10 1,10
CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 1,51
PRECO (material): 1,12
PRECO TOTAL (unit.): 2,63
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.78
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0.78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,41
QUANTIDADE: 13,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44,68
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO
DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : SINTETICO .
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
73860/9U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M

450/750V 4MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 17,96 1,10
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 12,17 0,74
COMPLEMENTARES
981|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 1,57 1,57

CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL,
TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

PRECO (mao-de-obra): 1,84
PRECO (material): 1,59

PRECO TOTAL (unit.): 3.43

LS(%): 0.00

BDI(%): 1,02

ADM(%): 0.00

TOTAL TAXA: 1,02

PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 4,45
QUANTIDADE: 22,50

PRECO TOTAL (c/ taxa): 100,14

73953/2U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SER.CG UN
SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 2X20W,
COMPLETA, FORNECIMENTO E
TNSTAI ACAD

3811|LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM MAT. UN 1,00 49,34 49,34
CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500
PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL.
RFAT PART RAP+| AMP+SLIP)

88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 17,96 15,27
COMPLEMENTARES

88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 12,17 10,34
COMPLEMENTARES

PRECO (mao-de-obra): 25,61

PRECO (material): 49,34

PRECO TOTAL (unit.): 74,95

LS(%): 0,00

BDI(%): 22,33

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA: 22,33

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,28

QUANTIDADE: 1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 97,28

74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN

MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2370|DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR MAT. UN 1,00 6,77 6,77
10 ATE 30A

88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 17,96 2,25
COMPLEMENTARES

PRECO (mao-de-obra): 2,25

PRECO (material): 6.77

PRECO TOTAL (unit.): 9,02

LS(%): 0.00

BDI(%): 2,69

ADM(%): 0.00

TOTAL TAXA: 2,69

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,70

QUANTIDADE: 1,00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): | 11.70
74130/4U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2392|DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10| MAT. UN 1,00 45,44 45,44
ATE 50A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,40 12,92 5,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,40 17,96 7,18
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,35
PRECO (material): 45,44
PRECO TOTAL (unit.): 57.79
LS(%): 0.00
BDI(%): 17.22
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 17.22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 75.01
QUANTIDADE: 3.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 225,02
74252/1U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2685|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE MAT. M 1,10 3,25 3,58
le, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,30 12,92 3,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,96 5,39
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.26
PRECO (material): 3.58
PRECO TOTAL (unit.): 12,84
LS(%): 0,00
BDI(%): 3,82
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,66
QUANTIDADE: 70.90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.181,46
83407U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SER.CG M
ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4")
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO
2684|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1| MAT. M 1,10 4,32 4,75
1/4e, SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,45 16,63 7,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,45 17,96 8,08
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 15,57
PRECO (material): 4,75
PRECO TOTAL (unit.): 20,32
LS(%): 0.00
BDI(%): 6.05
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 6,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26.37
QUANTIDADE: 42,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.107.54
83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 ‘ SER.CG ‘ UN
COM TAMPA E DRENO BRITA
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
1106|CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, MAT. KG 3,01 0,64 1,93
PARA ARGAMASSA
1358|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. M2 0,06 37,35 2,24
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17
MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 18,51 0,75 13,88
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,07 22,25 1,45
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
39|ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,16 3.72 8.02
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,04 90,00 3,29
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4722 |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) MAT. M3 0,00 90,00 0,36
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
7258|TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X MAT. UN 60,48 0,22 13,31
20* CM
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,68 17,38 29,18
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,48 12,17 54,56
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 83.74
PRECO (material): 44,47
PRECO TOTAL (unit.): 128,21
LS(%): 0.00
BDI(%): 38,19
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 38,19
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 166.41
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.664.07
83540V TOMADA DE EMBUTIR 2P+T SER.CG UN
10A/250V C/ PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7528 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, MAT. UN 1,00 4,71 4,71
UNIVERSAL, DE 10 A/ 250 V, COM
PLACA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,20 12,92 2,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,96 3,59
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.18
PRECO (material): 4,71
PRECO TOTAL (unit.): 10,89
LS(%): 0,00
BDI(%): 3.24
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 3.24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,13
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14,13
72309 ELETRODUTO DE ACO SER.CG M
GALVANIZADO ELETROLITICO DN
25MM (1POL), TIPO LEVE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
(M)
21136 |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MAT. M 1,05 10,97 11,52
ELETROLITICO DN 25MM, TIPO LEVE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,50 12,92 6,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 17,96 8,98
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mao-de-obra): 15.44
PRECO (material): 11,52
PRECO TOTAL (unit.): 26.96
LS(%): 0.00
BDI(%): 0.00
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.00
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 26,96
QUANTIDADE: 57.91
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.561,17
COMPOSICZ\O 74 QUADRO PARA BOMBA DE SER.CG UN
INCENDIO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 7,50 12,92 96,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 9,40 17,96 168,82
COMPLEMENTARES
88279U|MONTADOR ELETROMECANICO COM SER.CG H 0,50 22,82 11,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
COTA(}AO 12|QUADRO COMPLETO PARA BOMBA DE MAT. UN 1,00 1.800,00 1.800,00
INCENDIO
PRECO (mao-de-obra): 277,13
PRECO (material): 1.800,00
PRECO TOTAL (unit.): 2.077,13
LS(%): 0,00
BDI(%): 618.78
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 618,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.695,91
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.695,91
COMPOSICi\O 40 CAIXA DE PROTECAO PARA SER.CG UN
MEDIDOR TRIFI:\SICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1061 |CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MAT. UN 1,00 102,58 102,58
TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA
DE ALUMINIO 3MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 4,86 0,75 3,65
32
367|AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,01 21,84 0,24
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,68 17,38 46,58
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,68 12,17 32,62
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 79.19
PRECO (material): 102,58
PRECO TOTAL (unit.): 181,77
LS(%): 0.00
BDI(%): 54,15
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 54,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 235,92
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 235,92
COMPOSICAO 75 RETIRADA DE PISO SEXTAVADO SER.CG M2
88260U|CALCETEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,16 16,37 2,62
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,32 12,17 3,89
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.51
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 6,51
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,94
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Data:11/08/2016
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO ANALITICO

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.45
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 219,80
COMPOSICAO 76 PINTURA PARA TUBULAGCOES ACO | SER.CG M
GALVANIZADO
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT. L 0,03 9,04 0,23
AGUARRAS
7292|TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO MAT. L 0,08 11,18 0,84
BRILHO
7307|FUNDO ANTICORROSIVO TIPO MAT. L 0,05 11,61 0,58
ZARCAO OU EOUIV
88310U[PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 17,38 2,17
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,13 12,17 1,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 3.69
PRECO (material): 1,65
PRECO TOTAL (unit.): 5.34
LS(%): 0.00
BDI(%): 1.59
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6.93
QUANTIDADE: 57,91
PRECO TOTAL (c/ taxa): 401,27
COMPOSICAO 77 COLOCAGAO DE PISO SEXTAVADO | SER.CG M2
88260U|CALCETEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,16 16,37 2,62
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,32 12,17 3,89
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,51
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 6,51
LS(%): 0.00
BDI(%): 1,94
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8.45
QUANTIDADE: 26,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 219,80
COMPOSICAO 78 CONECTOR PERFURANTE P/REDE | SER.CG UN
SUBTERRANEA, TENSAO DE
APLICACAO:0,6/1KV,CORPO
ISOLADO RESISTENTE AO
AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS
CORES BRANCA OU BEGE
CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA
DE ALUMINIO
ESTANHADO,C/CAMADA DE
ESPESSURA MINIMA 8MM E
CONDUTIVIDADE ELETRICA
MINIMA 98% IACS A 20°C,GRAU
DE PROTECAO:IP-
65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-
185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-
MAT 001|CONECTOR PERFURANTE REDE MAT. UN 1,00 11,23 11,23
SUBTERRANEA TENSAO 0,6/1KV, IP-
65, PRINCIPAL 6 A 185MM2
DERTVACAO 1.5 A 35MM2
PRECO (mao-de-obra): 0.00
PRECO (material): 11,23
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 11,23
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.35
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,58
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 58,32
5.14.2 INSTALACOES ELETRICAS
72331U INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN
EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7564|1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 3,31 3,31
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR
10A/250V S/PLACA, TIPO
STI ENTOOUE PTAL OU FOUTV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,25 17,96 4,49
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6.43
PRECO (material): 3,31
PRECO TOTAL (unit.): 9,74
LS(%): 0.00
BDI(%): 2,90
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 2,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,64
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 63,19
72332U INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN
EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS,
COM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7559[1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 8,33 8,33
CONJUNTO EMBUTIR 2
INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V
C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU
FOLITV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,25 12,92 3,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,35 17,96 6,29
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9.52
PRECO (material): 8.33
PRECO TOTAL (unit.): 17,85
LS(%): 0.00
BDI(%): 5,32
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,16
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23,16
72335U ESPELHO PLASTICO 4X2" - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7549[1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 1,54 1,54
ESPELHO EM PVC 4X2"
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,10 12,92 1,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,29
PRECO (material): 1,54
PRECO TOTAL (unit.): 2,83
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,84

Pagina 146 de 156



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO PR/RR E ANEXOS II,III

ORCAMENTO : SINTETICO _
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR

Taxas Diferenciadas

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0.84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.68
QUANTIDADE: 5.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.38
72934U ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SER.CG M
CORRUGADO DN 20MM (3/4")
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2689 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MAT. M 1,00 1,01 1,01
CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX
OuU EOUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,12 12,92 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,12 17,96 2,16
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.71
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 4,72
LS(%): 0.00
BDI(%): 1.40
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1.40
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 6,12
QUANTIDADE: 32,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 198,91
73860/8U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 17,96 0,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,05 12,17 0,61
COMPLEMENTARES
984 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 1,10 1,10
CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 1,51
PRECO (material): 1,12
PRECO TOTAL (unit.): 2,63
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,78
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 0,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3.41
QUANTIDADE: 151,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 514,98
73860/9U CABO DE COBRE ISOLADO PVC SER.CG M
450/750V 4MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI- MAT. UN 0,01 1,89 0,02
CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 17,96 1,10
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,06 12,17 0,74
COMPLEMENTARES
981 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT. M 1,00 1,57 1,57
CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL,
TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV
PRECO (mao-de-obra): 1,84
PRECO (material): 1,59
PRECO TOTAL (unit.): 3,43
LS(%): 0.00
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 1,02
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,45
QUANTIDADE: 30.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 133,52
73953/2U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SER.CG UN
SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 2X20W,
COMPLETA, FORNECIMENTO E
TNSTAI ACAND
3811|LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM MAT. UN 1,00 49,34 49,34
CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500
PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL.
RFAT PART RAP+I AMP+SILIP)
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 17,96 15,27
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,85 12,17 10,34
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 25,61
PRECO (material): 49,34
PRECO TOTAL (unit.): 74.95
LS(%): 0,00
BDI(%): 22,33
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 22,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,28
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 194,56
73953/6U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SER.CG UN
SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 2X40W,
COMPLETA, FORNECIMENTO E
TNSTAI ACAD
3799[LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM MAT. UN 1,00 51,91 51,91
CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES 40W (COMPLETA,
INCL REATOR PART RAPIDA E
| AMPADAS)
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 17,96 17,96
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 12,17 12,17
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30,13
PRECO (material): 51,91
PRECO TOTAL (unit.): 82,04
LS(%): 0.00
BDI(%): 24,44
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 24,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 106.48
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 212,96
74130/3U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
BIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2388|DISIJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 MAT. UN 1,00 36,43 36,43
ATE 50A
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,69
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGCAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 36.43
PRECO TOTAL (unit.): 39,12
LS(%): 0.00
BDI(%): 11,66
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 11,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50.78
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 50.78
83387V CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - | SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,40 1,40
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,15 12,92 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,15 17,96 2,69
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,63
PRECO (material): 1,40
PRECO TOTAL (unit.): 6.03
LS(%): 0.00
BDI(%): 1.80
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 1,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.83
QUANTIDADE: 19,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 148,75
83467V INTERRUPTOR SIMPLES DE SER.CG UN
EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS,
COM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7560[!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 11,49 11,49
CONJUNTO EMBUTIR 3
INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V
C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU
FOLITV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,53 12,92 6,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,53 17,96 9,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 16,37
PRECO (material): 11,49
PRECO TOTAL (unit.): 27,86
LS(%): 0.00
BDI(%): 8.30
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 8.30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36.15
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 36.15
83566U TOMADA DE EMBUTIR 2P+T SER.CG UN
20A/250V C/ PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7529[1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. UN 1,00 12,04 12,04
TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU
EQUIV
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,20 12,92 2,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,20 17,96 3,59
COMPLEMENTARES
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mao-de-obra): 6.18
PRECO (material): 12,04
PRECO TOTAL (unit.): 18.22
LS(%): 0.00
BDI(%): 5.43
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5.43
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 23,64
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23,64
5.15 IMPERMAEBILIZACAO CISTERNA
68053V FORNECIMENTO/INSTALACAO SER.CG M2
LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.
3777 |LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MAT. M2 1,10 1,23 1,35
MICRA
88270U|IMPERMEABILIZADOR COM SER.CG H 0,20 18,04 3,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3.61
PRECO (material): 1,35
PRECO TOTAL (unit.): 4,96
LS(%): 0,00
BDI(%): 1,48
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 1,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,44
QUANTIDADE: 56.20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 361,87
73929/4U IMPERMEABILIZACAO DE SER.CG M2
ESTRUTURAS ENTERRADAS COM
CIMENTO CRISTALIZANTE E
ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE
PROFLUINDIDADE. COM 2 DEMAOS
1371|IMPERMEABILIZANTE A BASE DE MAT. KG 3,00 1,92 5,76
CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO,
MONOCOMPONENTE
7334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT. L 0,30 8,52 2,56
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
88270U|IMPERMEABILIZADOR COM SER.CG H 2,00 18,04 36,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 36.08
PRECO (material): 8,32
PRECO TOTAL (unit.): 44,40
LS(%): 0,00
BDI(%): 13,23
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 13,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 57,62
QUANTIDADE: 56,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.238.,33
5.16 ACESSIBILIDADE
COMPOSICI\O 79 DEMOLI(;IN\O DE ALVENARIA DE SER.CG M3
TIJOLO COMUM, SEM
REAPROVEITAMENTO.
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,30 17,38 5,21
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,00 12,17 36,51
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 41,72
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 41,72
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,43
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,15
QUANTIDADE: 0.10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.42
COMPOSICZ\O 80 ARRANCAMENTO DE SER.CG M2
GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CE
RCAS E PORTOES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 12,17 12,54
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,54
PRECO (material): 0.00
PRECO TOTAL (unit.): 12,54
LS(%): 0.00
BDI(%): 3.73
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 3.73
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 16.27
QUANTIDADE: 2.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32,54
COMPOSICAO 81 DEMOLIGCAO COM EQUIPAMENTO | SER.CG M2
DE AR COMPRIMIDO,DE
PAVIMENTACAO DE CONCRETO
SIMPLES,COM 15CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
DO CANTEIRO DE SERVICO
1509|COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL MAT. H 0,10 10,28 1,03
COM MOTOR DIESEL, 250 PCM -
(LOCACAO)
4044 MARTELETE OU ROMPEDOR MAT. H 0,87 5,82 5,06
PNEUMATICO TIPO ATLAS COPCO TEX-
32 32.6 KG OU EQUIV
88297U|OPERADOR DE MAQUINAS E SER.CG H 0,28 15,36 4,22
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,41 12,17 5,00
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9,22
PRECO (material): 6.09
PRECO TOTAL (unit.): 15,32
LS(%): 0.00
BDI(%): 4,56
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 4,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,88
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 99,39
COMPOSICI\O 82 PISO TATIL DIRECIONAL DE SER.CG M2
BORRACHA, ASSENTADO COM
COLA. E=5 MM.
09620.3.1.2|Piso tatil direcional de borracha em MAT. M2 1,02 137,57 140,32
placas (comprimento: 250,00 mm /
espessura: 5,00 mm / largura: 250,00
mm)
09655.3.1.1|Cola de neoprene MAT. KG 0.40 17,94 7.18
09910.3.30.1|Lixa para superficie madeira/massa MAT. UN 0,50 1,17 0,59
(arana: 100)
88309U |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,67 17,38 11,64
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,67 12,17 8,15
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 19,80
PRECO (material): 147,50

Pagina 151 de 156



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORGAMENTO ANALITICO

Data:11/08/2016

DATA BASE- REGIAO: BOA VISTA/RR (MES JULHO/ 2016)

OBRA : REFORMA E AMPLIACI\O PR/RR E ANEXOS II,III Taxas Diferenciadas
ORGAMENTO : SINTETICO
LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO IDESCRICAO | cLAss | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 167.30
LS(%): 0.00
BDI(%): 49,84
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 49,84
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 217,13
QUANTIDADE: 3.32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 720,88
COMPOSI(;Z\O 83 PISO TATIL DIRECIONAL DE SER.CG M2
BORRACHA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. E=7 MM.
09305.3.2.1|Cola a base de PVA MAT. KG 0.05 13,77 0.69
09620.3.1.3|Piso tatil direcional de borracha em MAT. M2 1,02 244,37 249,26
placas (comprimento: 250,00 mm /
espessura: 7,00 mm / largura: 250,00
mm)
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 7,50 0,75 5,63
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,01 22,25 0,22
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,60 17,38 10,43
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 12,17 6,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 16,51
PRECO (material): 255,79
PRECO TOTAL (unit.): 272,31
LS(%): 0.00
BDI(%): 81,12
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 81,12
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 353,43
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.241,12
COMPOSICI\O 84 PISO TATIL DE ALERTA DE SER.CG M2
BORRACHA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. E=7 MM.
09305.3.2.1|Cola a base de PVA MAT. KG 0,05 13,77 0,69
09620.3.1.5|Piso tatil de alerta de borracha em MAT. M2 1,02 244,37 249,26
placas (espessura: 7,00 mm / largura:
250,00 mm / comprimento: 250,00
mm)
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II{ MAT. KG 7,50 0,75 5,63
32
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,01 22,25 0,22
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,50 17,38 8,69
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,60 12,17 7,30
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 15,99
PRECO (material): 255,79
PRECO TOTAL (unit.): 271,79
LS(%): 0.00
BDI(%): 80,96
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 80,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 352,75
QUANTIDADE: 1,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 493,85
COMPOSICI\O 85 PISO TATIL DE ALERTA DE SER.CG M2
BORRACHA, ASSENTADO COM
COLA. E=5 MM.
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
MENSALISTA 48,34%
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CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
09620.3.1.4|Piso tatil de alerta de borracha em MAT. M2 1,02 137,57 140,32
placas (comprimento: 250,00 mm /
espessura: 5,00 mm / largura: 250,00
mm)
09655.3.1.1|Cola de neoprene MAT. KG 0,40 17,94 7.18
09910.3.30.1|Lixa para superficie madeira/massa MAT. UN 0,50 1,17 0,59
(arana: 100)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,67 17,38 11,64
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,67 12,17 8,15
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 19,80
PRECO (material): 148,08
PRECO TOTAL (unit.): 167,88
LS(%): 0.00
BDI(%): 50,01
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 50,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 217.89
QUANTIDADE: 3.36
PRECO TOTAL (c/ taxa): 732,12
COMPOSICi\O 86 INSTALACAO E ASSENTAMENTO SER.CG UN
DE CAIXA DE DESCARGA DE
EMBUTIR(INCLUSIVE
FORNECIMENTO DA
CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M
DE TUBO DE PVC DE 25MM,0,80M
DE TUBO DE PVC DE
40MM,CONEXOES E MONTAGEM
11694 |CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE MAT. UN 1,00 530,52 530,52
EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO
PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L,
ACESSORIOS TNCI USOS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO SER.CG H 6,18 17,38 107,41
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,09 12,17 37,61
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 145,01
PRECO (material): 530,52
PRECO TOTAL (unit.): 675,53
LS(%): 0.00
BDI(%): 201,24
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 201,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 876.78
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 876.78
COMPOSICI\O 87 PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE | SER.CG M2
LARGURA, EM BARRAS DE 1/2",
ESPACADAS DE 10CM, ENTRE
EIXOS, CONTORNO E MARCO EM
BARRAS DE1.1/2"X1/2", COM
UMA FAIXA HORIZONTAL EM
CHAPA DE FERRO DE1/8"
ESPESSURA, EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
10952 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS MAT. KG 43,70 2,74 119,74
(OUALOUER BITOLA), E=1/8"
11272-E|CHAPA DE ACO GALVANIZADA, N°11 MAT. M2 1,32 95,06 125,72
(3.00MM)
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 18,95 16,67 315,93
COMPLEMENTARES
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
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CODIGO DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 18,95 12,17 230,65
COMPLEMENTARES
PRECO (méao-de-obra): 546,58
PRECO (material): 245,45
PRECO TOTAL (unit.): 792,03
LS(%): 0.00
BDI(%): 235,95
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 235,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.027.,98
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.027.,98
COMPOSICi\O 88 PROTECT\O PARA PORTAS,EM SER.CG M2
CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR
REBITES.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
11126-E|CHAPA ALUMINIO, MAT. KG 3,25 9,68 31,46
MED.(2000X1000X1,2)MM
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,31 16,67 5,15
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,31 12,17 3,76
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8,91
PRECO (material): 31,46
PRECO TOTAL (unit.): 40,37
LS(%): 0.00
BDI(%): 12,03
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 12,03
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 52,40
QUANTIDADE: 0,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 31,44
COMPOSICi\O 89 BARRA DE APOIO PARA SER.CG UN
PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS. LARGURA 80 CM
05060.3.6.1|Bucha de nylon com parafuso auto MAT. UN 6,00 0,15 0,90
atarraxante cabecga panela, fenda
simples (comprimento: 50,00 mm /
didmetro nominal da bucha: 8,00 mm
/ didametro nominal do parafuso: 4,80
mm)
15007.3.1.3|Barra de apoio para portadores de MAT. UN 1,00 566,74 566,74
necessidades especiais, reta, em ago
galvanizado, revestido em PVC e
nailon (comprimento: 800 mm /
didmetra: 1. 1/4 ™
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 17,38 17,38
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,00 12,17 12,17
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 29,55
PRECO (material): 567.64
PRECO TOTAL (unit.): 177.90
LS(%): 0.00
BDI(%): 53,00
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 53,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 230,90
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 461,80
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CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE COEF.| PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)
COMPOSIGCAO 90 BARRA DE APOIO EM ACO SER.CG UN
INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE
1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
BUCHAS PLASTICAS,COM
50CM,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E
r~fNNCACAN
13146-E|BARRA DE APOIO, EM ACO MAT. UN 1,00 72,56 72,56
INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE
1.1/4". COM 50CM
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 17,38 17,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,03 12,17 12,54
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 30.44
PRECO (material): 72,56
PRECO TOTAL (unit.): 103.00
LS(%): 0.00
BDI(%): 30.68
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 30.68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 133,68
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 133,68
COMPOSICAO 91 BARRA DE APOIO PARA SER.CG UN
LAVATORIO DE LOUCA, PARA
PORTADORES DE DEFICIENCIA
FISICA, COMPRIMENTO 60 CM,
LARGURA 45 CM
15.004.000002.MAT|Barra de apoio para portadores de MAT. UN 1,00 749,75 749,75
necessidades especiais em ago
inoxidavel para lavatério de louga @ 1
1/4". 45 x 60 cm
25.011.000002.MAT|Bucha de nylon @ 8 mm com parafuso MAT. UN 12,00 0,15 1,80
auto-atarraxante cabega panela fenda
simples @ 4,8 mm x 50 mm
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,00 17,38 34,76
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,00 12,17 24,34
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 59.10
PRECO (material): 751,55
PRECO TOTAL (unit.): 810,65
LS(%): 0.00
BDI(%): 241,49
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 241,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.052,14
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.052,14
COMPOSICI\O 92 CORTE EM CONCRETO PARA PISOS | SER.CG M
E LAJES, COM DISCOS
DIAMANTADOS, UTILIZANDO
CORTADORA DE PISO, ESPESSURA
DE 5 CM
01.006.000035.SET|Corte em concreto com discos SER.MO M 1,00 17,87 17,87
diamantados para pisos e lajes
profundidade de corte 5 cm
PRECO (mao-de-obra): 17.87
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 17.87
LS(%): 0.00
BDI(%): 5.32
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LOCAL : RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1185, SAO FRANCISCO, BOA VISTA-RR
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,16%
MENSALISTA 48,34%
BDI 29,79%
CODIGO |DESCRICAO CLASS | UNIDADE | COEF.] PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 5,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,19
QUANTIDADE: 121,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.820.33
COMPOSICAO 93 ESTACAO DE CHAMADA DE SER.CG UN
BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE
EMBUTIR.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
13301-E|ESTACAO DE CHAMADA DE MAT. UN 1,00 129,87 129,87
BANHEIRO, HOSPITALAR, COM
INTERRUPTOR DE EMBUTIR
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,52 17,96 9,25
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,52 12,17 6,27
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 15,52
PRECO (material): 129,87
PRECO TOTAL (unit.): 145,39
LS(%): 0.00
BDI(%): 43.31
ADM(%): 0.00
TOTAL TAXA: 43,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 188,70
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 188,70
5.17 SERVICOS EXTERNOS E LIMPEZA
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | MAT. L 0,05 3,60 0,18
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,14 12,17 1,70
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,70
PRECO (material): 0,18
PRECO TOTAL (unit.): 1,88
LS(%): 0,00
BDI(%): 0.56
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA: 0.56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,44
QUANTIDADE: 150,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 366,75
TOTAL GERAL: | 737.684,64
Volare 18 - PINI
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