Data: 11/08/2016

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA
ORCAMENTO RESUMO
DATA BASE - REGIAO: BOA VISTA/RR (MES: JULHO/2016)
OBRA: REFORMA DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA (PR/RR)
ORGAMENTO: REFORMA DO PREDIO SEDE E CASA ANEXO
LOCAL: MUNICIPIO DE BOA VISTA / RR
ITEM | DESCRIGAO CUSTO (R$) %

REFORMA DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA R$ 737.684,64 | 100,00%
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E TAXAS R$ 66.339,89 8,99%
1.1 EQUIPE TECNICA ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 62.830,20 8,52%
1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS R$ 3.509,69 0,48%
2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 17.44551 2,36%
2.1 CANTEIRO DE OBRAS E SERVIGOS INICIAIS R$ 17.44551 2,36%
3 REFORMA E AMPLIAGAO DO ANEXO I R$ 432.314,87 | 58,60%
3.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 32.649,87 4,43%
3.2 COBERTURA R$ 58.675,38 7,95%
3.3 REVESTIMENTO PARA O TETO R$ 16.471,20 2,23%
3.4 REVESTIMENTO PARA PISO R$ 115.617,58 15,67%
35 PAREDE DE VEDAGAO E DIVISORIAS R$ 32.641,75 4,42%
3.6 REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS R$ 55.684,93 7,55%
3.7 ESQUADRIAS R$ 27.525,44 3,73%
3.8 LOUCAS, METAIS E ESPELHOS R$  3.73546 0,51%
3.9 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 2.719,17 0,37%
3.10 INSTALAGOES SANITARIAS R$  4.152,96 0,56%
3.11 COMBATE A INCENDIO R$  4.676,48 0,63%
3.12 SERVIGOS INICIAIS E TRABALHOS EM TERRA R$  4.551,74 0,62%
3.13 LOCAGCAO R$  1.413,80 0,19%
3.14 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 19.138,54 2,59%
3.15 IMPERMEABILIZACAO R$ 310,45 0,04%
3.16 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 31.105,15 4,22%
3.17 INSTALAGOES PARA REDE LOGICA R$ 14.045,18 1,90%
3.18 PAISAGISMO R$  4.593,55 0,62%
3.19 DIVERSOS R$ 914,31 0,12%
3.20 SERVIGOS EXTERNOS E LIMPEZA R$  1.691,93 0,23%
4 REFORMA E AMPLIAGAO DO ANEXO III R$ 68.728,98 9,32%
4.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$  3.979,53 0,54%
4.2 REVESTIMENTO EM PISO R$ 377,40 0,05%
4.3 ALVENARIA R$ 1.528,69 0,21%
4.4 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO R$ 18.566,82 2,52%
45 ESQUADRIAS R$  2.894,59 0,39%
4.6 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 20.979,98 2,84%
4.7 INSTALACOES PARA REDE LOGICA R$ 14.994,02 2,03%
4.8 COMBATE A INCENDIO R$  2.028,28 0,27%
4.9 SERVIGOS EXTERNOS E LIMPEZA R$  3.379,67 0,46%
5 REFORMA SEDE PR/RR R$ 152.855,39 | 20,72%
5.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$  6.056,78 0,82%
5.2 REVESTIMENTO EM PISO R$ 9.843,71 1,33%
5.3 REVESTIMENTO PARA O TETO R$ 522,27 0,07%
5.4 PAREDE DE VEDAGAO E DIVISORIAS R$  5.754,42 0,78%
5.5 REVESTIMENTO DE PAREDES E DIVISORIAS R$ 11.779,62 1,60%
5.6 ESQUADRIAS R$ 11.888,96 1,61%
5.7 LOUCAS METAIS E ESPELHOS R$  3.464,56 0,47%
5.8 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 316,42 0,04%
5.9 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 37.190,14 5,04%
5.10 COMBATE A INCENDIO R$ 5.587,18 0,76%
5.11 LOCAGAO R$  3.926,95 0,53%
5.12 TRABALHOS INICIAIS EM TERRA R$ 4.672,76 0,63%
5.13 ESTRUTURA DA CISTERNA PARA COMBATE A INCENDIO R$ 17.311,13 2,35%
5.14 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 17.655,37 2,39%

Pagina 1 de 2



Data: 11/08/2016

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA

ORCAMENTO RESUMO

DATA BASE - REGIAO: BOA VISTA/RR (MES: JULHO/2016)

OBRA: REFORMA DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RORAIMA (PR/RR)

ORGAMENTO: REFORMA DO PREDIO SEDE E CASA ANEXO
LOCAL: MUNICIPIO DE BOA VISTA/ RR

ITEM DESCRIGAO CUSTO (R$) %
5.15 IMPERMEABILIZAGAO R$  3.600,20 0,49%
5.16 ACESSIBILIDADE R$ 12.918,17 1,75%
5.17 SERVIGOS EXTERNOS E LIMPEZA R$ 366,75 0,05%

TOTAL GERAL:

R$ 737.684,64

100,00%

Volare 18 - PINI
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