

Pregão Eletrônico

200045.52016.5486.4929.3124207800.126



Procuradoria Regional da República - 2ª Região

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00005/2016

Às 14:30 horas do dia 16 de junho de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 219 de 21/07/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0601/2016-68, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2016. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva e corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua Uruguaiana 174, 2º, 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizam-se no Centro da cidade do Rio de Janeiro, RJ, conforme discriminação no Termo de Referência (Anexo I).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva e corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua Uruguaiana 174, 2º, 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizam-se no Centro da cidade do Rio de Janeiro, RJ.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 64.127,9000

Unidade de fornecimento: Mensal

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 47.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Gl
02.566.106/0001-82	S.M. 21 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	Não	Não	1	R\$ 63.287,8300	R\$ 63.287,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades locali cidade do Rio de Janeiro, RJ, conforme discriminação no Termo de Referência (Anexo I).						
10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 64.000,0000	R\$ 64.000,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República 2a Região, localizadas na Rua 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades locali cidade do Rio de Janeiro, RJ, conforme discriminação no Termo de Referência (Anexo I)						
01.017.610/0001-60	TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA	Não	Não	1	R\$ 64.000,0000	R\$ 64.000,

	LTDA					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção predial preventiva e corre desta Procuradoria Regional da República – 2a Região, localizadas na Rua Uruguaiana 174, pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50.					
07.993.467/0001-29	UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME	Sim	Não	1	R\$ 64.120,0000	R\$ 64.120,
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: .,Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO F corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Ru 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades locali cidade do Rio de Janeiro, RJ, conforme edital.					
73.678.005/0001-41	MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 64.127,0000	R\$ 64.127,
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme Edital.					
31.199.623/0001-69	ROTEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM LIMPEZAS LTDA	Não	Não	1	R\$ 64.127,0000	R\$ 64.127,
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República da República, localizadas na Ru 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades locali cidade do Rio de Janeiro, RJ.					
22.583.168/0001-00	MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 64.127,9000	R\$ 64.127,
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL preventiv unidades da Procuradoria Regional da República no RJ, conforme quantidade e especificações do e					
16.099.194/0001-64	ELETRONICA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 64.127,9000	R\$ 64.127,
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OBJETO: contratação de SERVIÇOS DE MA preventiva e corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República – 2a Região Uruguaiana 174, 2º, 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158; Rua do Mercado, 50; Barroso, 54. Todas as unidades localizam-se no Centro da cidade do Rio de Janeiro, RJ.					
11.111.383/0001-91	A. A. BELLO FILHO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 64.127,9100	R\$ 64.127,
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Ru 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50.					
15.788.523/0001-11	COSSENSO CONSTRUTORA CALDEIRARIA SERRALHERIA COMERCIO E	Sim	Sim	1	R\$ 64.127,9600	R\$ 64.127,
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Ru 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades locali cidade do Rio de Janeiro, RJ.					
17.298.685/0001-05	GB+ CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 64.127,9900	R\$ 64.127,
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Ru 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades locali cidade do Rio de Janeiro, RJ.					
00.658.293/0001-07	DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 70.000,0000	R\$ 70.000,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, RJ.						
00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 119.140,8000	R\$ 119.140
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL preventiv. unidades da Procuradoria Regional da República - 2a Região, localizadas na Rua Uruguiana 174 pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizam-se no Centro Janeiro, RJ, conforme discriminação no Termo de Referência (Anexo I).						
13.452.748/0001-77	R L E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 700.000,0000	R\$ 700.000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades desta Procuradoria Regional da República - 2a Região, localizadas na Rua 20, 80 e 120 ao 200 pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, RJ, conforme discriminação no Termo de Referência (Anexo I).						
12.513.330/0001-60	H.S FARONI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 840.000,0000	R\$ 840.000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL.						
01.418.115/0001-63	ENGE-WALL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.200.000,0000	R\$ 1.200.000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, RJ.						
17.851.596/0001-36	R&L SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.400.000,0000	R\$ 1.400.000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, RJ.						
00.441.333/0001-56	S. F. SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.800.000,0000	R\$ 1.800.000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, RJ.						
04.743.858/0001-05	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Não	Não	1	R\$ 2.308.604,4000	R\$ 2.308.600
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, RJ. Prazo de validade da proposta 60 dias Conforme edital.						
39.128.525/0001-42	CETEST RIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.308.604,4000	R\$ 2.308.600
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, RJ						
07.056.444/0001-98	NOVA LOCAL RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.320.000,0000	R\$ 4.320.000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P corretiva para as unidades da Procuradoria Regional da República ? 2a Região, localizadas na Rua 8º e 12º ao 20º pavimentos; Rua México, 158 e Rua do Mercado, 50. Todas as unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, RJ, conforme discriminação no Termo de Referência (Anexo I).						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Reg
R\$ 4.320.000,0000	07.056.444/0001-98	16/06/2016 14:30
R\$ 2.308.604,4000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 14:30
R\$ 2.308.604,4000	39.128.525/0001-42	16/06/2016 14:30
R\$ 1.800.000,0000	00.441.333/0001-56	16/06/2016 14:30
R\$ 1.400.000,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 14:30
R\$ 1.200.000,0000	01.418.115/0001-63	16/06/2016 14:30
R\$ 840.000,0000	12.513.330/0001-60	16/06/2016 14:30
R\$ 700.000,0000	13.452.748/0001-77	16/06/2016 14:30
R\$ 119.140,8000	00.482.840/0001-38	16/06/2016 14:30
R\$ 70.000,0000	00.658.293/0001-07	16/06/2016 14:30
R\$ 64.127,9900	17.298.685/0001-05	16/06/2016 14:30
R\$ 64.127,9600	15.788.523/0001-11	16/06/2016 14:30
R\$ 64.127,9100	11.111.383/0001-91	16/06/2016 14:30
R\$ 64.127,9000	22.583.168/0001-00	16/06/2016 14:30
R\$ 64.127,9000	16.099.194/0001-64	16/06/2016 14:30
R\$ 64.127,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 14:30
R\$ 64.127,0000	31.199.623/0001-69	16/06/2016 14:30
R\$ 64.120,0000	07.993.467/0001-29	16/06/2016 14:30
R\$ 64.000,0000	10.321.422/0001-12	16/06/2016 14:30
R\$ 64.000,0000	01.017.610/0001-60	16/06/2016 14:30
R\$ 63.287,8300	02.566.106/0001-82	16/06/2016 14:30
R\$ 64.100,0000	16.099.194/0001-64	16/06/2016 14:46
R\$ 1.200.000,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 14:46
R\$ 64.000,0000	12.513.330/0001-60	16/06/2016 14:49
R\$ 63.000,0000	39.128.525/0001-42	16/06/2016 14:50
R\$ 62.950,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 14:51
R\$ 62.951,0000	22.583.168/0001-00	16/06/2016 14:54
R\$ 62.951,0000	11.111.383/0001-91	16/06/2016 14:56
R\$ 650.000,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 14:56
R\$ 62.900,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 14:56
R\$ 61.000,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 14:57
R\$ 63.500,0000	31.199.623/0001-69	16/06/2016 14:58
R\$ 60.990,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 14:59
R\$ 60.890,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:00
R\$ 60.690,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:01
R\$ 60.989,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 15:01
R\$ 60.680,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:01
R\$ 60.550,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:01
R\$ 60.540,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:01
R\$ 60.689,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 15:01
R\$ 57.850,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:02
R\$ 60.600,0000	01.017.610/0001-60	16/06/2016 15:02
R\$ 57.840,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:02
R\$ 57.500,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:02
R\$ 60.000,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 15:02
R\$ 60.500,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:02
R\$ 57.490,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:02
R\$ 57.840,0000	01.017.610/0001-60	16/06/2016 15:02
R\$ 57.300,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:02
R\$ 56.990,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:02

R\$ 57.290,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:02
R\$ 57.477,0000	01.017.610/0001-60	16/06/2016 15:03
R\$ 57.420,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 15:03
R\$ 63.000,0000	31.199.623/0001-69	16/06/2016 15:03
R\$ 60.193,0700	16.099.194/0001-64	16/06/2016 15:03
R\$ 56.980,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:03
R\$ 60.000,0000	10.321.422/0001-12	16/06/2016 15:03
R\$ 56.500,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:03
R\$ 59.600,0000	12.513.330/0001-60	16/06/2016 15:03
R\$ 56.800,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:03
R\$ 56.490,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:03
R\$ 57.000,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 15:03
R\$ 56.300,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:03
R\$ 57.299,0000	01.017.610/0001-60	16/06/2016 15:03
R\$ 56.200,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:04
R\$ 56.290,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:04
R\$ 56.000,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:04
R\$ 55.000,0000	39.128.525/0001-42	16/06/2016 15:04
R\$ 55.990,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:04
R\$ 56.100,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:04
R\$ 54.990,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:04
R\$ 54.900,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:04
R\$ 54.500,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:04
R\$ 54.490,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:05
R\$ 59.158,1800	16.099.194/0001-64	16/06/2016 15:05
R\$ 54.499,9000	11.111.383/0001-91	16/06/2016 15:05
R\$ 54.300,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:05
R\$ 54.290,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:05
R\$ 54.200,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:05
R\$ 54.450,0000	11.111.383/0001-91	16/06/2016 15:05
R\$ 54.100,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:05
R\$ 54.090,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:05
R\$ 54.000,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:06
R\$ 53.999,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:06
R\$ 54.190,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:06
R\$ 53.900,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:06
R\$ 53.890,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:06
R\$ 53.700,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:06
R\$ 59.200,0000	12.513.330/0001-60	16/06/2016 15:06
R\$ 53.500,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:06
R\$ 58.972,7300	16.099.194/0001-64	16/06/2016 15:06
R\$ 53.490,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:06
R\$ 53.500,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:07
R\$ 53.200,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:07
R\$ 53.190,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:07
R\$ 53.150,0000	11.111.383/0001-91	16/06/2016 15:07
R\$ 53.290,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:07
R\$ 53.140,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:07
R\$ 58.500,0000	12.513.330/0001-60	16/06/2016 15:07
R\$ 53.199,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 15:07
R\$ 52.900,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:07
R\$ 52.890,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:07

R\$ 52.700,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:08
R\$ 52.690,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:08
R\$ 58.400,0000	12.513.330/0001-60	16/06/2016 15:08
R\$ 58.917,2300	16.099.194/0001-64	16/06/2016 15:08
R\$ 52.500,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:08
R\$ 52.490,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:08
R\$ 52.380,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:08
R\$ 52.370,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:09
R\$ 52.300,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:09
R\$ 52.250,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:09
R\$ 52.240,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:09
R\$ 52.100,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:09
R\$ 52.190,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:09
R\$ 52.090,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:09
R\$ 51.990,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:10
R\$ 52.000,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:10
R\$ 51.980,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:10
R\$ 51.780,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:10
R\$ 51.900,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:10
R\$ 51.770,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:10
R\$ 51.600,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:11
R\$ 51.590,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:11
R\$ 51.500,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:11
R\$ 51.500,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:11
R\$ 51.490,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:11
R\$ 51.190,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:11
R\$ 51.180,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:11
R\$ 50.000,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:11
R\$ 51.000,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:12
R\$ 49.990,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:12
R\$ 51.189,0000	17.851.596/0001-36	16/06/2016 15:12
R\$ 49.900,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:12
R\$ 49.890,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:12
R\$ 49.500,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:12
R\$ 49.700,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:12
R\$ 49.490,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:12
R\$ 49.390,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:13
R\$ 49.380,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:13
R\$ 49.100,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:13
R\$ 49.090,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:13
R\$ 48.800,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:13
R\$ 49.000,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:13
R\$ 48.790,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:13
R\$ 48.500,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:14
R\$ 48.700,0000	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:14
R\$ 48.490,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:14
R\$ 48.150,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:14
R\$ 48.300,1200	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:14
R\$ 48.140,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:14
R\$ 48.100,1200	04.743.858/0001-05	16/06/2016 15:14
R\$ 48.090,1200	02.566.106/0001-82	16/06/2016 15:15
R\$ 47.900,0000	73.678.005/0001-41	16/06/2016 15:15

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/06/2016 14:44:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/06/2016 14:46:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2016 15:01:26.
Encerrado	16/06/2016 15:15:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2016 15:18:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MITRA ENGENHARIA INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 73.678.005/0001-41.
Aceite	20/06/2016 15:38:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MITRA ENGENHARIA E INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 73.678.005/0001-41, pelo melhor preço: R\$ 47.900,0000.
Habilitado	20/06/2016 15:38:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MITRA ENGENHARIA INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 73.678.005/0001-41
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/06/2016 16:15:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 73.678.005/0001-41.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/06/2016 14:30:19	Boa tarde. Sessão aberta.
Pregoeiro	16/06/2016 14:30:55	O nome do Pregoeiro que está presidindo essa sessão é Wagner
Pregoeiro	16/06/2016 14:32:21	Destaco, uma vez mais, o aviso eletrônico publicado no dia 14/06/2016 neste portal.
Pregoeiro	16/06/2016 14:32:53	"O quantitativo de pessoal a ser considerado está previsto no quadro de Referência da página 30. A proposta padrão da página 70 foi publicada com valores marceneiros em conflito com a tabela da página 30. O QUANTITATIVO DE MARCENEIRO É 01 (UM)."
Pregoeiro	16/06/2016 14:33:48	Durante a fase de lances, considerem em seus cálculos essa correção menor.
Pregoeiro	16/06/2016 14:37:57	Destaco, também, que essa sessão NÃO É UM JOGO VIRTUAL, mas um processo de licitação com vistas à execução de serviços de apoio terceirizado, ao qual se obriga ao cumprimento de obrigações fiscais e, especialmente, trabalhistas, sendo, tenham SERIEDADE no oferecimento de suas propostas como analisadas e RIGOROSAMENTE exigidas no curso do contrato, sob pena de anulação.
Pregoeiro	16/06/2016 14:43:24	Feitas essas considerações preliminares. Boa sorte a todos e que vença a mais vantajosa à Administração e aos administrados.
Sistema	16/06/2016 14:46:26	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:01 de 16/06/2016, após encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/06/2016 14:48:32	Observem, se couber, o item editalício 4.2.2.
Sistema	16/06/2016 15:15:27	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar a aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	16/06/2016 15:18:56	Senhor fornecedor MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 73.678.005/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	16/06/2016 15:39:18	Ao ser convocada a licitante deverá observar as determinações do item 4.2.2 do Edital.
Pregoeiro	16/06/2016 16:31:09	Caso não consiga enviar apenas pelo sistema o anexo zipado, enviar pelo e-mail: cpl@mpf.mp.br
Pregoeiro	16/06/2016 16:59:41	Caso a licitante não consiga comunicar-se pelo chat, por escrito, utilize o e-mail: prr2-cpl@mpf.mp.br
Pregoeiro	16/06/2016 17:03:09	CONSIDERANDO a solicitação da 1ª convocada nesses termos: "Prezada Licitação, conforme faculta o Edital, gostaríamos de solicitar vossa autorização para a realização de uma reunião com o pregoeiro para esclarecimento de dúvidas e apresentação de propostas.".

		envio da proposta e demais documentos solicitados no Edital, que ocorrerá às 17.18 hs, em mais 02 horas após o este horário (segundo o Edital).
Pregoeiro	16/06/2016 17:04:11	Fazemos esta solicitação devido a grande quantidade de documentos enviada no prazo inicialmente informado. Informamos ainda que fazemos o envio por e-mail, pois o chat não está habilitando nosso acesso ao envio de documentos. Aguardo de vossa autorização, desde já agradecemos." (fim da transmissão)
Pregoeiro	16/06/2016 17:05:37	CONSIDERANDO o que dispõe o item editalício 6.1. DEFIRO o pedido de reconsideração.
Pregoeiro	16/06/2016 17:10:36	ADEMAIS, tendo em conta o encerramento automático da sessão às 17h, SUSPENDEREI a sessão nesse momento, reabrindo-a AMANHÃ, dia 17/06/2016, prosseguindo o prazo residual para recebimento das documentações e convocada e posterior análise do acervo documental.
Pregoeiro	16/06/2016 17:10:54	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	17/06/2016 10:34:24	Bom dia. Sessão reaberta.
Pregoeiro	17/06/2016 10:44:39	Prosseguimos aguardando o prazo residual de convocação de documentação concedida. O novo prazo se encerrará às 12h30.
Pregoeiro	17/06/2016 11:16:50	Reitero que, diante da eventual impossibilidade de envio pelo sistema pelo volume do arquivo, as documentações e proposta sejam enviadas para cpl@mpf.mp.br
Pregoeiro	17/06/2016 12:21:46	Os arquivos da 1ª convocada já estão sendo recebidos pelo email prr2@mpf.mp.br e oportunamente serão disponibilizados no portal de licitações da PF.
Pregoeiro	17/06/2016 13:37:03	Vou interromper a sessão para almoço e descanso das licitantes. Retornaremos às 14h.
Pregoeiro	17/06/2016 16:35:41	Estamos de volta.
Pregoeiro	17/06/2016 16:49:38	As documentações e proposta comercial da 1ª convocada (MITRA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.) está disponível na página de licitação: http://www.mpf.mp.br/regiao2/transparencia/licitacoes/2016/pe-no-05-manutecao-predial
Pregoeiro	17/06/2016 16:57:27	A sessão será suspensa para continuação da avaliação das documentações comerciais pelo Pregoeiro e, agora, demais interessados. Prosseguiremos a sessão às 17h de 20/06/2016.
Pregoeiro	20/06/2016 10:31:30	Bom dia. Sessão reaberta.
Pregoeiro	20/06/2016 10:31:52	Prosseguimos com a análise das documentações enviadas pela 1ª convocada.
Pregoeiro	20/06/2016 10:32:38	Lembro a todos que as documentações e proposta comercial da 1ª convocada estão disponíveis no link: http://www.mpf.mp.br/regiao2/transparencia/licitacoes/2016/servicos-de-manutecao-predial
Pregoeiro	20/06/2016 12:02:20	Documentações ainda em análise.
Pregoeiro	20/06/2016 13:17:50	Solicitei a 1ª convocada que ajustasse sua proposta comercial no piso de obras, ajustando, onde coubesse, sua composição de custos, sem prejuízo dos pisos salariais e do preço global final. A planilha atual está disponível no link: http://www.mpf.mp.br/regiao2/transparencia/licitacoes/2016/pe-no-05-manutecao-predial
Pregoeiro	20/06/2016 13:19:13	Intervalo para almoço das licitantes. Voltaremos às 15h.
Pregoeiro	20/06/2016 15:37:30	Retornamos.
Pregoeiro	20/06/2016 15:37:46	Correção: retornamos.
Sistema	20/06/2016 15:38:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recurso. Os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado não aceito' não podem ser alterados.
Pregoeiro	20/06/2016 15:38:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/06/2016, às 16h.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	16/06/2016 17:12:54	Previsão de Reabertura: 17/06/2016 10:30:00. Motivo: Tendo em conta o automático da sessão às 18h aguardando o encerramento do prazo residual das documentações e proposta da 1ª convocada e posterior análise do a
Reativado	17/06/2016 10:33:54	
Suspensão Administrativa	17/06/2016 16:58:43	Previsão de Reabertura: 20/06/2016 10:30:00. Motivo: A sessão será suspensa para continuação da avaliação das documentações e proposta comercial pelo Pre para demais interessados. Prosseguiremos às 10h30 do dia 20/06/2016.
Reativado	20/06/2016 10:30:55	
Abertura de Prazo	20/06/2016 15:38:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/06/2016 15:38:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/06/2016 às

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos r e o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:15 horas do dia 20 de junho de 2016, cuja ata fo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WAGNER DIAS CASTRO
Pregoeiro Oficial

VALMIR CARDOSO RANGEL
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

 Voltar

